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1.- ANTECEDENTS I OBJECTE 
 
 El Polígon industrial de les Comes ha envellit molt des de la seva construcció ja fa quasi 
50 anys. Fruït d’aquest envelliment i deteriorament del mateix es va redactar  a instancies de 
l’Ajuntament  l’any 2018 el PROJECTE BASIC DE MODERNITZACIÓ I MILLORA INTEGRAL 
D’INFRAESTRUCTURES DEL POLIGON INDUSTRAL DE LES COMES. Des del any de 
redacció del projecte bàsic fins al dia d’avui s’han anat redactant projectes executius de 
diferents Carrers del Polígon per anar actualitzant-lo per fases. 
 
 A dia d’avui s’han redactat varis projectes  executius corresponents a diversos carrers 
del polígon. Els carrers que ja disposen de projectes executius son els següents: 
 
  Alemanya ( tram de Països Catalans fins França) 
  Gran Bretanya ( tram Països Catalans fins França) 
  Itàlia ( en 2 projectes) 
  Luxemburg 
  Països Baixos ( en 2 projectes) 
  Rotonda Països Baixos amb França 
  Rotonda Can Roca 
  Vorera Nord de l’Avinguda Europa entre Irlanda i Dinamarca.  
  
 I d’aquests s’han executat les obres dels següents carrers : 
 

Alemanya ( tram de Països Catalans fins França) 
  Gran Bretanya ( tram Països Catalans fins França) 
  Itàlia ( tram entre Gran Bretanya i Alemanya) 
  Luxemburg 
  Rotonda Can Roca  
  Vorera Nord de l’Avinguda Europa entre Irlanda i Dinamarca  

 
L’encàrrec rebut, pel redactor d’aquest projecte, es definir les obres corresponents  a la 

urbanització de la vorera sud de l’Av. dels Països Catalans, entre el carrer Alemanya i el carrer 
Gran Bretanya i la de la vorera sud de l’Av. Europa, entre el carrer Gran Bretanya i el carrer 
Països Baixos, per donar continuïtat als projectes ja executats i/o redactats. Projecte que  
seguirà les directrius del projecte bàsic d’ordenació del polígon. Aquests trams es troben 
actualment en un estat molt precari i deficient , sobretot pel que fa accessos als guals i 
paviments generals. 
 

Amb el nou disseny de la vorera es crearà un carril bici per promocionar i facilitar el 
transport privat sostenible dintre el polígon, enllaçant els ja executats d’altres fases.  
 

Per un altre banda, es millorarà el ferm de la calçada a tot l’àmbit d’actuació, reparant 
les zones de flonjalls que s’hagin detectats durant la feina de camp. La tipologia de la calçada 
seguirà mantenint la condició de bidireccional, i continuarà tenint aparcaments als dos costats.  

 
 

2.- CONSIDERACIONS GENERALS : CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 
 
 Com s’introduïa anteriorment, es proposa actualitzar la geometria de la vorera tot 
solucionant l’ús poc civilitzat de la mateixa. La nova secció proposada  es pot veure al plànol 

6.2 adjunt, i defineix, un tram central destinat a calçada d’aproximadament 13,5 m que esta 
dividit en dos carrils de circulació i als dos laterals franges de 2,5 m d’amplada dedicats a 
l’estacionament en línia de vehicles i a la càrrega i descàrrega dels comerços adjacents. 
 

A continuació, i ha   la vorera, d’aproximadament 7 m d’ample per ús exclusiu de 
vianants. Aquesta vorera esta organitzat en tres franges, de calçada cap a façana tenim: 

 
 un tram variable entre 1,90 m i 2,30 m d’ample on s’hi situaran els escocells amb 

l’arbrat, els bàculs d’enllumenat públic i les rampes dels guals.  
 Al centre de la vorera, tenim un carril bici de doble sentit de 2,5 d’ample. 
 I  finalment tenim la zona de pas pels vianants d’un ample de 2,40 m a tocar de les 

façanes dels patis de les parcelꞏles. 
 

Per tal de reduir l’afectació a la població es preveu executar l’obra començant pel tram 
entre c. Alemanya i c. de la Gran Bretanya, i posteriorment i un cop ja s’estiguin ben avançades 
les obres d’aquest tram  realitzar les obres del tram entre c. de la Gran Bretanya i c. del Països 
Baixos.  

 
Un cop ja en la fase final dels treballs, es procedirà a l’execució de les obres de la 

calçada (principalment l’estesa del paviment bituminós en formació de la nova capa de 
rodadura). En cap moment es contempla tallar el carrer per executar dites obres, a no ser que 
sigui per motius molt excepcionals i així es justifiqui i per un curt termini de temps.  
 

Pel que fa a la senyalització, tant sigui horitzontal com vertical, aquest projecte 
contempla tota aquella que sigui necessària per definir i indicar els nous canvis introduïts a la 
zona.  
 

El projecte preveu també un apartat de jardineria, que consistiria bàsicament en la 
plantació d’arbres en els escossells sense el mateix i fent la substitució del pollancres existents 
que es talaran, així com el seu reg. La xarxa de reg només regarà però l’arbrat nou. La  
canonada general discorrerà però al llarg de tot l’àmbit de l’obra. De forma resumida doncs, el 
present projecte d’urbanització contempla les següents actuacions: 

 
‐  Demolicions i Moviment de Terres  
- Pavimentació 
- Xarxa d’Enllumenat Públic 
- Xarxa de Clavegueram 

 - Jardineria i Reg 
 - Reposició de Serveis 
 - Senyalització 
 - Mobiliari 
 - Estudi de Seguretat i Salut 
 
 Donades les característiques de les obres a realitzar, es farà una descripció minuciosa 
i particular de les diferents actuacions, recollida en l'apartat 5 de la present memòria, i en els 
annexos que la complementen. 
 
 En conjunt, tots els treballs es complementaran amb les obres auxiliars necessàries 
comunament establertes en el ram de la construcció, per tal que l'obra quedi correctament i  
total acabada. Quant al volum, qualitat i referència de les partides que intervenen en l'obra, 
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queden suficientment detallades en els corresponents plànols i estats d'amidaments. Com a 
normes generals a aplicar, s'observaran les disposades en el PLEC DE CONDICIONS del 
Projecte. 
 
3.- TOPOGRAFIA 
 
 Per la realització d’aquest projecte s’ha disposat d’una topografia  exhaustiva de l’àmbit 
realitzada uns mesos previs a la redacció d’aquest projecte, complementada, a més a més, 
amb un exhaustiu treball de camp per part dels redactors del projecte al llarg de la redacció 
del mateix. 
 
 
4.- SERVEIS EXISTENTS 
 
 Per la redacció del present projecte s’ha utilitzat la mateixa informació sobre els serveis 
existents a la zona que figurava al projecte basic original de millora del polígon. Aquests 
serveis es van demanar a les corresponents companyies subministradores que es llisten a 
continuació: 
 

Gas a Nedgia-Grup Naturgy (Abans Gas Natural) 
Telefonia a Compañia Telefónica de España 
Electricitat a Fecsa-Endesa 
Xarxa d’aigua a Aigües de Rigat 

 
 També es disposà de la xarxa del Enllumenat públic facilitat per l’Ajuntament. 
  
 S’ha demanat , i encara no s’han rebuts, l’actualització dels Serveis existents en el tram 
objecte del present projecte. D’aquest ram només s’ha obtingut l’actualització de la xarxa d’EP 
facilitada per l’Ajuntament. 
 
 Donat que les obres del present projecte son totes elles superficials i afecten als 
paviments i només hi ha  les rases de reg i EP s’ha redactat el projecte sense disposar dels 
serveis existents esmentats. 
 
 Al ja existir l’alineació d’arbrat actual, arbrat que es respecta en la seva quasi totalitat ( 
només es talen 4 pollancres) no hi ha d’haver-hi problemes en l’execució de les obres. De 
totes maneres i en previsió d’afectació a algun servei al projecte s’ha inclòs una partida alçada 
al pressupost per disposar-ne si fos necessari. 
 

En el moment d’iniciar les obres, serà l’empresa constructora adjudicatària la que haurà 
de solꞏlicitar a les diferents companyies els plànols de localització dels serveis i caldrà executar 
les cates que es considerin necessàries per assegurar la bondat d’aquesta informació i la seva 
incidència i repercussió en el projecte. 
 
 
5.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
5.1.- ENDERROCS 
  
 Les obres s’iniciaran amb les corresponents cates de localització de serveis i posterior 

demolició de la totalitat d’elements actualment existents, i que venen detallats al plànol 4 del 
projecte. Caldrà realitzar, d’acord amb la planificació de l’obra, en primer lloc la demolició de 
la vorera al tram entre c. Alemanya i c. de la Gran Bretanya. Aquesta actuació consistirà en la 
demolició completa i total de tot el paviment en voreres, és a dir, el panot o llambordes i la 
base de formigó. Així com l’arrencada de vorada i demolició de rigola.  
 
 Un cop acabades la totalitat de les tasques dels següents apartats es reiniciaran els 
mateixos treballs per l’altre tram de vorera entre c. de la Gran Bretanya i c. del Països Baixos, 
com es pot veure en el Pla de Treball.  
 

A l’inici de les obres i per garantir un correcte accés a les industries i comerços al no es 
disposar de material reciclat de la pròpia obra es preveu  colꞏlocar sub-base, també  reciclada, 
d’aportació externa a l’obra 

Just cap al final de la demolició d‘aquest primer tram es procedirà a un primer 
matxaqueix de la runa per tal de disposar ja de material per a la pròpia obra. 

 
Un cop casi acabades la totalitat de les obres del primer tram s’iniciaran les del segon 

tram com es pot veure en el Pla d’obra. 
 
Tot seguit, es podrà seguir amb l’asfaltat de las calçada . Aquests obres contemplen 

els talls i fresats del paviment bituminós del àmbit, previs ala capa de rodadura . Al plànol de 
les actuacions  a la calçada es pot veure aquelles zones on hi ha flonjalls i requereixen d’un 
millora de la capa de base abans de fer la capa de rodadura . 
  
  La gran majoria dels residus generats en aquestes operacions, seran carregats en 
camió i traslladats a una parcelꞏla propera per el seu matxaqueig i posterior re-utilització com 
a material reciclat en l’estesa de sub-base del la nova pavimentació.  
 
 El material sobrant del matxaqueix està previst de portar-lo a abocador o a terceres 
obres segons les necessitats del Ajuntament. 
 
 
5.2.- MOVIMENTS DE TERRES 
 
 Pel que fa al moviment de terres en aquest projecte, es preveu realitzar l’excavació i 
refí de la capa inferior en formació de la base caixa. Aquesta excavació es preveu que afecti 
a la  gran majoria de zones on s’ha retirat el paviment en voreres. També es realitzaran les 
rases per pas de serveis, com sanejament, enllumenat públic, rec i altres necessaris.  
 
 
5.3 XARXA DE SANEJAMENT 
 
 Pel que fa a la xarxa de sanejament, el projecte preveu la demolició d’aproximadament 
8 embornals, que caldrà reubicar o reconstruir a una ubicació molt pròxima l’original. Aquests 
prèvia excavació de la rasa, es connectaran sempre al ramal ja existent.  
 
 
5.4 PAVIMENTACIÓ  
 

Pel que fa a la pavimentació es pot dividir en subzones segons l’àrea a executar i en 
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podem veure els detalls al plànol de pavimentació. De forma general serà el següent:  
 
Voreres ( zones sense guals ) 

 Les noves voreres a executar seran amb acabat de paviment de formigó remolinat per 
evitar el lliscament i les capes constructives seran les següents:   

 Tractament del terreny natural amb un repàs i piconatge de l’explanada, al 95% PM. 
   Base de tot-u reciclat de la pròpia obra de 20 cm.  

 Paviment de formigó amb fibres de polipropilè HM-20/P/20/I, de 15 cms de gruix, 
acabat remolinat i amb additiu colorant.  

Voreres ( zones amb guals) 
 
 En el cas de guals es respectarà les mateixes capes constructives que en les voreres 
però amb un increment de gruix del paviment tal que: 
 

 Tractament del terreny natural amb un repàs i piconatge de l’esplanada, al 95% PM. 

 Base de tot-u reciclat de la pròpia obra de 20 cm. 

 Paviment de formigó amb fibres de polipropilè HM-20/P/20/I, de 20 cms de gruix, 
acabat remolinat. 

 Cal tenir en compte, que en l’àmbit d’obra ens trobarem amb guals que no respecten o 
faran difícil encaixar la nova geometria del carrer pel que fa a pendents. Pel que caldrà de 
forma individual, tractar les pendents i rampes d’entrada de cada gual per adaptar-les a la 
nova rasant de la vorera, segons el plànol de projecte de cotes i rasants. Per dites tasques 
s’incorporarà al pressupost un partida especifica que inclou tots els treballs necessaris per 
deixar els guals accessibles amb la nova pavimentació.  

 En els passos de vianants es colꞏlocarà llosetes tàctils segons normativa vigent de formigó 
de 60x40x8 cm de color gris per a donar informació sensorial a persones amb diversitat visuals 
o cognitives (amb paviment tàctil indicador de botons a tocar de la calçada i amb paviment 
tàctil indicador de direccionalitat indicant el sentit dels pas de vianants). 
 La rigola serà de 30 cm d’amplària amb peces de morter de ciment blanc, de 30x30x8 cm, 
colꞏlocades amb morter i rejuntades amb lletada de ciment blanc, sobre una base de formigó́ 
HM-20/P/40/I de 20 cms de gruix. 

 
Pel que fa a les vorades, així com els elements especials de guals i de passos per a 

vianants es realitzaran amb peces prefabricades de formigó prefabricat tipus T5 colꞏlocada 
sobre base de formigó́ HM-20/P/40/I de 15 cms de gruix i rejuntada amb morter. En els 
encontres a angle recta als guals es bisellarà l’angle seguint el model ja executat en les obres 
ja executades al polígon per evitar la possible afectació als neumàtics del camions.  

 
La delimitació en les quatre cares del carril bici amb la vorera, i la delimitació lateral del 

escocells es farà amb una vorada del tipus tauló de 20x8 cm amb acabat escairat.   
 

Els guals de vianants seran de 6 m d’amplada de forma general, amb peces de formigó́ 

model V120, prefabricat de formigó́ colꞏlocat sobre base de formigó́ HM- 20/P/40/I de 20 a 25 
cm d’alçària i rejuntat amb morter. Aquests guals s’executaran seguint la tipologia existent al 
polígon de Les Comes, és a dir, quan hi hagi un gual de vianants, es disposarà̀ en tot l’ample 
de vorera des de línia de façana fins a paviment del gual, una franja de 80 cm d’amplada de 
llosetes tipus vianants de 4 bandes a fi d’indicar l’existència del gual a persones amb diversitat 
funcional i un franja de botons de 60 cm davant la vorada o rigola segons sigui el cas. 

 
Hi ha a la vorera un hidrant aeri que es substituirà per un de soterrat amb la  

senyalització vertical pertinent. 
 

Carril bici 
 

En el cas ara del carril bici, les capes constructives seran similars que en les voreres 
però amb petites diferències, a saber: 

 
 Tractament del terreny natural amb un repàs i piconatge de l’explanada, al 95% PM. 

 Sub-Base de tot-u de 20 cm.  

 Base de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cms de gruix, acabat remolinat. 

 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf D, gruix 5cm, 
amb betum sintètic de penetració, de granulometria densa per a capa de carril bici, 
estesa i compactada, amb aportació de òxid de ferro, de color vermell. 

 
Calçada  
 

Es preveu en el projecte millorar aquelles zones detectades on l’estat actual del afermat 
es deficient fent un saneig previ dels trams on s’ha detectat que la base  es deficient i presenta 
assentaments. Aquest saneig es farà amb un fresat en profunditat i posterior reblert amb  una 
capa de regularització del paviment asfàltic amb aglomerat tipus  AC 22.  

 
Les actuacions de pavimentació finalitzen amb la estesa d’una nova capa de rodadura 

en tota la calçada de l’àmbit del projecte. Consistent en 5 cm de mescla bituminosa del tipus 
AC 16 Surf 50/70 S, amb àrids granítics, estès i compactat en formació de capa de trànsit. 
 A la vorera oposada  ( la nord) a l’actuació del present projecte la rigola esta en un estat 
mol deficient. Aquesta es fresarà conjuntament amb l’asfalt i el nou aglomerat arribarà fins la 
vorada actual que si que està en bon estat, tot deixant aquest lateral sense rigola. 
 
 
5.5 XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC  
 

L’actuació pel que fa a la xarxa d’enllumenat públic consistirà en primer lloc en fer les 
noves canalitzacions de la xarxa abans de colꞏlocar la capa de base de graves a les voreres. 
Un cop feta l’estesa de la base de graves i colꞏlocada la vorada es podran fer a continuació 
les bases de les columnes baixes i aquelles altes que no coincideixi la situació de la nova amb 
l’actual. 

Un cop fetes aquestes tasques es podran retirar els punts/bàculs existents de cada tram 
amb aplec per la posterior recolꞏlocació de les lluminàries de calçada i colꞏlocació de les noves 
columnes de vorera. D’aquesta manera el carrer seguirà ilꞏluminat de forma precària però no 
a les fosques.  
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Es preveuen colꞏlocar 2 tipus de punts de llum : 
 

Uns bàculs de 10 mts d’alçària amb braç lateral a 4.5 mts per ilꞏluminar bé la 
vorera 
Columnes de 4.5 mts d’alçària cilíndrica amb lluminària per a les voreres 

 
Les lluminàries a colꞏlocar als bàculs de 10 m seran els següents: 
 

- Lluminària Novatilu Milan XL 100W 4000K, realitzada en fosa d’alumini injectat 
a pressió acabat pintat en pols de polièster, polvoritzat electrostàticament i 
sublimat al forn. Resistent a la corrosió. Color RAL 9022. Vidre trempat de 4 mm. 
Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària. Font d'alimentació 
electrònica regulable (automàtica programada, driver regulable de corrent 
constant incorporat dins de la lluminària, regulació compatible amb: PWM - 0-
10V - R ajustable), precablejat sobre placa d’acer galvanitzada. Classe II. 
Protector de sobretensions de 20kA). Classe I. IP66. IK08. 

 
- Lluminària Novatilu Milan S 30W 4000K, realitzada en fosa d’alumini injectat a 
pressió acabat pintat en pols de polièster, polvoritzat electrostàticament i 
sublimat al forn. Resistent a la corrosió. Color RAL 9022. Vidre trempat de 4 mm. 
Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària. Font d'alimentació 
electrònica regulable (automàtica programada, driver regulable de corrent 
constant incorporat dins de la lluminària, regulació compatible amb: PWM - 0-
10V - R ajustable), precablejat sobre placa d’acer galvanitzada. Classe II. 
Protector de sobretensions de 20kA). Classe I. IP66. IK08. 

 
Les lluminàries a colꞏlocar als bàculs baixos seran els següents: 

 
- Lluminària Novatilu Milan S 30W 4000K, realitzada en fosa d’alumini injectat a 
pressió acabat pintat en pols de polièster, polvoritzat electrostàticament i 
sublimat al forn. Resistent a la corrosió. Color RAL 9022. Vidre trempat de 4 mm. 
Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària. Font d'alimentació 
electrònica regulable (automàtica programada, driver regulable de corrent 
constant incorporat dins de la lluminària, regulació compatible amb: PWM - 0-
10V - R ajustable), precablejat sobre placa d’acer galvanitzada. Classe II. 
Protector de sobretensions de 20kA). Classe I. IP66. IK08. 

 
Les canalitzacions es realitzaran mitjançant rases de 40x60 cm per a la posterior 

colꞏlocació dels tubs de canalització, que hauran de quedar com a mínim a 40 cm del terra des 
de la seva generatriu superior en cas general (no creuaments). La canalització serà amb un 
tub en casi la totalitat de l’àmbit d’actuació, i es posaran dos tubs a la part davantera del quadre 
d’enllumenat. Els tubs seran corrugats de doble capa, flexibles, de pvc, llisos en el seu interior, 
amb  resistència mínima de compressió de 450N i de 90 mm de diàmetre.  
 

Aquests tubs es colꞏlocaran sobre un llit de sorra fina d’uns 10 cm de gruix i es 
protegiran fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub amb la mateixa sorra de riu. 
La resta de rasa es reblirà amb terra compactada al 95% i el paviment corresponent. Es 
colꞏlocarà una cinta de senyalització de protecció de circuit d'enllumenat públic a una distància 
mínima de 10 cm del nivell de la rasant de la vorera  i 25 cm per damunt del tub. Paralꞏlelament 

als tubs es colꞏlocarà el conductor de la xarxa de terra de coure nu de 35 mm2 de secció. 
 
Els pericons seran registrables amb tapa i marc de foneria resistent a D-400 i tindrà la 

inscripció enllumenat públic. Tots els tubs de les canalitzacions passaran per l’interior dels 
pericons, amb entrada pels laterals, i sempre a 10 cm per sobre del fons del pericó, com a 
mínim. 

 
L'esquema de connexionat serà TT, es disposarà d'un elèctrode / pica per cada 

lluminària, i sempre al primer i últim suport del tram, es garantirà el bon contacte entre la pica 
i el conductor de terra, la xarxa de terra serà comú per totes les línies que parteixen del mateix 
quadre de control. 

 
Pel cablejat de les lluminàries del nostre àmbit s’ha previst conductor de coure de 

designació UNE RZ 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2. 
 
Tota la instalꞏlació anirà protegida mitjançant un cable de coure nu de 35 mm2 de secció 

i cada columna tindrà en la seva base una piqueta de connexió a terra. A les zones properes 
a centres de transformació el cable de terra ( cercle de 15 mts de radi) serà de secció 16 mm2 
enfundat. 
 
 
5.6.- JARDINERIA 
 
 Les actuacions de jardineria comencen amb uns treballs previs, que consisteixen en la 
protecció dels plàtans existents (en la seva totalitat 46) amb uns taulons de fusta i de la tala 
de tots els Pollancres existents i en l’extracció de les soques que han quedat en els escocells 
buits.  

Al final ja de l’obra i a f la tardor o a l’hivern segons el cas es procedirà a plantar Zelkova 
Serrata de 18 a 20 cm de circumferència, amb pa de terra segons indicacions de la direcció 
facultativa. 
 
 
5.7- REG 
 
 Es preveu executar una xarxa de reg de goteig per a l’arbrat tant existent com el nou. 
 
 Aquesta xarxa anirà paralꞏlela a la vorada existent passant d’escossell a escossell. Es 
colꞏlocarà al final de cada tram ja sigui una ventosa o una vàlvula de descarrega segons la 
posició. El diàmetre de la canonada serà de 32 mm PN10. 
 

Al estar els dos trams separats per una cruïlla de carrer ja urbanitzada i essent la 
distància entre els 2 primers arbres considerable s’ha previst fer 2 noves escomeses d’aigua i 
colꞏlocar 2 programadors d’una única zona  (actuacions més econòmiques que fer una sola 
xarxa i haver de demoldre i repavimentar entre els 2 arbres. 
 

Nomes es colꞏlocaran anelles de reg als arbres nous. Les anelles seran amb tub de 
degoteig 16 mm i com a mínim a cada arbre hi hauran 6 degoters. 
 
 Els programadors seran a piles de la casa Rain bird sèrie SI-RR o similar i estran 
colꞏlocats al pericó conjuntament amb les electrovàlvules, vàlvules seccionadors, reguladors 
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de pressió  i filtres segons plànol de detall. 
  
5.8.- MOBILIARI URBÀ 
 
 Pel que fa a mobiliari, el projecte preveu la colꞏlocació de papereres d’acer model 
tramuntana de fosa i es preveu també el canvi del banc de la parada de bus per un altre banc 
nou. 
 Realment no serà pròpiament un banc el que es colꞏlocarà sinó dues unitats del 
Recolzament isquiàtic, model C-1028-1400 de Fabregas. 
 

Per una altra banda es desplaçarà un monòlit que es troba a prop del encreuament amb 
el carrer de la Gran Bretanya i es posarà a uns metres davant del seva localització actual.  
 

A més a més, el projecte preveu en el seu pressupost, la colꞏlocació de pilones de fosa 
i fites d’abalisament flexibles. Aquests elements no queden definits als plànols del projecte i 
es contemplem només com a previsió en cas de necessitat per delimitar certes zones un cop 
l’obra es trobi en la seva fase final.  
 
 
5.8.- SENYALITZACIÓ 
 
 El projecte preveu tant senyalització horitzontal com vertical en tot el seu àmbit. La 
senyalització horitzontal es realitzarà segons indicacions dels plànols de projecte, amb pintura 
blanca de doble component i antilliscant.  

 
Pel que fa a la senyalització vertical, i que podem consultar la seva distribució al 

mateixos plànols, anirà colꞏlocada sobre un suport rectangular galvanitzat de 80x40x2 mm i 
3m d’alçada, ancorada al paviment existent. 

 
 Les plaques de senyalització vertical, seran de forma quadrada 60x60 cm, rectangular 
de 60x40 cm, triangular de 70 cm de costat, circulars de 60 cm de diàmetre o ortogonals de 
60 cm de diagonal. Totes elles d’alumini i reflectants. 
 
 
6.- TERMINI I FASES D'EXECUCIÓ 
 

El termini d'execució per a les obres s’estima en un període de CINC MESOS (5 
mesos). 

 
 

7.- NORMATIVA APLICABLE 
 
 Per el bon compliment d’aquest projecte en l’execució de les obres es tindrà en compte 
les següents normatives bàsiques: 
 
-  “Código Estructural” (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio) 
- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
   Complementarias, ITC-BT".  
- "Norma 6.1-IC i IIC de 1989 “Secciones de Firmes". 

- "Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d'accessibilitat de 
Catalunya". 
- Real Decreto 1627/1997 seguridad y salud en les obres de construcción. 
 
8.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

Per a l'obtenció de jornals s'ha aplicat el Conveni Colꞏlectiu Sindical de la Construcció i 
Obres Públiques de la Província de Barcelona. 

 
Els quadres de preus de la Maquinària i Material a peu d'obra són els que resulten de 

consultar les empreses del ram de la construcció a la comarca. 
 
Per a l'obtenció dels Preus Unitaris s'ha aplicat l'article 67 del "Reglamento General de 

Contratación del Estado", així com les Normes complementàries vigents. 
 
El percentatge del costos indirectes resulta ésser de l'ordre del 6%. 
 
En l'annex de Justificació de Preus, figura amb tot detall cadascun dels Preus Unitaris 

que hi ha als quadres de Preus. 
 
 

9.- CONTROL DE QUALITAT 
 
 Es disposarà d'acord amb la Instrucció vigent, el pertinent control de qualitat, que en la 
seva major part correspondrà al control del formigó,  de les terres d’aportació, dels paviments, 
etc. I  asfalt. 
 

En annex al present document s'adjunta el Pla de Control de Qualitat estimat per als 
diferents elements que composen l'obra. 

 
El contractista haurà de presentar una valoració del pla de control de qualitat que figura 

a l’annex 2 com a complement de l’oferta d’adjudicació. 
 
A continuació s’exposa el programa genèric de control de qualitat del formigó: 

 
 Al capítol XVI de la EHE-08 es defineixen els controls a efectuar per la conformitat dels 
productes components del formigó armat, previs i durant el subministrament, i que bàsicament 
consisteixen en la comprovació de que aquests disposen de marcatge de la CE, i que els 
documents del citat marcatge donen compliment a les especificacions que figuren al projecte. 
Els productes components del formigó armat que no disposin d’aquest marcatge de la CE 
caldrà realitzar una comprovació de la seva conformitat segons les indicacions de l’art. 84 de 
la EHE-08, i com a criteris específics seran els següents: 
 
Ciments: (art. 85.1 EHE-08) 
 
La comprovació de la conformitat dels ciments s’efectuarà d’acord amb la reglamentació 
específica vigent. 
 
Àrids: (art. 85.2 EHE-08) 
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Només en el cas d’àrids d’autoconsum a l’obra serà necessari l’aportació per part del 
subministrador d’un certificat amb un assaig que tingui una antiguitat no superior als tres 
mesos, executat per un laboratori, i comprovar que les dades del certificat es corresponen 
amb les especificacions del projecte, i no estan en contradicció amb la EHE-08, ni amb la 
norma UNE EN 12620. En el cas d’àrids a les centrals de formigó o en instalꞏlacions 
d’elaboració de prefabricats, si no disposen de marcatge de la CE, es competència dels seus 
responsables de la recepció del material el exigir i comprovar els assaigs comentats a l’inici 
del paràgraf. 
 
Additius: (art. 85.3 EHE-08) 
 
Si els additius utilitzats en l’elaboració del formigó no disposen de segell o marcatge de la CE, 
es solꞏlicitarà al subministrador dels mateixos del corresponent certificat amb un assaig que 
tingui una antiguitat no superior als sis mesos, executat per un laboratori, i comprovar que les 
dades del certificat es corresponen amb les especificacions del projecte, i no estan en 
contradicció amb la EHE-08, ni amb la norma UNE EN 934-2. 
 
Addicions: (art. 85.4 EHE-08) 
 
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge de la CE es comprovarà verificant 
que els documents que acompanyen aquest marcatge donin compliment a les especificacions 
del projecte, i no estiguin en contradicció amb la EHE-08. 
 
Aigua: (art. 85.5 EHE-08) 
 
No caldrà efectuar cap tipus d’assaig si l’aigua utilitzada prové d’una xarxa pública de 
subministrament; en cas contrari caldrà solꞏlicitar la realització d’un assaig amb periodicitat 
semestral i comprovar que els resultats donen compliment a les especificacions de l’art. 27 de 
la EHE-08. 
 
Control del formigó: (art. 86.1, 86.2 i 86.3 EHE-08) 
Es comprovarà la docilitat, la resistència i la durabilitat a la recepció del formigó a l’obra sigui 
quina sigui la seva procedència. Es prendran mostres a la recepció del formigó, segons 
indicacions de la UNE EN 12350-1, per a la realització dels assaigs pertinents. 
 
Docilitat: La docilitat del formigó es comprovarà mitjançant la determinació de la consistència 
del formigó fresc pel mètode de l’assentament, segons UNE EN 12350-2. 
 
Resistència: La resistència es comprovarà mitjançant l’assaig de resistència a compressió de 
provetes cilíndriques de 15x30cm, executades segons la UNE EN 12390-2, i segons les 
indicacions de fabricació, curat, acceptació, etc., que figuren a la EHE-08. 
 
Durabilitat: La penetració d’aigua sota pressió al formigó es comprovarà a les provetes de 
formigó, segons indicacions de la UNE EN 12390-8. 
 
Control del formigó previ i durant el subministrament: (art. 86.4 i 86.5 EHE-08). 
 
La realització dels assaigs corresponents per a la comprovació de la idoneïtat tant de la 
docilitat, com de la resistència, com de la durabilitat del formigó, així com els mètodes a 

utilitzar, els criteris d’acceptació, la divisió de l’obra en diferents fases per determinar la 
quantitat d’assaigs, etc.., seguirà les indicacions que a la EHE-08 es determinen al esmentats 
articles. 
 
 
Certificat del formigó subministrat: (art. 86.6 EHE-08). 
 
Al final de l’obra, el subministrador del formigó entregarà a la direcció facultativa un certificat 
amb indicació del tipus i les quantitats de formigó subministrats a l’obra, document que seguirà 
les directrius que indica la EHE-08. 
 
Decisions derivades del control: (art. 86.7 EHE-08), 
 
En aquest article es defineixen les criteris per l’acceptació dels formigons tant previs al 
subministrament, com abans de abocar-los a l’obra, com posteriorment una vegada executats 
els elements de formigó. 
 
Assaigs d’informació complementària: (art. 86.8 EHE-08), 
 
En els casos que sigui necessari determinar les característiques reals dels formigons utilitzats 
en elements concrets, per motius d’haver-se produït un incompliment d’algunes de les 
comprovacions, o per altres causes justificades, es procedirà a la realització dels assaigs que 
es descriuen al present article. 
Control del formigó en elements prefabricats: (art. 86.9 EHE-08), 
 
Control de l’acer i de les armadures: (arts. 87 i 88 EHE-08) 
Aquests articles determinen les comprovacions que cal realitzar per a determinar tant la 
conformitat de les armadures, com els assagis que caldria efectuar tant per la control previ 
com el que cal fer durant el subministrament a l’obra. De la mateixa forma que pel formigó, es 
determinen la quantitat d’assaigs que cal realitzar, la divisió de l’obra per quantitat d’acer, per 
fases, i les comprovacions que cal que contempli cada un dels assaigs. 
 
 
10.- RESIDUS 
 

Es donarà compliment al que disposa la normativa del RD 210/2018 de 6 d’abril, pel 
qual s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 
(PRECAT20). 

 
 Els residus originats per aquesta obra seran bàsicament terres, restes de paviments 

de formigó i asfalt, de vorades, de rajoles de panot, i els seus volums figuren a l'estat 
d'amidaments adjunt.  

 
Correspondrà al contractista adjudicatari de les obres, el compliment de les obligacions 

que determina el Decret  89/2010, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, i 
serà el responsable de l'avaluació definitiva dels volums i característiques dels residus que 
s'originaran en les operacions d'enderroc, excavació i construcció, de les operacions de 
destriament o recollida selectiva, i de les instalꞏlacions de reciclatge o disposició del rebuig on 
es gestionaran en cas que no s'utilitzin o reciclin a la mateixa obra, comprometent-se a aportar 
la documentació necessària referent al destí final dels residus, així com l'acceptació dels 
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mateixos per part de l'abocador autoritzat, o de la planta de reciclatge que se'n faci càrrec. 
  

S’adjunta com annex al present document el corresponent estudi de gestió de residus, 
per tal de garantir la prevenció i el reciclatge dels residus dels processos i dels materials de la 
construcció emprats durant l’execució d’aquesta obra. 

 
 

11.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Segons el que estableix l'article 77 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la 
classificació de les empreses és exigible per contractar amb les Administracions Públiques la 
execució de contractes d’obres d’import igual o superior a 500.000 euros. En aquest cas la 
classificació recomanada pels contractistes: 

 
Grup G :  VIALS I PISTES 
subgrup 6 :  Obres viàries sense qualificació específica 
Categoria : 4 
 

 D’acord amb el Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV), aprovat per el 
Reglament  (CE) 2195/202 del Parlament Europeu i del Consell, aquest projecte queda recollit 
sota el vocabulari: 
 
   45233252-0 Treballs de pavimentació en carrers 
 

 
12.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
  Segons determina el Real Decret 1627/1997 sobre condicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció (BOE núm. 256 de 25 d’octubre de 1997), es realitza el 
pertinent estudi de seguretat i salut, que forma part del projecte d’execució de l’obra. 
  
 El promotor haurà de designar un coordinador en fase d’execució de l’obra si els 
diferents industrials no formen part de la mateixa empresa contractista i adjudicatària.  
 
 El contractista haurà de redactar un pla de seguretat, que presentarà al coordinador o 
a la direcció facultativa, per tal que l’aprovi, en funció de sobre qui recaigui la responsabilitat. 
 
 
13.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT 
 
 El present projecte s’ha redactat tenint en compte l’actual normativa d’accessibilitat, i 
les voreres representen un recorregut adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. La 
normativa sobre accessibilitat que s’ha tingut en compte al projecte és la següent: 
 

 
- Orden TMA/851/2021, de 23 de juliol (vigent des de gener 2022) 

Decret 135/1995, 24 de març 
 
 
14.- MILLORES A LA LICITACIÓ 
 
 
 Tal i com s’explica al’annex núm. 8 es planteja en aquest projecte com a millora per  a 
la licitació substituir, abans de realitzar  l’asfalt de la totalitat de la calçada, la rigola existent a 
la vorera oposada a la del present projecte que esta en un estat molt deficient i que el projecte 
preveu de fresar i substituir-la per asfalt. 
 
 El cost de la valoració de la millora es, abans d’Iva, de setze mil cent-quaranta euros 
amb setze cèntims (16.140,16 €) 
 
 
15.- DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE. 
 
Document núm. 1 : MEMÒRIA I ANNEXOS 
 

Memòria 
 
Annex núm.   1 : Pla de control de qualitat 
Annex núm.   2 : Pla d'obra 
Annex núm.   3 : Justificació de preus 
Annex núm.   4 : Informes de les companyies de serveis 
Annex núm.   5 : Estudi de gestió de residus 
Annex núm.   6 : Reportatge fotogràfic 
Annex núm.   7 : Estudi de Seguretat i Salut 
Annex núm.   8 ; Millores a la licitació 
 
 

Document núm. 2 : PLÀNOLS 
 
  01     SITUACIÓ i EMPLAÇAMENT                 

  02     PLANTA TOPOGRÀFICA D’ESTAT ACTUAL   

  03     PLANTA DE SERVEIS EXISTENTS        

  04     PLANTA DE DEMOLICIONS        

  05.1   PLANTA DEFINICIONS GEOMÈTRIQUES         

  05.2   PLANTA DE COTES DE RASANTS       

  06.1   PLANTA DE PAVIMENTACIÓ       

  06.2   SECCIÓ DE PAVIMENTACIÓ      
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06.3   DETALLS DE PAVIMENTACIÓ     

  07.1   PLANTA ENLLUMENAT         

  07.2   DETALLS ENLLUMENAT i REG      

  08     PLANTA DE MOBILIARI URBÀ i SENYALITZACIÓ    

  09    PLANTA DE JARDINERIA i REG     

    10.1 ASFALTAT - PLANTA DE FRESAT       

    10.2 ASFALTAT - PLANTA DE SENYALITZACIÓ        

  

Document núm. 3 : PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
Document núm. 4 : PRESSUPOST 
 

Estat d’amidaments 
Quadre de Preus núm. 1 
Quadre de Preus núm. 2 
Aplicació de Preus 
Pressupost general 

 
 
16.- ESTAT D'AMIDAMENTS  
 

En el document d'aquest projecte que figura amb el títol "Pressupost", s'inclouen els 
amidaments de totes les unitats d'obra ordenades segons els següents capítols : 
 

1. Demolicions 
2. Moviment de Terres 
3. Pavimentació 
4. Clavegueram 
5. Enllumenat 
6. Jardineria 
7. Xarxa de Reg 
8.  Reposició de Serveis 
9. Senyalització 
10. Mobiliari Urbà 
11.  Asfaltat calçada 
12. Gestió de Residus 
13. Estudi de Seguretat i Salut 

 
Anàlogament, en el document designat com "ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT", 

figura també el pressupost i els preus estudiats per a les diferents unitats d'obra, que segons 
l'art. 5.4 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre, s'ha incorporat al pressupost general de l'obra 
com un capítol més d'aquest. 

 
 
 

17.- PRESSUPOST 
 
Pressupost d’execució material 
 

 
El pressupost d’execució material de les obres DEL PROJECTE EXECUTIU 

D’URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L’AV. DELS PAÏSOS CATALANS, ENTRE C/ 
ALEMANYA I C/ GRAN BRETANYA I D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV 
EUROPA, ENTRE C/ GRAN BRETANYA I  C/ PAÏSOS BAIXOS, AL POLÍGON INDUSTRIAL 
DE LES COMES, TERME MUNICIPAL D’IGUALADA, inclòs el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, importa la quantitat de:  

 
 

QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS MIL CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB 
QUINZE CÈNTIMS (486.144,15 €) 

 
 

Pressupost d’execució per contracte 
 
 El pressupost d’execució per contracte de les obres DEL PROJECTE EXECUTIU 
D’URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L’AV. DELS PAÏSOS CATALANS, ENTRE C/ 
ALEMANYA I C/ GRAN BRETANYA I D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV 
EUROPA, ENTRE C/ GRAN BRETANYA I  C/ PAÏSOS BAIXOS, AL POLÍGON INDUSTRIAL 
DE LES COMES, TERME MUNICIPAL D’IGUALADA, inclòs el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, essent les DGO (13%) + BI (6%), importa la quantitat de: 
 
 

CINC-CENTS SETANTA-VUIT MIL CINC-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-
QUATRE CÈNTIMS (578.511,54 €) 

 
 

El pressupost d’execució per contracte IVA inclòs (21%)  de les obres DEL PROJECTE 
EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L’AV. DELS PAÏSOS CATALANS, 
ENTRE C/ ALEMANYA I C/ GRAN BRETANYA I D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE 
L'AV EUROPA, ENTRE C/ GRAN BRETANYA I  C/ PAÏSOS BAIXOS, AL POLÍGON 
INDUSTRIAL DE LES COMES, TERME MUNICIPAL D’IGUALADA, inclòs el pressupost de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, importa la quantitat de : 
 
 
SIS-CENTS NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-

SIS CÈNTIMS IVA INCLÒS (699.998,96 €) 
 
 

18.- DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA. 
 
 Es fa constar, que en compliment del reglament de Contractes de l’Estat, el present 
projecte acompleix els requisits d’ésser una obra complerta, podent-se lliurar a l’ús públic 
general sense cap obra complementària, i independentment  de l’execució d’altres fases 
posteriors. 
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19.- RESUM. 
 
 Amb tot el que s'ha exposat en la present Memòria i els seus annexos, així com en la 
resta de documents que integren aquest Projecte, es considera que s'ha facilitat una correcta 
descripció d'aquest, per a la seva execució. 
 

  
Sabadell, per a Igualada, gener de 2024 
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ANNEX NÚM. 1 : 
 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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ANNEX NÚM. 1: 
 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
1.1.- OBJECTE. 
 
 El present annex es redacta amb la finalitat de facilitar una especificació del control de 

qualitat a aplicar sobre els materials i les unitats d'obra més rellevants, i estarà d'acord 
amb les condicions de control establertes en el Plec de prescripcions tècniques. 

 
 
 

UNITATS D'OBRA     UNITATS 
      
1. TERRAPLENATS, AMB TERRES DE L’OBRA i DE PRÉSTEC 
      
Anàlisi granulomètric     4 
Límits Atterberg     4 
Pròctor modificat     4 
Índex C.B.R       4 
Contingut de matèria orgànica   4 
Densitat i humitat in situ pel mètode Nuclear, a voreres 100 
Densitat i humitat in situ pel mètode Nuclear, a rases  10 
      
2. BASES DE TOT-Ú     
      
Anàlisi granulomètric     4 
Límits Atterberg     4 
Pròctor Modificat     4 
Desgast de Los Angeles     4 
Equivalent de sorra     4 
Cares de fractura     4 
Densitat i humitat in situ mètode Nuclear, base voreres 100 
      

3. FORMIGONS 
      
Presa de mostra de formigó fresc,    
mesura de l'assentament del con,    
fabricació de 5 provetes cilíndriques    
de 15x30 cm, curat, refrentat i ruptura (SÈRIE PROVETES)  
Sèrie provetes, en base de vorades 4 
Sèrie provetes, en base o paviment de voreres 15 
      
      
4. PECES DE PAVIMENTACIÓ    
      
Assaig a compressió de provetes cúbiques 
en vorades prefabricades 

3 
 

Desgast per fregament de vorades prefabricades 3 
Resistència a flexió d'una rigola   2 

 
 
 
 
 

Absorció d'aigua d'una rigola  2 
Desgast per fragment d'una rigola 2  2 
Gelacitat d'una rigola  2 
   
5. ENLLUMENAT PÚBLIC  
  
Comprovació resistència aïllament 3 
Comprovació resistència presa de terra 4 
Comprovació tensió inici i final circuit 2 
 
 
5. MESCLES BITUMINOSES    
      
Contingut amb lligant d'asfalt 4 
Anàlisi granulomètric dels àrids d'asfalt 4 
Assaig de Marshall amb determinació d’estabilitat,    
densitat, deformació i índex de buits asfalt  4 
Extracció de testimonis i determinació     
de la densitat i gruix de cada capa   10 
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8928_PROJECTE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/01/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 19,35000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,35000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,35000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 19,35000 €
A013H000 h Ajudant electricista 17,50000 €
A013M000 h Ajudant muntador 17,50000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 17,50000 €
MO008 h Oficial 1ª lampista. 19,35000 €
MO107 h Ajudant lampista. 17,50000 €
O001 H CAP DE COLLA 19,50000 €
O003 H OFICIAL 1ª 19,35000 €
O005 H MANOBRE 17,50000 €
O007 H MANOBRE ESPECIALISTA 17,50000 €
O026 H AJUDANT 17,50000 €
O101 H OFICIAL 1ª JARDINER 19,35000 €
O102 H AJUDANT DE JARDINER 17,50000 €

8928_PROJECTE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/01/24 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 53,36000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 38,69000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 36,88000 €
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 38,88000 €
C1503000 h Camió grua 34,51000 €
C1503500 h Camió grua de 5 t 36,35000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 29,81000 €
C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,92000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,25000 €
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 26,42000 €
C2003000 h Remolinador mecànic 3,64000 €
C2005000 h Regle vibratori 3,36000 €
C200-H7D4 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb disc de diamant 540,24000 €
MQ05MAI030 h Martell pneumàtic. 3,04000 €
MQ05PDM010A h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 1,86000 €
Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 11,01000 €
Q002 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 48,08000 €
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE PNEUMÀTICS 35,97000 €
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 28,04000 €
Q006 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 5 A 8 T 34,87000 €
Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A 12 T 39,40000 €
Q008 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A 14 T 44,50000 €
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 6,62000 €
Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 20,36000 €
Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 20,42000 €
Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 25,69000 €
Q014 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 24,40000 €
Q016 H CAMIÓ GÓNDOLA 53,39000 €
Q017 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 32,23000 €
Q018 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 38,59000 €
Q019 H MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA 38,59000 €
Q021 H FORMIGONERA DE 165 L 1,17000 €
Q026 H FRESADORA AUTOMOTRIU 13,34000 €
Q030 H CAMIÓ SEMIRREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB D'OLLY, DE 45 T DE

CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LONGITUD
33,77000 €

Q035 H RETROEXCAVADORA MIDA MITJANA 41,58000 €
Q075 H MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL PER PINTAR BANDES DE VIAL 20,17000 €
Q076 H MÀQUINA AUTOPROPULSADA PER PINTAR BANDES DE VIAL 26,35000 €
Q077 H DÚMPER D'1.5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC DE DESCÀRREGA 17,30000 €
Q080 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 34,37000 €
Q203 H MOTOSERRA (NO INCLOU LA MÀ D'OBRA) 1,99000 €
Q204 H COMPACTADOR VIBRADOR 70 KG 2,07000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/01/24 Pàg.: 57

ALTRES

A111 ML EXCAVACIO DE RASA DE 40X60 CM. 4,49000 €
A112 ML REBLERT I COMPACTACIO FINS AL 95% DEL P.M.. 3,69000 €
A113 ML CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR. 2,79000 €
A114 ML SUBMINIS. I COL.LO. TUB DE PVC CORRUGAT DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25

MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7
1,10000 €

A115 ML SUBMINIS. I COL.LOCACIÓ CABLE DE COURE NU UNIPOLAR DE 35 MM2. 5,31000 €

B9G100FP kg Fibres de polipropilè en sacs de 600 grams 1,30000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/01/24 Pàg.: 3

MATERIALS

8722LL1 UT LLUMINARIA NOVATILU 30W 241,16000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 12,90000 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 12,66000 €
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 16,30000 €
B03D1000 m3 Terra seleccionada 5,97000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 78,40000 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 102,23000 €
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
101,30000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

96,47000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

86,83000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

25,72000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

23,53000 €

B07C-1NF9 kg Morter de reparació 1,79000 €
B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 0,78000 €
B0DF7G0B u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 60x60x70 cm, per a 150 usos 0,93000 €
B0F132A1 u Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,

segons la norma UNE-EN 771-1
0,33000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,14000 €
B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN

771-1
0,13000 €

B962-0GQT m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

4,61000 €

B965A5E0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340

7,92000 €

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,22000 €
B9F2-1GE0 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 5 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb

textura amb relleu horitzontal, preu superior
22,52000 €

B9H1175C t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf D 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a carril bici i granulat granític

120,60000 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 2,36000 €
BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,86000 €
BBC2-H7E8 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant

classe RA2, amb ancoratge per a fixar al paviment
25,59000 €

BD5Z9CN1 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, tipus Barcelona 1, amb barrots inclinats 45º i obertura màxima
entre barrots de 30 mm, per a embornal, de 700x300 mm, classe D400 segons norma UNE-EN
124, de característiques tècniques segons Instrucció elements urbans Ajuntament Barcelona

54,33000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, clase
D400

12,89000 €

BDKZHJC1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

82,37000 €

BFB1315N m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

13,95000 €

8928_PROJECTE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/01/24 Pàg.: 4

MATERIALS

BG33-G2TY m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC

3,86000 €

BGD11220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 μm

6,98000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,14000 €
BHM2-0FH6 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense

platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
916,47000 €

BQ21BCN1 u Paperera de 70 l de capacitat, d'acer, amb cendrer incorporat, formada per cubeta abatible de
planxa d'acer perforada (diàmetre 5 mm ) d'acer com a mínim d'1,5 mm d'espessor, reforçada amb
dos tubs de perfil ovalat 30x15 i un mínim 1.5 mm de gruix en la seva part superior i inferior.
Estarà formada per 3 franges circulars sense perforar, superior i inferior de 60 (+- 5) mm i central
de 165 (+-5 mm), anirà acunyat amb l'Escut de l'Ajuntament de Barcelona. La base de la cistella
serà de com a mínim 1,5 mm de gruix. El suport de la paperera serà d'acer en forma d'H amb perfil
rectangular amb cantons arrodonits o ovalat de com a mínim 60x20x1,5 mm d'espessor

90,16000 €

BQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 900
mm d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, per a muntar superficialment

21,21000 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,39000 €
BRZ3-255T u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de

llargària
7,43000 €

BRZ8131N u Protecció per arbrat amb elements de fusta de 2 m d'alçada i anellat pneumàtics interior 11,24000 €
MT41HID030DC U Hidrant sota nivell de terra, de 4´´ DN 100 mm de diàmetre, amb dos sortides de 2 1/2´´ DN 70 mm,

ràcords, taps, marc i tapa rectangular per a vorera. Inclús elements de fixació. Certificada per
AENOR segons UNE-EN 14339.

487,50000 €

T01001 M3 AIGUA 0,49000 €
T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3.5 MM 14,61000 €
T01007 M3 TERRA ADEQUADA 1,99000 €
T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 0,08000 €
T01010 M3 FORMIGÓ H-150, PLÀSTIC DE 20 MM 91,39000 €
T01017 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 15 USOS 0,28000 €
T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 0,14000 €
T01034 M2 PANOT DE 4 PASTILLES DE 20x20x4 CM GRIS 12,00000 €
T01036 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B60/70 AMB ARIDS CALCÀRIS 96,47000 €
T01037 M2 REG D'ADHERÈNCIA TOTALMENT COL·LOCAT 0,63000 €
T01038 M2 REG D'IMPRIMACIÓ TOTALMENT COL·LOCAT 0,62000 €
T01039 UT PEÇA PER A EMBORNAL SUPERIOR DE 315 MM D'ALTURA 15,99000 €
T01040 UT PEÇA PER A EMBORNAL INFERIOR DE 730 MM D'ALTURA 24,40000 €
T01067 M3 TERRA VEGETAL 20,51000 €
T01070 UT REGULADOR DE PRESSIO DE 1 1/4´´ 38,95000 €
T01073 UT PETIT MATERIAL ACCESORI DE MONTATGE 0,77000 €
T01095 KG CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA II-S/35, EN SACS 0,08000 €
T01102 ML MICROTUB AMB GOTERS DE 4 SORTIDES TURBULENTES I AUTOCOMPENSATS. 1,60000 €
T01210 M2 PANOT AMB TACS DE RELLEU (>25 ut), de 20x20x4, GRIS 4,91000 €
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE

20 MM
96,45000 €

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE TERRES 4,21000 €
T01621 U PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 6,68000 €
T01875 U SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40*2 MM I 3 M DE LLARGARIA 25,54000 €
T01879 UT SENYAL DE TRÀNSIT DE XAPA D'ALUMINI 52,09000 €
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MATERIALS

T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR 1,99000 €
T02040 KG ACER A/42B PER A ESTRUCTURA PER A REFORÇ D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT,

RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS EN PERFILS LAMINATS SÈRIE L, LT, R, RODÓ,
QUADRAT, PLANXA, COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA INCLOENT MERMES I
PERDUES

0,69000 €

T03061 UT COLZE DE PVC REFORÇAT D.300MM 74,33000 €
T03062 ML TUB DE PVC DE 300 mm DE DIÀMETRE INTERIOR, DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA 21,72000 €
T05040 U MARC I TAPA DE FOSA GRISA 86,53000 €
T06324 UT ZELKOVA SERRATA , DE 18 A 20 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA 231,51000 €
T06514 ML TUB COARRUGAT DRENANT DE POLIETILÈ DE 40MM 0,74000 €
T09400 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS AC11 SURF 50/70 D AMB ARIDS GRANÍTICS 72,36000 €
T01621B M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENTS 14,47000 €
T01BANC UT BANC DE SUPORT ISQUIÀTIC DE 1400X211X806 MM 158,96000 €
T10003 M3 SORRA 15,95000 €
TEMB2 UT MARC I REIXA PER A EMBORNAL TIPUS B-22N-V DE FÀBREGAS, DE 50x30x5cm 42,16000 €
V120CEN UT PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS CENTRAL DE V120 DE BREINCO, DE

57x40x10cm
25,10000 €

V120EX1 UT PEÇA PER A EXTREM DE GUAL V-120, DE BREINCO, DE 40x28x57cm 75,51000 €
V120EX2 UT PEÇA PER A EXTREM INTERIOR DE GUAL V-120, DE BREINCO, DE 40x20x60cm 50,07000 €
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PARTIDES D'OBRA

8722SSP-1 UT SEGURETAT I SALUT Rend.: 1,000 8.834,15 €
COST DIRECTE 8.834,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.834,1500
________________________________________________________________________________________________________________

8722EP1P-2 ut Punt de llum format per bàcul de 10 metres d'alçada i
2 metres de braç d'acer galvanitzat qualitat mixta de 3
mm de gruix, amb una lluminària de la casa
NOVATILUX recuperada de la instal.lació existent
actual i una de nova de la mateixa casa i model pero
de 30 Watts de potència solament.
S'inclou el desmuntatge i nou muntatge de una
llumenera existent, la columna, una altre llumenera, el
fonament amb un dau de 1 metre cubic de formigó i
tot el cablejat i petit material per a un correcte
funcionament de la instal.lació i també el
desmuntatge del bàcul actual i la recuperació del
mateix amb trasllat al magatzem municipal.
També inclou una pintura de protecció a la corrosio
en el metre inferior del bàcul.

Rend.: 1,000 1.426,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,930 /R x 19,35000 = 37,35000
O005 H MANOBRE 2,800 /R x 17,50000 = 49,00000
A013H000 h Ajudant electricista 0,970 /R x 17,50000 = 16,98000

Subtotal: 103,33000 103,33000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 34,51000 = 34,51000
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 1,000 /R x 29,81000 = 29,81000

Subtotal: 64,32000 64,32000
Materials

8722LL1 UT LLUMINARIA NOVATILU 30W 1,000      x 241,16000 = 241,16000
BHM2-0FH6 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma

troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 916,47000 = 916,47000

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,000      x 101,30000 = 101,30000

Subtotal: 1.258,93000 1.258,93000

COST DIRECTE 1.426,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.426,58000
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PARTIDES D'OBRA

8722EP2P-3 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,50000 = 0,70000

Subtotal: 0,70000 0,70000
Materials

BG33-G2TY m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC

1,020      x 3,86000 = 3,94000

Subtotal: 3,94000 3,94000

COST DIRECTE 4,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,64000

8722EP3P-4 ut Pericó de 60x60x70 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra. Passos de carrer enllumenat.

Rend.: 1,000 117,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,020 /R x 19,35000 = 39,09000
O005 H MANOBRE 2,090 /R x 17,50000 = 36,58000

Subtotal: 75,67000 75,67000
Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,010      x 12,66000 = 0,13000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,400      x 96,47000 = 38,59000

B0DF7G0B u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 60x60x70 cm, per a 150 usos

1,010      x 0,93000 = 0,94000

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

14,000      x 0,13000 = 1,82000

Subtotal: 41,48000 41,48000

COST DIRECTE 117,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,15000
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PARTIDES D'OBRA

8722EP4P-5 u Bastiment i apa quadrada de fosa dúctil ISO
1083/EN1563, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 600x600 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, amb superfície metàl·lica antillliscant
tipus, amb tapa bloquejada amb el seu marc per una
tanca d'u n quart de gir per clau i extraïble a 90º. La
tapa obrirà més de 90 º i com a màxim a 120º i ha de
tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de
seguretat a un angle igual o superior a 90º. Disposrà
de tap de goma per protegir el pany, i portarà la
indicació ´´Reg Parcs i Jardins´´. El marc estarà
realitzat en acer galvanitzat en calent, laminat segons
ISO 630.

Rend.: 1,000 98,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,420 /R x 17,50000 = 7,35000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 19,35000 = 8,13000

Subtotal: 15,48000 15,48000
Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,010      x 25,72000 = 0,26000

BDKZHJC1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 82,37000 = 82,37000

Subtotal: 82,63000 82,63000

COST DIRECTE 98,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,11000

8722FITOP-6 ut Fitó d'abalisament flexible de polietilè de color verd
amb 2 tires de cinta reflectants per a delimitació de
carrils de circulació. Mides aproximades, 200 mm de
diàmetre i 735 mm d'alçada

Rend.: 1,000 43,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,480 /R x 19,35000 = 9,29000
O005 H MANOBRE 0,480 /R x 17,50000 = 8,40000

Subtotal: 17,69000 17,69000
Materials

BBC2-H7E8 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material
polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant classe
RA2, amb ancoratge per a fixar al paviment

1,000      x 25,59000 = 25,59000

Subtotal: 25,59000 25,59000
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COST DIRECTE 43,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,28000

8722PAV2P-7 m2 Paviment de formigó per aparcament de camions,
vehicles i voreres accès guals, amb formigó
HM-20/P/20/I, de 20 cms de gruix, consistència fluïda,
grandària màxima del granulat de 20 mm, amb adició
de fibres de polipropilé, per evitar la fissuració,
escampat des de camió, estesa i acabat remolineat.
Executat en fases diferents per garantir l'accés
individual als guals de industries. Inclou l'anivellament
de tapes existents.

Rend.: 1,000 24,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,120 /R x 17,50000 = 2,10000
A0121000 h Oficial 1a 0,060 /R x 19,35000 = 1,16000

Subtotal: 3,26000 3,26000
Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,010 /R x 3,64000 = 0,04000
C2005000 h Regle vibratori 0,020 /R x 3,36000 = 0,07000

Subtotal: 0,11000 0,11000
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,210      x 96,47000 = 20,26000

B9G100FP kg Fibres de polipropilè en sacs de 600 grams 0,600      x 1,30000 = 0,78000

Subtotal: 0,78000 0,78000

COST DIRECTE 24,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,41000

8722PAV3P-8 m2 Paviment de formigó per voreres vianants amb
formigó HM-20/P/20/I, de 15 cms de gruix,
consistència fluïda, grandària màxima del granulat de
20 mm, amb adició de fibres de polipropilé escampat
des de camió, estesa i acabat remolineat. Inclou
l'anivellament de tapes existents.

Rend.: 1,000 18,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,100 /R x 17,50000 = 1,75000
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 19,35000 = 0,97000

Subtotal: 2,72000 2,72000
Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,010 /R x 3,64000 = 0,04000
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C2005000 h Regle vibratori 0,020 /R x 3,36000 = 0,07000

Subtotal: 0,11000 0,11000
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,160      x 96,47000 = 15,44000

B9G100FP kg Fibres de polipropilè en sacs de 600 grams 0,450      x 1,30000 = 0,59000

Subtotal: 0,59000 0,59000

COST DIRECTE 18,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,86000

8722PAV4P-9 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf D, gruix 5cm, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
carril bici, estesa i compactada, amb aportació de
òxid de ferro, de color vermell

Rend.: 1,000 17,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,020 /R x 19,35000 = 0,39000
O005 H MANOBRE 0,090 /R x 17,50000 = 1,58000

Subtotal: 1,97000 1,97000
Maquinària

Q018 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 38,59000 = 0,39000

Q008 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A
14 T

0,010 /R x 44,50000 = 0,45000

Q017 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT
PNEUMÀTIC

0,010 /R x 32,23000 = 0,32000

Subtotal: 1,16000 1,16000
Materials

B9H1175C t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf D 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a carril bici i granulat granític

0,120      x 120,60000 = 14,47000

Subtotal: 14,47000 14,47000

COST DIRECTE 17,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,60000

8722PAV5P-10 m Vorada recta de formigó bicapa, de color gris, cantell
superior recte, de 8 cm de base superior i inferior i 20
cm d'alçada, col.locat sobre solera de formigón
HM-20/P/20/I, de mínim 10 cm de guix, rejuntada amb
morter. Encintat del carril bici inclòs tancament carril
bici en trobada amb guals. Inclou refí i compactació
fons de la rasa previ col·locació de la vorada.

Rend.: 1,000 18,51 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,180 /R x 19,35000 = 3,48000
O005 H MANOBRE 0,370 /R x 17,50000 = 6,48000

Subtotal: 9,96000 9,96000
Materials

B962-0GQT m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 4,61000 = 4,84000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,040      x 86,83000 = 3,47000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,010      x 23,53000 = 0,24000

Subtotal: 8,55000 8,55000

COST DIRECTE 18,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,51000

8722PAV7P-11 m3 Subministre i col.locació de base de tot-u artificial
procedent de granulats reciclats de formigó de la
pròpia obra, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM provinents de l'ajuntament a una
distància màxima de 3 km

Rend.: 1,000 10,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,050 /R x 17,50000 = 0,88000

Subtotal: 0,88000 0,88000
Maquinària

Q014 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 0,030 /R x 24,40000 = 0,73000
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,040 /R x 36,88000 = 1,48000
Q008 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A

14 T
0,030 /R x 44,50000 = 1,34000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,100 /R x 35,97000 = 3,60000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,100 /R x 25,69000 = 2,57000

Subtotal: 9,72000 9,72000
Materials

T01001 M3 AIGUA 0,050      x 0,49000 = 0,02000

Subtotal: 0,02000 0,02000
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COST DIRECTE 10,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,62000

8722PAV9P-12 m Formació de franja de senyalització per a invidents en
voreres de formigó, formades per peces de paviment
prefabricat de formigó, de mides 40x40x8 cms, sense
bisell, amb ratllat de bandes, de 80 cm d'amplada i
col.locades sobre base de morter

Rend.: 1,000 58,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,480 /R x 17,50000 = 8,40000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,480 /R x 19,35000 = 9,29000

Subtotal: 17,69000 17,69000
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200      x 101,30000 = 20,26000

B9F2-1GE0 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 5 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
amb relleu horitzontal, preu superior

0,800      x 22,52000 = 18,02000

Subtotal: 38,28000 38,28000
Partides d'obra

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,040      x 67,36000 = 2,69000

Subtotal: 2,69000 2,69000

COST DIRECTE 58,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,66000

8722PAV11P-13 u Feines necessàries per tallar i deixar ben acabada la
cantonada de les vorades T5. S'inclou el tall amb
màquina de tall especial, reparació de la cantonada
obtinguda amb morter de reparació

Rend.: 1,000 95,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 1,450 /R x 17,50000 = 25,38000
A0121000 h Oficial 1a 1,450 /R x 19,35000 = 28,06000

Subtotal: 53,44000 53,44000
Maquinària

C200-H7D4 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o
armat amb disc de diamant

0,060 /R x 540,24000 = 32,41000

Subtotal: 32,41000 32,41000
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Materials
B07C-1NF9 kg Morter de reparació 5,290      x 1,79000 = 9,47000

Subtotal: 9,47000 9,47000

COST DIRECTE 95,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,32000

8722SERV1P-14 UT. Reposició d'altres serveis a justificar Rend.: 1,000 14.470,40 €
COST DIRECTE 14.470,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.470,4000
________________________________________________________________________________________________________________

8747EP1P-15 UT. Subministrament i instal·lació de columna cilíndrica
galvanitzada de 4,5 metres d'alçada, de 127 mm de
diàmetre, gruix de 3mm, punta mecanitzada,
manguito de punta 60x90, pernos 4M16X500 mm,
amb Lluminària Novatilu 30W Asimètrica 4000K
regulable. Inclou pintura de protecció a la corrosió en
el metre inferior de la columna, i tot el cablejat interior
i petit material per un correcte funcionament de la
instal·lació. S'inclou també l'excavació i la formació
de dau de formigó HM-20/P/20/I, de mides 80x80x80
cms.

Rend.: 1,000 717,72 €

COST DIRECTE 717,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 717,7200
________________________________________________________________________________________________________________

8746RES1P-16 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat. Canòn d'abocament inclòs.

Rend.: 1,000 11,09 €

COST DIRECTE 11,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,0900
________________________________________________________________________________________________________________

8746RES2P-17 M3 Transport de residus inerts o no especials de l'obra a
l'acopi per a matxaaqueig i reaprofitament per fabricar
material recilcat de formigó. Distància a 4 Km.
VIATGE ANADA.

Rend.: 1,000 1,31 €

COST DIRECTE 1,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,3100
________________________________________________________________________________________________________________

8746RES3P-18 M3 Transport de terres a zona d'acopi designada per la
DO, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 10km.

Rend.: 1,000 1,91 €

COST DIRECTE 1,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,9100
________________________________________________________________________________________________________________
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8746RES5P-19 M3 Transport de residus inerts o no especials de l'acopi a
l'obra. Distància a 4Km. CÀRREGA + VIATGE
TORNADA A OBRA.

Rend.: 1,000 1,85 €

COST DIRECTE 1,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,8500
________________________________________________________________________________________________________________

8746RES7DRP-20 M3 Tractament de residus de formigó o asfalt, generats
durant la fase d'enderrocs de l'obra a una parcel.la
emplaçada aprox. a 4Km de distància. Matxaqueig del
material i cribat per a recuperació de tot-ú. Part
d'aquest material s'aprofita a obra.

Rend.: 1,000 15,97 €

COST DIRECTE 15,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,9700
________________________________________________________________________________________________________________

8872RG02P-21 ML TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL•LOCAT AL FONS DE LA RASA.
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
INSTAL•LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS
DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER
CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈ RDUES DE
MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS
QUE S'HAGIN EFECTUAT.
EN LES INSTAL•LACIONS AMB GRAU DE
DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉ S, LA
REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER
COL•LOCAR.
NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS
DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS
NI LES BRIDES METÀL•LIQUES PER A LA
SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS.

Rend.: 1,000 4,68 €

COST DIRECTE 4,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,6800
________________________________________________________________________________________________________________

8872RG05P-22 UT VÀLVULA ANTIDRENANT PER A INSTAL•LACIO
DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC,
DE 1/2'' DE DIÀMETRE, INTAL•LADA EN PERICÓ

Rend.: 1,000 11,28 €

COST DIRECTE 11,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,2800
________________________________________________________________________________________________________________
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8872RG09P-23 UT PERICÓ CIRCULAR DE POLIPROPILÈ, PER
INSTAL•LACIONS DE REG, DE 16 CM DE
DIÀMETRE I 23 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB
CARGOL PER TANCAR, COL•LOCADA SOBRE
LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL

Rend.: 1,000 15,06 €

COST DIRECTE 15,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,0600
________________________________________________________________________________________________________________

8872RG11P-24 UT VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL•LACIO DE
REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE
1/2'' DE DIÀMETRE, INTAL•LADA EN PERICÓ

Rend.: 1,000 11,28 €

COST DIRECTE 11,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,2800
________________________________________________________________________________________________________________

8872RG06CRP-25 UT ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL•LACIO DE
REG, D'1´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
METÀL•LIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A
UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 16 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES
XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB
CONNECTORS ESTANCS.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL•LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 122,77 €

COST DIRECTE 122,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,7700
________________________________________________________________________________________________________________

8872RG07DRP-26 UT FILTRE PER A INSTAL•LACIÓ DE REG D'1´´ DE
DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH,
AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA
MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT

Rend.: 1,000 40,87 €

COST DIRECTE 40,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,8700
________________________________________________________________________________________________________________

8872RG08IRP-27 UT VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1 '', DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I
ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ,
TEMPERATURA MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C I
MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 19,03 €

COST DIRECTE 19,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,0300
________________________________________________________________________________________________________________
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8928ASPRP-28 u Aspratge doble arbre mitjançant 2 rolls de fusta, de 10
cm de diàmetre i 2.5 m de llargària, clavat al fons del
forat de plantació 30 cm i amb 2 abraçadores
regulables.

Rend.: 1,000 35,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 1,150 /R x 17,50000 = 20,13000

Subtotal: 20,13000 20,13000
Materials

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

2,000      x 0,39000 = 0,78000

BRZ3-255T u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària

2,000      x 7,43000 = 14,86000

Subtotal: 15,64000 15,64000

COST DIRECTE 35,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,77000

8928BANCP-29 UT BANC DE SUPORT ISQUIÀTIC, DE 1400 MM DE
LLARG, FORMAT PER DUES POTES EN ACER,
AMB ACABAT EN MARTELÉ I DOS LLISTONS DE
FUSTA TROPICAL, TORNILLERIA EN ACER
INOXIDABLE.

Rend.: 1,000 220,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 1,450 /R x 19,35000 = 28,06000
O005 H MANOBRE 1,930 /R x 17,50000 = 33,78000

Subtotal: 61,84000 61,84000
Materials

T01BANC UT BANC DE SUPORT ISQUIÀTIC DE 1400X211X806
MM

1,000      x 158,96000 = 158,96000

Subtotal: 158,96000 158,96000

COST DIRECTE 220,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,80000

8928MONUP-30 UT DESMUNTATGE, TRANSPORT I REPOSICIÓ D'UN
MONÒLIT D'APROXIMADAMENT 0,8 X 0,4 X 2 I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. EL PREU INCLOU LA REPARACIÓ
DE DESPERFECTES EN LA SUPERFÍCIE DE
SUPORT.

Rend.: 1,000 723,36 €

COST DIRECTE 723,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 723,3600
________________________________________________________________________________________________________________39/321
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8928PAV10ARP-31 m Arrancada, demolició i recol.locació de noves peces
pododàctils per a vianants model R-120 de formigó,
col·locat sobre solera de formigó de resistència
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 122,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 2,900 /R x 17,50000 = 50,75000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,900 /R x 19,35000 = 56,12000

Subtotal: 106,87000 106,87000
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,120      x 101,30000 = 12,16000

Subtotal: 12,16000 12,16000
Partides d'obra

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 67,36000 = 3,37000

Subtotal: 3,37000 3,37000

COST DIRECTE 122,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,40000

8928PAVGRAVP-32 ML RETIRADA I EMMAGATZEMATGE AL COSTAT DE
GRAVETA EXISTENT EN UN PARTERRA, PER A
L'EXECUCIO D'UNA NOVA VORADA LATERAL I
POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ AL MATEIX
PARTERRE

Rend.: 1,000 14,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O101 H OFICIAL 1ª JARDINER 0,390 /R x 19,35000 = 7,55000
A013P000 h Ajudant jardiner 0,390 /R x 17,50000 = 6,83000

Subtotal: 14,38000 14,38000

COST DIRECTE 14,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,38000

8928RESI01P-33 m CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS,
PICONATGE.
TRANSPORT DE SOBRANTS A L'ABOCADOR,
PREVI PAGAMENT ABOCADOR.

Rend.: 1,000 7,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
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Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,030 /R x 35,97000 = 1,08000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,100 /R x 25,69000 = 2,57000

Subtotal: 3,65000 3,65000
Materials

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE TERRES

1,000      x 4,21000 = 4,21000

Subtotal: 4,21000 4,21000

COST DIRECTE 7,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,86000

8928SLLUMP-34 PA ARRANJAMNET DE SENYAL LLUMINOSA DE PAS
DE VIANANATS AMB RECOL.LOCACIÓ DE
PLAQUE SOLARS I APARALLATGE ELECTRIC I
POSTERIOR  POSADA EN MARXA. a JUSTIFICAR

Rend.: 1,000 964,55 €

COST DIRECTE 964,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 964,5500
________________________________________________________________________________________________________________

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 66,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O007 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,670 /R x 17,50000 = 29,23000

Subtotal: 29,23000 29,23000
Maquinària

Q021 H FORMIGONERA DE 165 L 0,750 /R x 1,17000 = 0,88000

Subtotal: 0,88000 0,88000
Materials

T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3.5 MM

1,100      x 14,61000 = 16,07000

T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 250,000      x 0,08000 = 20,00000
T01001 M3 AIGUA 0,200      x 0,49000 = 0,10000

Subtotal: 36,17000 36,17000

COST DIRECTE 66,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,28000
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 58,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O007 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,970 /R x 17,50000 = 16,98000

Subtotal: 16,98000 16,98000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,25000 = 0,88000

Subtotal: 0,88000 0,88000
Materials

T01001 M3 AIGUA 0,200      x 0,49000 = 0,10000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 12,90000 = 21,03000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 78,40000 = 19,60000

Subtotal: 40,73000 40,73000

COST DIRECTE 58,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,59000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 67,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O007 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,970 /R x 17,50000 = 16,98000

Subtotal: 16,98000 16,98000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,25000 = 0,88000

Subtotal: 0,88000 0,88000
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 78,40000 = 29,79000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 12,90000 = 19,61000
T01001 M3 AIGUA 0,200      x 0,49000 = 0,10000

Subtotal: 49,50000 49,50000
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COST DIRECTE 67,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,36000

DDS030P-35 m³ Demolició de sabata de formigó en massa, de fins a
1,5 m de profunditat màxima, amb martell pneumàtic,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 131,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 6,380 /R x 17,50000 = 111,65000
O003 H OFICIAL 1ª 0,850 /R x 19,35000 = 16,45000

Subtotal: 128,10000 128,10000
Maquinària

MQ05MAI03 h Martell pneumàtic. 0,800 /R x 3,04000 = 2,43000
MQ05PDM0 h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 0,400 /R x 1,86000 = 0,74000

Subtotal: 3,17000 3,17000

COST DIRECTE 131,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,27000

DUI030P-36 U Desmuntatge de fanal amb columna d'acer, d'entre 6 i
10 m d'altura, amb recuperació del material per a la
seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent
l'ordre d'execució del procés invers al de la seva
instal·lació, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Inclou part proporcional de retirada de
canalització soterrada existent fins al següent fanal.

Rend.: 1,000 57,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,340 /R x 19,35000 = 6,58000
O005 H MANOBRE 0,270 /R x 17,50000 = 4,73000
A013H000 h Ajudant electricista 0,340 /R x 17,50000 = 5,95000
O007 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,090 /R x 17,50000 = 19,08000

Subtotal: 36,34000 36,34000
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,580 /R x 36,35000 = 21,08000

Subtotal: 21,08000 21,08000

COST DIRECTE 57,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,42000
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F21Q2501P-37 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.
Inclou part proporcional de cànon d'abocament.

Rend.: 1,000 28,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O007 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,970 /R x 17,50000 = 16,98000

Subtotal: 16,98000 16,98000
Maquinària

Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

1,000 /R x 11,01000 = 11,01000

Subtotal: 11,01000 11,01000
Materials

T01621B M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENTS

0,020      x 14,47000 = 0,29000

Subtotal: 0,29000 0,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25470

COST DIRECTE 28,53470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,53470

F221C472P-38 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 2,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,050 /R x 53,36000 = 2,67000

Subtotal: 2,67000 2,67000

COST DIRECTE 2,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,67000

F2226121P-39 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Inclou refí i compactació fons de la rasa excavada.

Rend.: 1,000 7,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,080 /R x 17,50000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000
Maquinària
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C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,160 /R x 38,69000 = 6,19000

Subtotal: 6,19000 6,19000

COST DIRECTE 7,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,59000

F227T00FP-40 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 0,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 36,88000 = 0,37000
Q008 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A

14 T
0,010 /R x 44,50000 = 0,45000

Subtotal: 0,82000 0,82000

COST DIRECTE 0,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,82000

F228F60FP-41 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 7,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,070 /R x 38,88000 = 2,72000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,120 /R x 38,69000 = 4,64000

Subtotal: 7,36000 7,36000

COST DIRECTE 7,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,36000

F2A11000P-42 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació Rend.: 1,000 5,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,000      x 5,97000 = 5,97000

Subtotal: 5,97000 5,97000
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COST DIRECTE 5,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97000

F333BBL3P-43 u Posada a la nova rasant de les arquetes existents Rend.: 1,000 43,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 1,160 /R x 17,50000 = 20,30000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,160 /R x 19,35000 = 22,45000

Subtotal: 42,75000 42,75000
Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,020      x 23,53000 = 0,47000

Subtotal: 0,47000 0,47000

COST DIRECTE 43,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,22000

F931R01FP-44 m3 Subministre i col.locació de base de tot-u artificial
d'aportació procedent de granulats reciclats de
formigó, amb estesa i piconatge del material al 95%
del PM

Rend.: 1,000 23,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,050 /R x 17,50000 = 0,88000

Subtotal: 0,88000 0,88000
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,040 /R x 36,88000 = 1,48000
Q008 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A

14 T
0,030 /R x 44,50000 = 1,34000

Q014 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 0,030 /R x 24,40000 = 0,73000

Subtotal: 3,55000 3,55000
Materials

T01001 M3 AIGUA 0,050      x 0,49000 = 0,02000
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de

formigó
1,150      x 16,30000 = 18,75000

Subtotal: 18,77000 18,77000
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COST DIRECTE 23,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,20000

F9365G11P-45 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat. Inclou refí i compactació fons de
la rasa previ col·locació.

Rend.: 1,000 112,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,140 /R x 19,35000 = 2,71000
O005 H MANOBRE 0,430 /R x 17,50000 = 7,53000

Subtotal: 10,24000 10,24000
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 3,36000 = 0,50000

Subtotal: 0,50000 0,50000
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 96,47000 = 101,29000

Subtotal: 101,29000 101,29000

COST DIRECTE 112,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,03000

F965A5E9P-46 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter. Inclou refí i compactació fons
de la rasa previ col·locació de la vorada.

Rend.: 1,000 30,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 19,35000 = 4,64000
O005 H MANOBRE 0,510 /R x 17,50000 = 8,93000

Subtotal: 13,57000 13,57000
Materials

B965A5E0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 7,92000 = 8,32000
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 23,53000 = 0,94000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,090      x 86,83000 = 7,81000

Subtotal: 17,07000 17,07000

COST DIRECTE 30,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,64000

F97433EAP-47 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 13,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,110 /R x 17,50000 = 1,93000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 19,35000 = 5,61000

Subtotal: 7,54000 7,54000
Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,110 /R x 0,92000 = 0,10000

Subtotal: 0,10000 0,10000
Materials

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8
cm, per a rigoles

3,330      x 1,22000 = 4,06000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,020      x 25,72000 = 0,51000

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,010      x 102,23000 = 1,02000

Subtotal: 5,59000 5,59000

COST DIRECTE 13,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,23000

F9ZXAD02P-48 UT Adaptació entrades de vehicles a les naus, aprofitant
l'empit del mur de tancament o entrant si fos
necessari dins de la propietat privada, consistent en
la demolició del paviment existent i la formació amb
formigó d'una superficie alabejada que permeti tenir
continuitat a la vorera

Rend.: 1,000 1.915,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 38,590 /R x 19,35000 = 746,72000
O005 H MANOBRE 38,590 /R x 17,50000 = 675,33000
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Subtotal: 1.422,05000 1.422,05000
Maquinària

Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

8,000 /R x 11,01000 = 88,08000

Subtotal: 88,08000 88,08000
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

4,000      x 101,30000 = 405,20000

Subtotal: 405,20000 405,20000

COST DIRECTE 1.915,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.915,33000

FBA1E317P-49 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua/discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 19,35000 = 0,19000
O005 H MANOBRE 0,010 /R x 17,50000 = 0,18000

Subtotal: 0,37000 0,37000
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,010 /R x 26,42000 = 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000
Materials

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,100      x 2,36000 = 0,24000

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,050      x 0,86000 = 0,04000

Subtotal: 0,28000 0,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00555

COST DIRECTE 0,91555
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,91555
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FBA1H317P-50 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua o discontinua
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus
P-R, de 30 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Rend.: 1,000 1,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 19,35000 = 0,19000
O005 H MANOBRE 0,010 /R x 17,50000 = 0,18000

Subtotal: 0,37000 0,37000
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,010 /R x 26,42000 = 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000
Materials

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,310      x 2,36000 = 0,73000

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,150      x 0,86000 = 0,13000

Subtotal: 0,86000 0,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00555

COST DIRECTE 1,49555
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49555

FD5J524NP-51 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 123,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,280 /R x 19,35000 = 44,12000
O005 H MANOBRE 2,280 /R x 17,50000 = 39,90000

Subtotal: 84,02000 84,02000
Materials

T01001 M3 AIGUA 0,010      x 0,49000 = 0,00000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,070      x 96,47000 = 6,75000

B0F132A1 u Maó massís d'elaboració manual R-10, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

80,000      x 0,33000 = 26,40000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,010      x 78,40000 = 0,78000

Subtotal: 33,93000 33,93000
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Partides d'obra
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,100      x 58,59000 = 5,86000

Subtotal: 5,86000 5,86000

COST DIRECTE 123,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,81000

FD5Z9CN1P-52 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, tipus Barcelona 1,
amb barrot inclinats 45º i obertura màxima entre
barrots de 30 mm, per a embornal, de 700x300 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN 124, de
característiques tècniques segons Instrucció elements
urbans Ajuntament Barcelona, recoberta de pintura
asfàltica i col·lcoada amb morter

Rend.: 1,000 70,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 19,35000 = 7,93000
O005 H MANOBRE 0,410 /R x 17,50000 = 7,18000

Subtotal: 15,11000 15,11000
Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,040      x 25,72000 = 1,03000

BD5Z9CN1 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, tipus Barcelona 1,
amb barrots inclinats 45º i obertura màxima entre
barrots de 30 mm, per a embornal, de 700x300 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN 124, de
característiques tècniques segons Instrucció elements
urbans Ajuntament Barcelona

1,000      x 54,33000 = 54,33000

Subtotal: 55,36000 55,36000

COST DIRECTE 70,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,47000

FD7ZA37NP-53 u Connexió de clavegueró a embornal o xarxa existent
de calvegueram, tot inclòs.

Rend.: 1,000 79,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,930 /R x 19,35000 = 37,35000
O005 H MANOBRE 2,410 /R x 17,50000 = 42,18000

Subtotal: 79,53000 79,53000
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COST DIRECTE 79,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,53000

FDK256F3P-54 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 65,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,160 /R x 19,35000 = 22,45000
O005 H MANOBRE 1,160 /R x 17,50000 = 20,30000

Subtotal: 42,75000 42,75000
Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

11,000      x 0,14000 = 1,54000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,010      x 12,66000 = 0,13000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,210      x 96,47000 = 20,26000

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,010      x 0,78000 = 0,79000

Subtotal: 22,72000 22,72000

COST DIRECTE 65,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,47000

FDKZ3154P-55 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, clase D400,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 25,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,340 /R x 17,50000 = 5,95000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,340 /R x 19,35000 = 6,58000

Subtotal: 12,53000 12,53000
Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,010      x 25,72000 = 0,26000

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, clase D400

1,000      x 12,89000 = 12,89000

Subtotal: 13,15000 13,15000

8928_PROJECTE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/01/24 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 25,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,68000

FFB1315NP-56 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, protegit amb dau de formigó segons
detall rasa

Rend.: 1,000 72,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,430 /R x 19,35000 = 8,32000
A013M000 h Ajudant muntador 0,430 /R x 17,50000 = 7,53000

Subtotal: 15,85000 15,85000
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,420      x 101,30000 = 42,55000

BFB1315N m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,020      x 13,95000 = 14,23000

Subtotal: 56,78000 56,78000

COST DIRECTE 72,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,63000

FGD1122EP-57 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 μm de gruix, de 1000 mm llargària de
14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 16,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,190 /R x 19,35000 = 3,68000
A013H000 h Ajudant electricista 0,180 /R x 17,50000 = 3,15000

Subtotal: 6,83000 6,83000
Materials

BGD11220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1000 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 μm

1,000      x 6,98000 = 6,98000

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 3,14000 = 3,14000

Subtotal: 10,12000 10,12000
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COST DIRECTE 16,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,95000

FQ21BCN1P-58 u Paperera de 70 l de capacitat, d'acer amb cendrer
incorporat, formada per cubeta abatible de planxa
d'acer perforada (diàmetre 5 mm ) d'acer com a
mínim d'1,5 mm d'espessor, reforçada amb dos tubs
de perfil ovalat 30x15 i un mínim 1.5 mm de gruix en
la seva part superior i inferior. Estarà formada per 3
franges circulars sense perforar, superior i inferior de
60 (+- 5) mm i central de 165 (+-5 mm), anirà acunyat
amb l'Escut de l'Ajuntament de Barcelona. La base de
la cistella serà de com a mínim 1,5 mm de gruix. El
suport de la paperera serà d'acer en forma d'H amb
perfil rectangular amb cantons arrodonits o ovalat de
com a mínim 60x20x1,5 mm d'espessor col·locada
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 100,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,270 /R x 17,50000 = 4,73000
A0121000 h Oficial 1a 0,270 /R x 19,35000 = 5,22000

Subtotal: 9,95000 9,95000
Materials

BQ21BCN1 u Paperera de 70 l de capacitat, d'acer, amb cendrer
incorporat, formada per cubeta abatible de planxa
d'acer perforada (diàmetre 5 mm ) d'acer com a
mínim d'1,5 mm d'espessor, reforçada amb dos tubs
de perfil ovalat 30x15  i un mínim 1.5 mm de gruix en
la seva part superior i inferior. Estarà formada per 3
franges circulars sense perforar, superior i inferior de
60 (+- 5) mm i central de 165 (+-5 mm), anirà acunyat
amb l'Escut de l'Ajuntament de Barcelona. La base de
la cistella serà de com a mínim 1,5 mm de gruix. El
suport de la paperera serà d'acer en forma d'H amb
perfil rectangular amb cantons arrodonits o ovalat de
com a mínim 60x20x1,5 mm d'espessor

1,000      x 90,16000 = 90,16000

Subtotal: 90,16000 90,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14925

COST DIRECTE 100,25925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,25925

FQ42F015P-59 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm
d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de
200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 39,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,480 /R x 17,50000 = 8,40000
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A0121000 h Oficial 1a 0,480 /R x 19,35000 = 9,29000

Subtotal: 17,69000 17,69000
Materials

BQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm
d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de
200x200 mm, per a muntar superficialment

1,000      x 21,21000 = 21,21000

Subtotal: 21,21000 21,21000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44225

COST DIRECTE 39,34225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,34225

FRZ82AN1P-60 u Protecció d'arbrat existent mitjançant la col·locació de
taulons de fusta fins a 2 m d'alçada i anellat amb
pnuemàtics interiors segons Decàleg de protecció de
l'arbrat durant les obres, de l'Ajuntament de
Barcelona. O altres mètodes alternatius si el sistema
amb taulons de fusta és de difícil execució.

Rend.: 1,000 14,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,160 /R x 17,50000 = 2,80000

Subtotal: 2,80000 2,80000
Materials

BRZ8131N u Protecció per arbrat amb elements de fusta de 2 m
d'alçada i anellat pneumàtics interior

1,000      x 11,24000 = 11,24000

Subtotal: 11,24000 11,24000

COST DIRECTE 14,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,04000

GQQ1CE41P-61 u Treballs per a la realitzacio d'una cala per localitzar
serveis

Rend.: 1,000 77,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 2,080 /R x 17,50000 = 36,40000
A0121000 h Oficial 1a 2,080 /R x 19,35000 = 40,25000

Subtotal: 76,65000 76,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,14975

COST DIRECTE 77,79975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,79975
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IOB045P-62 U Hidrant sota nivell de terra en substitució d'aeri
existent. De 4´´ DN 100 mm de diàmetre, amb dos
sortides de 2 1/2´´ DN 70 mm, ràcords, taps, marc i
tapa rectangular per a vorera. Inclús elements de
fixació.

Rend.: 1,000 782,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

MO008 h Oficial 1ª lampista. 0,830 /R x 19,35000 = 16,06000
MO107 h Ajudant lampista. 0,830 /R x 17,50000 = 14,53000

Subtotal: 30,59000 30,59000
Materials

MT41HID03 U Hidrant sota nivell de terra, de 4´´ DN 100 mm de
diàmetre, amb dos sortides de 2 1/2´´ DN 70 mm,
ràcords, taps, marc i tapa rectangular per a vorera.
Inclús elements de fixació. Certificada per AENOR
segons UNE-EN 14339.

1,000      x 487,50000 = 487,50000

Subtotal: 487,50000 487,50000
Partides d'obra

U29305 UT PERICO REGISTRABLE PER A XARXA D'AIGUA
EN BOCA DE DESCÀRREGA DE 40X40X60 CM
INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE
15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAO,
ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT,INCLÓS EL MARC , LA TAPA DE
FOSA I ACCESSORIS. S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES I LA CÀRREGA I TRANSPORT DE
TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

1,000      x 264,44000 = 264,44000

Subtotal: 264,44000 264,44000

COST DIRECTE 782,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 782,53000

PC42P-63 ut Pintura sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent, amb pintura
ACRÍLICA de dos components, de color groc vidre,
aplicat mecànicament mitjaçant polvorització. Carrils
bici en zona d'accés de les bicis. TACS DE COLOR
GROC RAL 1018 DE 25x25 cm, CADA 50cm

Rend.: 1,000 1,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 19,35000 = 0,97000
O005 H MANOBRE 0,050 /R x 17,50000 = 0,88000

Subtotal: 1,85000 1,85000
Materials

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,030      x 2,36000 = 0,07000

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,030      x 0,86000 = 0,03000
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Subtotal: 0,10000 0,10000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01850

COST DIRECTE 1,96850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,96850

SENYV8928P-64 UT RECOL.LOCACIÓ DE SENYAL VERTICAL DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT A SUPORT,
INCLOENT MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA FIXACIÓ. INCLOU EL TRANSPORT
DES DEL MAGATZEM MUNICIPAL FINS A L'OBRA.

Rend.: 1,000 30,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 1,730 /R x 17,50000 = 30,28000

Subtotal: 30,28000 30,28000

COST DIRECTE 30,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,28000

U07006P-65 M2 ARREBOSSAT MESTREJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3 M D'ALÇARIA, COM A
MAXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6/165 L, AMB
ACABAT REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT
II-S/35

Rend.: 1,000 26,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,750 /R x 19,35000 = 14,51000
O005 H MANOBRE 0,610 /R x 17,50000 = 10,68000

Subtotal: 25,19000 25,19000
Materials

T01095 KG CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA II-S/35, EN
SACS

2,500      x 0,08000 = 0,20000

Subtotal: 0,20000 0,20000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,020      x 66,28000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000
Altres

%ZZ % Mitjans auxiliars 1,000 %  s 27,00000 = 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000
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COST DIRECTE 26,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,99000

U24054P-66 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS FINS A
20 CM DE GRUIX, CÀRREGA  SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 4,99 €

COST DIRECTE 4,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,9900
________________________________________________________________________________________________________________

U24056P-67 UT DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL
REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT AMB
TERRES ADEQUADES. CÀRREGA I TRANSPORT
DE TERRES I RUNES A L'ABOCADOR I EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 63,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 1,630 /R x 17,50000 = 28,53000

Subtotal: 28,53000 28,53000
Maquinària

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,500 /R x 28,04000 = 14,02000
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,400 /R x 6,62000 = 2,65000
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,100 /R x 35,97000 = 3,60000

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,190 /R x 20,36000 = 3,87000

Subtotal: 24,14000 24,14000
Materials

T01621 U PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE RUNES

0,700      x 6,68000 = 4,68000

T01007 M3 TERRA ADEQUADA 3,250      x 1,99000 = 6,47000

Subtotal: 11,15000 11,15000

COST DIRECTE 63,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,82000

U24073P-68 UT DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL
REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT AMB
TERRES ADEQUADES. CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Rend.: 1,000 55,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 1,650 /R x 17,50000 = 28,88000

Subtotal: 28,88000 28,88000
Maquinària
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Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,500 /R x 28,04000 = 14,02000
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,400 /R x 6,62000 = 2,65000
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,100 /R x 35,97000 = 3,60000

Subtotal: 20,27000 20,27000
Materials

T01007 M3 TERRA ADEQUADA 3,250      x 1,99000 = 6,47000

Subtotal: 6,47000 6,47000

COST DIRECTE 55,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,62000

U24403P-69 ML TALL LONGITUDINAL EN EL PAVIMENT
BITUMINÓS, FINS ARRIBAR A CAPA INFERIOR
DEL FERM ACTUAL, AMB MARTELL PNEUMÀTIC
O AMB DISC, EN DEMOLICIÓ DE MACADAM AMB
GRUIX VARIABLE, MAJOR DE 20 cm. INCLOU LA
CÀRREGA I EL TRANSPORT DE RUNA A
L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE CÀNON
D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 5,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,210 /R x 17,50000 = 3,68000

Subtotal: 3,68000 3,68000
Maquinària

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,010 /R x 20,36000 = 0,20000
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,010 /R x 35,97000 = 0,36000

Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,080 /R x 11,01000 = 0,88000

Subtotal: 1,44000 1,44000
Materials

T01621 U PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE RUNES

0,010      x 6,68000 = 0,07000

Subtotal: 0,07000 0,07000

COST DIRECTE 5,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,19000

U24500P-70 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA,
AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PROPIA
OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLOS EL
TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIO AL
95% DEL P.M.

Rend.: 1,000 1,94 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
O005 H MANOBRE 0,010 /R x 17,50000 = 0,18000

Subtotal: 0,18000 0,18000
Maquinària

Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A
12 T

0,010 /R x 39,40000 = 0,39000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,010 /R x 35,97000 = 0,36000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,030 /R x 25,69000 = 0,77000
Q014 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 0,010 /R x 24,40000 = 0,24000

Subtotal: 1,76000 1,76000

COST DIRECTE 1,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,94000

U24657P-71 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB
CAMIÓ DE 12 T. S'INCLOU P.P. DE CÀNON
D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 7,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,100 /R x 25,69000 = 2,57000
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,030 /R x 35,97000 = 1,08000

Subtotal: 3,65000 3,65000
Materials

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE TERRES

1,000      x 4,21000 = 4,21000

Subtotal: 4,21000 4,21000

COST DIRECTE 7,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,86000

U24900P-72 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I
CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE
FORMA MANUAL I/O MECÀNICA, INCLOENT EL
REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE
TERRES, I CÀRREGA i TRANSPORT DELS
RESIDUS A L'ABOCADOR, i PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT. EL PREU PER UNITAT
DE CALA D'APROX. 0.60x1.50m, I PROFUNDITAT
D'APROX. 1m O LA NECESSÀRIA PER
DESCOBRIR ELS SERVEIS, INCLOU EL CROQUIS
ACOTAT DELS SERVEIS DESCOBERTS
(SITUACIÓ I PROFUNDITAT), LOCALITZACIÓ DE
LA CATA DINS DE L'OBRA I FOTOGRAFIES DE LA
MATEIXA ABANS DEL REBLIMENT.

Rend.: 1,000 174,88 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 9,570 /R x 17,50000 = 167,48000

Subtotal: 167,48000 167,48000
Maquinària

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,160 /R x 28,04000 = 4,49000
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,440 /R x 6,62000 = 2,91000

Subtotal: 7,40000 7,40000

COST DIRECTE 174,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,88000

U27035P-73 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 30
CM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES,
L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIO PREVIA DE LA
CAPA D'ASSENTAMENT.

Rend.: 1,000 11,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,040 /R x 19,35000 = 0,77000
O005 H MANOBRE 0,100 /R x 17,50000 = 1,75000

Subtotal: 2,52000 2,52000
Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,090      x 96,45000 = 8,68000

T01017 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 15 USOS 1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 8,96000 8,96000

COST DIRECTE 11,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,48000

U27046P-74 M2 REFORÇ DE CLAVEGUERA DE 50 A 100 CM DE
DIÀMETRE, AMB FORMIGÓ HM-20, DES DE MIG
TUB FINS A 20 CM PER SOBRE DEL TUB.

Rend.: 1,000 21,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,010 /R x 17,50000 = 0,18000
O003 H OFICIAL 1ª 0,010 /R x 19,35000 = 0,19000

Subtotal: 0,37000 0,37000
Maquinària

Q006 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 5 A 8 T 0,010 /R x 34,87000 = 0,35000

Subtotal: 0,35000 0,35000
Materials
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T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,220      x 96,45000 = 21,22000

Subtotal: 21,22000 21,22000

COST DIRECTE 21,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,94000

U27162P-75 ML TRAMS CENTRALS DE GUALS PER A VIANANTS,
FORMANT RAMPA D'APROX. 1.20m D'AMPLADA,
AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE
40cm D'AMPLADA, APROX. 60cm DE LLARG, i
APROX. 10cm DE GRUIX, COL.LOCADES
COL.LOCADES A LA FILERA INTERIOR SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX, i
PAVIMENT DE PANOT DE 20x20cm AMB TACS DE
RELLEU, COLOR GRIS, FORMAT UNA FRANJA DE
60cm D'AMPLADA (3 FILADES), COL.LOCADES
AMB MORTER PASTAT SOBRE BASE DE
FORMIGÓ DE 15cm DE GRUIX. S'INCLOU EL
MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE
LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I
TALL DE PECES, I EL REJUNTAT DE LES PECES
AMB MORTER M-40A.

Rend.: 1,000 112,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,210 /R x 19,35000 = 4,06000
O005 H MANOBRE 0,210 /R x 17,50000 = 3,68000

Subtotal: 7,74000 7,74000
Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,030 /R x 6,62000 = 0,20000

Subtotal: 0,20000 0,20000
Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,220      x 96,45000 = 21,22000

V120CEN UT PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
CENTRAL DE V120 DE BREINCO, DE 57x40x10cm

3,000      x 25,10000 = 75,30000

T01210 M2 PANOT AMB TACS DE RELLEU (>25 ut), de
20x20x4, GRIS

1,000      x 4,91000 = 4,91000

Subtotal: 101,43000 101,43000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,050      x 66,28000 = 3,31000

Subtotal: 3,31000 3,31000

COST DIRECTE 112,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,68000
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U27166P-76 UT CONJUNT DE DUES PECES PER ALS EXTREMS
DE GUALS PER A VIANANTS I/O VEHICLES, AMB
PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
D'ADAPTACIÓ, D'APROX. 40x60x28, I PEÇA DE
CONTINUACIÓ D'APROX. 40x60x20cm,
COL.LOCADES EN FILERA D'APROX. 60+60
(TOTAL APROX. 120cm) AL EXTREM DEL GUAL,
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE
GRUIX. 'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA
COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT,
EL REPLANTEIG I TALL DE PECES, I EL
REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Rend.: 1,000 160,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,190 /R x 19,35000 = 3,68000
O005 H MANOBRE 0,290 /R x 17,50000 = 5,08000

Subtotal: 8,76000 8,76000
Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 /R x 6,62000 = 0,13000

Subtotal: 0,13000 0,13000
Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,250      x 96,45000 = 24,11000

V120EX2 UT PEÇA PER A EXTREM INTERIOR DE GUAL V-120,
DE BREINCO, DE 40x20x60cm

1,000      x 50,07000 = 50,07000

V120EX1 UT PEÇA PER A EXTREM DE GUAL V-120, DE
BREINCO, DE 40x28x57cm

1,000      x 75,51000 = 75,51000

Subtotal: 149,69000 149,69000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,030      x 66,28000 = 1,99000

Subtotal: 1,99000 1,99000

COST DIRECTE 160,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,57000

U27672P-77 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 22
BASE B60/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCARIS,
ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE DE 5
CM DE GRUIX, S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ
I D'ADHERÈNCIA.

Rend.: 1,000 15,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O001 H CAP DE COLLA 0,010 /R x 19,50000 = 0,20000
O005 H MANOBRE 0,010 /R x 17,50000 = 0,18000

Subtotal: 0,38000 0,38000
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Maquinària
Q018 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA

BITUMINOSA
0,010 /R x 38,59000 = 0,39000

Q030 H CAMIÓ SEMIRREMOLC PER A TRANSPORTS
ESPECIALS, AMB D'OLLY, DE 45 T DE CÀRREGA
ÚTIL I 25 M DE LONGITUD

0,010 /R x 33,77000 = 0,34000

Q019 H MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 38,59000 = 0,39000

Q017 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT
PNEUMÀTIC

0,010 /R x 32,23000 = 0,32000

Q008 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A
14 T

0,010 /R x 44,50000 = 0,45000

Subtotal: 1,89000 1,89000
Materials

T01036 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS AC 22
BASE B60/70 AMB ARIDS CALCÀRIS

0,120      x 96,47000 = 11,58000

T01038 M2 REG D'IMPRIMACIÓ TOTALMENT COL·LOCAT 1,000      x 0,62000 = 0,62000
T01037 M2 REG D'ADHERÈNCIA TOTALMENT COL·LOCAT 1,000      x 0,63000 = 0,63000

Subtotal: 12,83000 12,83000

COST DIRECTE 15,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,10000

U27906P-78 M2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS
MECÀNICS, EN SUPERFÍCIE, EN GRUIX MIG
D'APROX. 1CM. S'INCLOU CÀRREGA I
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR I P.P. DE
CANON.

Rend.: 1,000 1,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O007 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,010 /R x 17,50000 = 0,18000

Subtotal: 0,18000 0,18000
Maquinària

Q026 H FRESADORA AUTOMOTRIU 0,020 /R x 13,34000 = 0,27000
Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,020 /R x 20,36000 = 0,41000

Subtotal: 0,68000 0,68000
Materials

T01621 U PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE RUNES

0,030      x 6,68000 = 0,20000

Subtotal: 0,20000 0,20000

COST DIRECTE 1,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,06000
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U27954P-79 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT TIPUS AC 11
SURF 50/70 S, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I
COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE
GRUIX. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I
MECÀNIC I EL REG D'IMPRIMACIÓ I
D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ
DE TAPES

Rend.: 1,000 13,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,040 /R x 17,50000 = 0,70000
O001 H CAP DE COLLA 0,040 /R x 19,50000 = 0,78000

Subtotal: 1,48000 1,48000
Maquinària

Q019 H MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 38,59000 = 0,39000

Q080 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,010 /R x 34,37000 = 0,34000
Q018 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA

BITUMINOSA
0,010 /R x 38,59000 = 0,39000

Q016 H CAMIÓ GÓNDOLA 0,010 /R x 53,39000 = 0,53000
Q008 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A

14 T
0,010 /R x 44,50000 = 0,45000

Q017 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT
PNEUMÀTIC

0,010 /R x 32,23000 = 0,32000

Subtotal: 2,42000 2,42000
Materials

T01037 M2 REG D'ADHERÈNCIA TOTALMENT COL·LOCAT 1,000      x 0,63000 = 0,63000
T09400 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS AC11

SURF 50/70 D AMB ARIDS GRANÍTICS
0,120      x 72,36000 = 8,68000

Subtotal: 9,31000 9,31000

COST DIRECTE 13,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,21000

U29058P-80 UT EMBORNAL FORMAT PER UNA CAIXA
PREFABRICADA DE FORMIGÓ D'APROX.
30x75x100 CM DE MIDES INTERIORS,
ASSENTADA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE
10 CM DE GRUIX, I TUB DE PVC DE REFORÇAT
DE 250/300 mm DE DIÀMETRE NOMINAL
D'APROX. 3m DE LONGITUD. S'INCLOU
L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I PICONATGE DE LES
TERRES, BASTIMENT I LA REIXA ARTICULADA
MOD. D-4AD, DE FÀBREGAS O SIMILAR, CLASSE
D-400, DE 75X36X10cm.

Rend.: 1,000 362,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 1,330 /R x 17,50000 = 23,28000
O003 H OFICIAL 1ª 1,340 /R x 19,35000 = 25,93000
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Subtotal: 49,21000 49,21000
Maquinària

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,100 /R x 28,04000 = 2,80000
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,050 /R x 35,97000 = 1,80000

Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,100 /R x 20,42000 = 2,04000

Subtotal: 6,64000 6,64000
Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,100      x 96,45000 = 9,65000

T01039 UT PEÇA PER A EMBORNAL SUPERIOR DE 315 MM
D'ALTURA

1,000      x 15,99000 = 15,99000

T01040 UT PEÇA PER A EMBORNAL INFERIOR DE 730 MM
D'ALTURA

1,000      x 24,40000 = 24,40000

TEMB2 UT MARC I REIXA PER A EMBORNAL TIPUS B-22N-V
DE FÀBREGAS, DE 50x30x5cm

1,000      x 42,16000 = 42,16000

T03062 ML TUB DE PVC DE 300 mm DE DIÀMETRE
INTERIOR, DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA

3,000      x 21,72000 = 65,16000

T03061 UT COLZE DE PVC REFORÇAT D.300MM 2,000      x 74,33000 = 148,66000

Subtotal: 306,02000 306,02000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,010      x 66,28000 = 0,66000

Subtotal: 0,66000 0,66000

COST DIRECTE 362,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,53000

U29305 UT PERICO REGISTRABLE PER A XARXA D'AIGUA
EN BOCA DE DESCÀRREGA DE 40X40X60 CM
INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE
15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAO,
ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT,INCLÓS EL MARC , LA TAPA DE
FOSA I ACCESSORIS. S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES I LA CÀRREGA I TRANSPORT DE
TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 264,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 2,540 /R x 17,50000 = 44,45000
O003 H OFICIAL 1ª 4,510 /R x 19,35000 = 87,27000

Subtotal: 131,72000 131,72000
Maquinària

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,200 /R x 25,69000 = 5,14000
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,300 /R x 28,04000 = 8,41000
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,200 /R x 6,62000 = 1,32000
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Subtotal: 14,87000 14,87000
Materials

T05040 U MARC I TAPA DE FOSA GRISA 1,000      x 86,53000 = 86,53000
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
0,100      x 96,45000 = 9,65000

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE TERRES

0,650      x 4,21000 = 2,74000

T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 50,000      x 0,14000 = 7,00000

Subtotal: 105,92000 105,92000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,180      x 66,28000 = 11,93000

Subtotal: 11,93000 11,93000

COST DIRECTE 264,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 264,44000

U29370P-81 UT REMODELACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT,
CONSISTENT EN LA RETIRADA I COL.LOCACIÓ
DE NOU MARC i REIXA, MODEL D-4AD, DE
FÀBREGAS O SIMILAR, CLASSE D-400, DE
75X36X10cm. S'INCLOUEN ELS TREBALLS DE
REPICAT, EXTRACCIÓ DE REIXA EXISTENT,
PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE PER A
COL.LOCACIÓ DE NOVA REIXA, COL.LOCACIÓ
DE LA NOVA REIXA, REPAS DEL PAVIMENT
PERIMETRAL A LA MATEIXA AMB MORTER DE
REPARACIÓ I CÀRREGA I TRANSPORT DELS
RESIDUS GENERATS A L'ABOCADOR, PREVI
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 88,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 1,070 /R x 17,50000 = 18,73000
O003 H OFICIAL 1ª 1,070 /R x 19,35000 = 20,70000

Subtotal: 39,43000 39,43000
Materials

T01621 U PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE RUNES

1,000      x 6,68000 = 6,68000

TEMB2 UT MARC I REIXA PER A EMBORNAL TIPUS B-22N-V
DE FÀBREGAS, DE 50x30x5cm

1,000      x 42,16000 = 42,16000

Subtotal: 48,84000 48,84000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,010      x 66,28000 = 0,66000

Subtotal: 0,66000 0,66000
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COST DIRECTE 88,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,93000

U24051BRP-82 M2 Demolició de qualsevol tipus de paviment en voreres
fins 15 cms gruix
i càrrega sobre camió.

Rend.: 1,000 5,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,190 /R x 17,50000 = 3,33000

Subtotal: 3,33000 3,33000
Maquinària

Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,200 /R x 11,01000 = 2,20000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,010 /R x 35,97000 = 0,36000

Subtotal: 2,56000 2,56000

COST DIRECTE 5,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,89000

U240528RP-83 ML Arrencada de vorada i demolicio de rigola, inclou la
neteja de la rasa i càrrega sobre camió.

Rend.: 1,000 5,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,110 /R x 17,50000 = 1,93000

Subtotal: 1,93000 1,93000
Maquinària

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,010 /R x 35,97000 = 0,36000

Q002 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,060 /R x 48,08000 = 2,88000

Subtotal: 3,24000 3,24000

COST DIRECTE 5,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,17000
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U24067DRP-84 ML ARRENCADA DE VORADA , INCLOU LA NETEJA
DE RASA I LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 4,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,090 /R x 17,50000 = 1,58000

Subtotal: 1,58000 1,58000
Maquinària

Q002 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,030 /R x 48,08000 = 1,44000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,010 /R x 35,97000 = 0,36000

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,040 /R x 20,36000 = 0,81000

Subtotal: 2,61000 2,61000

COST DIRECTE 4,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,19000

U24190ARP-85 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, FINS A
UN GRUIX D'ENTRE 20 i 25cn, INCLOU LA
CÀRREGA, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 7,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,230 /R x 17,50000 = 4,03000

Subtotal: 4,03000 4,03000
Maquinària

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,050 /R x 20,36000 = 1,02000
Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
0,150 /R x 11,01000 = 1,65000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,020 /R x 35,97000 = 0,72000

Subtotal: 3,39000 3,39000

COST DIRECTE 7,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,42000

U27906CRP-86 M2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS
MECÀNICS, EN SUPERFÍCIE, EN GRUIX MIG
D'APROX. 1CM. S'INCLOU CÀRREGA I
TRANSPORT A L'OBRA

Rend.: 1,000 0,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O007 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,010 /R x 17,50000 = 0,18000
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Subtotal: 0,18000 0,18000
Maquinària

Q026 H FRESADORA AUTOMOTRIU 0,020 /R x 13,34000 = 0,27000
Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,010 /R x 20,36000 = 0,20000

Subtotal: 0,47000 0,47000

COST DIRECTE 0,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,65000

U32307P-87 ML CANALITZACIÓ AMB UN TUB PVC CORRUGAT
DIAM. 90 MM. S'INCLOU RASA DE 40X60 CM, TUB
ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM,
CABLE DE COURE NU DE 35 MM2 I REBLIMENT,
PICONATGE FINS AL 95% DEL PROCTOR
MODIFICAT, CARREGA I TRANSPORT DE
TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR. S'INCLOU
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CINTA DE
SENYALITZACIÓ DE LINIES ELÈCTRIQUES I
PLAQUES DE PE DE PROTECCIÓ, PREVI AL
REBLIMENT DE LA RASA.

Rend.: 1,000 18,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

T10003 M3 SORRA 0,100      x 15,95000 = 1,60000
A114 ML SUBMINIS. I COL.LO. TUB DE PVC CORRUGAT

DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE
GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7

1,000      x 1,10000 = 1,10000

A115 ML SUBMINIS. I COL.LOCACIÓ CABLE DE COURE NU
UNIPOLAR DE 35 MM2.

1,000      x 5,31000 = 5,31000

A112 ML REBLERT I COMPACTACIO FINS AL 95% DEL
P.M..

1,000      x 3,69000 = 3,69000

A111 ML EXCAVACIO DE RASA DE 40X60 CM. 1,000      x 4,49000 = 4,49000
A113 ML CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR. 1,000      x 2,79000 = 2,79000

Subtotal: 17,38000 17,38000

COST DIRECTE 18,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,98000

U32308P-88 ML CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS PVC
CORRUGATS DIAM. 90 MM. S'INCLOU RASA DE
40X60 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN
GRUIX DE 20 CM, CABLE DE COURE NU DE 35
MM2 I REBLIMENT, PICONATGE FINS AL 95% DEL
PROCTOR MODIFICAT, CARREGA I TRANSPORT
DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR.
S'INCLOU SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
CINTA DE SENYALITZACIÓ DE LINIES
ELÈCTRIQUES I PLAQUES DE PE DE

Rend.: 1,000 25,39 €
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PROTECCIÓ, PREVI AL REBLIMENT DE LA RASA.

Unitats Preu Parcial Import
Materials

T10003 M3 SORRA 0,100      x 15,95000 = 1,60000
A112 ML REBLERT I COMPACTACIO FINS AL 95% DEL

P.M..
1,000      x 3,69000 = 3,69000

A113 ML CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR. 1,000      x 2,79000 = 2,79000
A114 ML SUBMINIS. I COL.LO. TUB DE PVC CORRUGAT

DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE
GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7

2,000      x 1,10000 = 2,20000

A115 ML SUBMINIS. I COL.LOCACIÓ CABLE DE COURE NU
UNIPOLAR DE 35 MM2.

2,000      x 5,31000 = 10,62000

A111 ML EXCAVACIO DE RASA DE 40X60 CM. 1,000      x 4,49000 = 4,49000

Subtotal: 23,79000 23,79000

COST DIRECTE 25,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,39000

U32985P-89 PA DESPESES DE LEGALITZACIO, DEL QUADRE
EXISTENT DEL SUBMINISTRAMENT ELECTRIC.

Rend.: 1,000 816,89 €

COST DIRECTE 816,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 816,8900
________________________________________________________________________________________________________________

U38001P-90 ML EXCAVACIO AMB MITJANS DE QUALSEVOL
TIPUS DE RASA DE 40 X 60 CM I POSTERIOR
REBLIMENT I PICONATGE, INCLOS EL
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE SORRA
PER PROTECCIO TUB I RETIRADA DE TERRES
SOBRANTS.

Rend.: 1,000 7,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,100 /R x 17,50000 = 1,75000

Subtotal: 1,75000 1,75000
Maquinària

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,020 /R x 35,97000 = 0,72000

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,050 /R x 20,36000 = 1,02000

55/321



8928_PROJECTE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/01/24 Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,100 /R x 28,04000 = 2,80000
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,050 /R x 6,62000 = 0,33000

Subtotal: 4,87000 4,87000
Materials

T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3.5 MM

0,080      x 14,61000 = 1,17000

Subtotal: 1,17000 1,17000

COST DIRECTE 7,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,79000

U38226P-91 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PROGRAMADOR PER A REG, TIPUS RAIN BIRD
SERIE SI-RR+ O SIMILAR, ADAPTAT PER A 4
ESTACIONS, INCLOENT SENSOR DE PLUJA
TIPUS RAIN CHECK, SUPORT D'ACER
GALVANITZAT D'APROX. 3 M, CONNEXIONS I
MÒDEM DE COMUNICACIONS.

Rend.: 1,000 310,41 €

COST DIRECTE 310,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,4100
________________________________________________________________________________________________________________

U38310P-92 ML SUBMINISTRAMENT i COL.LOCACIÓ D'ANELLA
PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM
DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM,
AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL
TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS, INCLOENT
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE
MUNTATGE, I TUB CORRUGAT DRENANT DE
PROTECCIÓ DE LA CANONADA, DE 40mm DE
DIÀMETRE.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA
SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 6,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,110 /R x 19,35000 = 2,13000
O005 H MANOBRE 0,110 /R x 17,50000 = 1,93000

Subtotal: 4,06000 4,06000
Materials

T01102 ML MICROTUB AMB GOTERS DE 4 SORTIDES
TURBULENTES I AUTOCOMPENSATS.

1,050      x 1,60000 = 1,68000

T06514 ML TUB COARRUGAT DRENANT DE POLIETILÈ DE
40MM

1,050      x 0,74000 = 0,78000

Subtotal: 2,46000 2,46000
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COST DIRECTE 6,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52000

U38478P-93 UT RETIRA DE BANCS DE FUSTA, METÀL.LICS,
ETC., INCLOENT LA CÀRREGA I EL TRANSPORT
AL MAGATZEM MUNICIPAL SI ES CONSIDEREN
APROFITABLES PER PART DE LA DF, o
L'APLEGAMENT i ENMAGATZEMATGE PER A
POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ A L'OBRA SI FOS
EL CAS, o LA CÀRREGA i TRANSPORT A
L'ABOCADOR, INCLOENT EL PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 51,75 €

COST DIRECTE 51,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,7500
________________________________________________________________________________________________________________

U38486P-94 UT RETIRADA DE SENYALS DE TRÀFIC, S'INCLOU
LA CÀRREGA I EL TRANSPORT AL MAGATZEM
MUNICIPAL

Rend.: 1,000 14,21 €

COST DIRECTE 14,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,2100
________________________________________________________________________________________________________________

U38489P-95 UT RETIRADA DE PILONES D'ACER, PLÀSTIC O
FUSTA, INCLOENT LA CÀRREGA I EL
TRANSPORT AL MAGATZEM MUNICIPAL SI EL
MATERIAL ÉS APROFITABLE, O EN CAS
CONTRARI A L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL
CANON D'ABOCAMENT

Rend.: 1,000 7,97 €

COST DIRECTE 7,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,9700
________________________________________________________________________________________________________________

U38600P-96 UT SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE REGULADOR
DE PRESSIO DE 1´´.

Rend.: 1,000 40,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,020 /R x 17,50000 = 0,35000
O003 H OFICIAL 1ª 0,020 /R x 19,35000 = 0,39000

Subtotal: 0,74000 0,74000
Materials

T01070 UT REGULADOR DE PRESSIO DE 1 1/4´´ 1,000      x 38,95000 = 38,95000
T01073 UT PETIT MATERIAL ACCESORI DE MONTATGE 1,000      x 0,77000 = 0,77000

Subtotal: 39,72000 39,72000
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COST DIRECTE 40,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,46000

U38728P-97 UT TALA D'ARBRES DE ø > 60 CM. INCLOU EL
TROSSEJAT, L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, LA
CÀRREGA DE LES BRANQUES, LA SOCA I LA
RESTA DE PRODUCTES RESULTANTS I EL
REBLERT I COMPACTAT DEL SOT RESULTANT
AMB TERRES DE LA PRÒPIA OBRA.

Rend.: 1,000 163,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O101 H OFICIAL 1ª JARDINER 2,340 /R x 19,35000 = 45,28000
O102 H AJUDANT DE JARDINER 5,230 /R x 17,50000 = 91,53000

Subtotal: 136,81000 136,81000
Maquinària

Q203 H MOTOSERRA (NO INCLOU LA MÀ D'OBRA) 2,000 /R x 1,99000 = 3,98000
Q035 H RETROEXCAVADORA MIDA MITJANA 0,500 /R x 41,58000 = 20,79000
Q204 H COMPACTADOR VIBRADOR 70 KG 0,850 /R x 2,07000 = 1,76000

Subtotal: 26,53000 26,53000

COST DIRECTE 163,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,34000

U38773P-98 UT ZELKOVA SERRATA, DE 18 A 20 CM DE
CIRCUMFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA,
COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ
REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE
TERRENY COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA
TRONCOCÓNICA DE DIMENSIONS 80x120x50 CM.
INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE
LA TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT),
REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I
LATERALS DEL SOT AMB UNA BARREJA DE
TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL
CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ D'ESCOSELL,
PRIMER REG, TRANSPORT, GARANTIA I
MANTENIMENT D'UN ANY.

Rend.: 1,000 259,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O101 H OFICIAL 1ª JARDINER 0,500 /R x 19,35000 = 9,68000
O102 H AJUDANT DE JARDINER 0,500 /R x 17,50000 = 8,75000

Subtotal: 18,43000 18,43000
Maquinària

Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,100 /R x 20,42000 = 2,04000
Q077 H DÚMPER D'1.5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB

MECANISME HIDRÀULIC DE DESCÀRREGA
0,080 /R x 17,30000 = 1,38000
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Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,100 /R x 28,04000 = 2,80000

Subtotal: 6,22000 6,22000
Materials

T01067 M3 TERRA VEGETAL 0,180      x 20,51000 = 3,69000
T01001 M3 AIGUA 0,050      x 0,49000 = 0,02000
T06324 UT ZELKOVA SERRATA , DE 18 A 20 CM DE

CIRCUMFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA
1,000      x 231,51000 = 231,51000

Subtotal: 235,22000 235,22000

COST DIRECTE 259,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,87000

U38990P-99 UT CONCERTACIO I CONTRACTACIO D'ESCOMESA
D'AIGUA (A JUSTIFICAR)

Rend.: 1,000 1.009,71 €

COST DIRECTE 1.009,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.009,7100
________________________________________________________________________________________________________________

U38489JRP-100 UT RETIRADA DE PILONES D'ACER, A L'ASFALTTA
EXISTENT I RECOL.LOCACIÓ AL SEU
EMPLAÇAMENT UN COP REASFALTADA LA ZONA

Rend.: 1,000 23,85 €

COST DIRECTE 23,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,8500
________________________________________________________________________________________________________________

U38728IRP-101 UT EXTRACCIÓ DE LA SOCA, LA CÀRREGA DE LA
MATEIXA , EL REBLERT I COMPACTAT DEL SOT
RESULTANT AMB TERRES DE LA PRÒPIA OBRA.

Rend.: 1,000 47,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O101 H OFICIAL 1ª JARDINER 0,450 /R x 19,35000 = 8,71000
O102 H AJUDANT DE JARDINER 0,920 /R x 17,50000 = 16,10000

Subtotal: 24,81000 24,81000
Maquinària

Q035 H RETROEXCAVADORA MIDA MITJANA 0,500 /R x 41,58000 = 20,79000
Q203 H MOTOSERRA (NO INCLOU LA MÀ D'OBRA) 0,050 /R x 1,99000 = 0,10000
Q204 H COMPACTADOR VIBRADOR 70 KG 0,850 /R x 2,07000 = 1,76000

Subtotal: 22,65000 22,65000

COST DIRECTE 47,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,46000

57/321



8928_PROJECTE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/01/24 Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

U64018P-102 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYAL
DE TRÀNSIT, DE XAPA D'ALUMINI REFLECTANT,
FIXADA MECÀNICAMENT A SUPORT, INCLOENT
GUIES, ABRAÇADORES, I PETIT MATERIAL, DE
FORMA QUADRADA DE 60x60 CM,
RECTANGULAR DE 60x40 CM, TRIANGULAR DE
70 CM DE COSTAT, CIRCULAR DE 60 CM DE
DIÀMETRE O OCTOGONAL DE 60 CM DE
DIAGONAL.

Rend.: 1,000 65,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,740 /R x 17,50000 = 12,95000

Subtotal: 12,95000 12,95000
Materials

T01879 UT SENYAL DE TRÀNSIT DE XAPA D'ALUMINI 1,000      x 52,09000 = 52,09000

Subtotal: 52,09000 52,09000

COST DIRECTE 65,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,04000

U64100P-103 ML PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA
CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 cm
D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA TIPUS
´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR, AMB
MAQUINÀRIA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL
PREMARCATGE

Rend.: 1,000 1,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,010 /R x 19,35000 = 0,19000
O005 H MANOBRE 0,010 /R x 17,50000 = 0,18000

Subtotal: 0,37000 0,37000
Maquinària

Q076 H MÀQUINA AUTOPROPULSADA PER PINTAR
BANDES DE VIAL

0,010 /R x 26,35000 = 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000
Materials

T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO
BLANCO 4´´ O SIMILAR

0,220      x 1,99000 = 0,44000

Subtotal: 0,44000 0,44000

COST DIRECTE 1,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,07000
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U64200P-104 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA
TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE
30, 40 O 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB PINTURA DE
DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT.

Rend.: 1,000 3,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,010 /R x 19,35000 = 0,19000
O005 H MANOBRE 0,010 /R x 17,50000 = 0,18000

Subtotal: 0,37000 0,37000
Maquinària

Q075 H MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL PER
PINTAR BANDES DE VIAL

0,080 /R x 20,17000 = 1,61000

Subtotal: 1,61000 1,61000
Materials

T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO
BLANCO 4´´ O SIMILAR

0,720      x 1,99000 = 1,43000

Subtotal: 1,43000 1,43000

COST DIRECTE 3,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,41000

U64250P-105 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES,
FLETXES, FIGURES, ETC. AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB PINTURA DE
DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT.

Rend.: 1,000 9,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,110 /R x 19,35000 = 2,13000
O005 H MANOBRE 0,190 /R x 17,50000 = 3,33000

Subtotal: 5,46000 5,46000
Maquinària

Q075 H MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL PER
PINTAR BANDES DE VIAL

0,110 /R x 20,17000 = 2,22000

Subtotal: 2,22000 2,22000
Materials

T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO
BLANCO 4´´ O SIMILAR

0,720      x 1,99000 = 1,43000

Subtotal: 1,43000 1,43000
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COST DIRECTE 9,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,11000

U64400P-106 UT SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT
DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA,
COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU
DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT.

Rend.: 1,000 68,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 1,020 /R x 17,50000 = 17,85000
O003 H OFICIAL 1ª 1,030 /R x 19,35000 = 19,93000

Subtotal: 37,78000 37,78000
Maquinària

Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,050 /R x 11,01000 = 0,55000

Subtotal: 0,55000 0,55000
Materials

T01010 M3 FORMIGÓ H-150, PLÀSTIC DE 20 MM 0,030      x 91,39000 = 2,74000
T01034 M2 PANOT DE 4 PASTILLES DE 20x20x4 CM GRIS 0,160      x 12,00000 = 1,92000
T01875 U SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE

80X40*2 MM I 3 M DE LLARGARIA
1,000      x 25,54000 = 25,54000

Subtotal: 30,20000 30,20000

COST DIRECTE 68,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,53000

U65004P-107 ML SUPORT D'ACER GALVANITZAT TUBULAR DE 125
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I ESPESSOR DE 4
MM

Rend.: 1,000 9,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O026 H AJUDANT 0,040 /R x 17,50000 = 0,70000
O003 H OFICIAL 1ª 0,010 /R x 19,35000 = 0,19000

Subtotal: 0,89000 0,89000
Materials

T02040 KG ACER A/42B PER A ESTRUCTURA PER A
REFORÇ D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT,
RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS EN PERFILS
LAMINATS SÈRIE L, LT, R, RODÓ, QUADRAT,
PLANXA,  COL.LOCAT A L'OBRA AMB
SOLDADURA INCLOENT MERMES I PERDUES

11,930      x 0,69000 = 8,23000

Subtotal: 8,23000 8,23000
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COST DIRECTE 9,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,12000
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1- OBJECTE 
 
 L’objecte d’aquest document és establir unes directrius per garantir la prevenció, la 
reutilització, el reciclatge dels residus dels processos i dels materials de construcció utilitzats 
durant l’execució dels treballs d’urbanització, d’acord amb les exigències de la normativa 
vigent Reial Decret 105/2008 de l‘1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició, i conforme a lo disposat en l’article 4 (obligacions del 
productor), que es desenvolupa amb els següents continguts: 
 

 Descripció dels treballs realitzats. 
 Identificació i estimació de la quantitat (tones i metres cúbics) dels RCD (Residus de 
construcció i demolició) generats a l’obra, codificats segons la llista europea de residus 
publicada per Ordre MAM/304/2002. 
 Mesures de prevenció dels residus generats a l’obra objecte del projecte. 
 Operacions encaminades a la possible reutilització, separació i valoració d’aquests 
residus. 
 Plànols de les instalꞏlacions previstes pel emmagatzematge, maneig, separació, etc. 
 Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte en 
relació amb les operacions de gestió de residus.  
 Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs i destí previst per als 
residus no reutilitzables ni valoritzables “in situ”. 

 
El present estudi servirà de base per a la redacció del corresponent Pla de Gestió de 

Residus per part del Constructor. En l’ esmentat Pla es desenvoluparan i complementaran les 
previsions contingudes en aquest document en funció dels proveïdors concrets i el seu propi 
sistema d’execució de les obres. 

 
 
2- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 
 

Els treballs a realitzar estan descrits en a la memòria del present projecte. 
 

 
3- ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
 
Generalitats 
 
 Els treballs d’execució d’aquesta obra dona lloc a una amplia varietat de residus. 
 
Classificació i descripció dels residus 
 
 RCD’s de Nivell I : Residus generats pel desenvolupament de les obres d’infraestructures 
d’àmbit local o supramunicipal contingudes en els diferents plans d’actuació urbanística o 
plans de desenvolupament de caràcter regional, essent l’excedent d’excavació dels 
moviments de terra generats durant el transcurs dels treballs d’execució. Es tracta, per tant, 
de terres i materials petris no contaminats procedents de l’excavació. 
 
 RCD’s de Nivell II : Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la 
construcció, de la demolició, reparació domiciliària i implantació de serveis. Poden ser 
materials de naturalesa pètria (àrids, formigons, material ceràmic, etc.), de naturalesa no pètria 

(asfalt, fusta, metalls, plàstics, paper, vidre, etc.) i materials potencialment perillosos. 
 

Són considerats residus no perillosos els que no experimenten transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives. 

 
 Els residus inerts no són solubles, ni combustibles, ni reaccionen químicament ni de cap altra 
forma, ni són biodegradables, ni afecten negativament a altres matèries amb les que poden 
entrar en contacte de forma que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o 
perjudiquin a la salut humana. Es contemplen els residus inerts procedents d’obres de 
construcció i demolició.  
 
 Tots els possibles residus de construcció i demolició generats en l’obra, estan codificats 
segons l’Ordre MAM 304/2002. No es consideraran inclosos en el còmput general els materials 
que no superin el 1 m³ d’aportació i que no siguin perillosos i que no requereixin un tractament 
especial. 
 
 Que aparegui un material a la llista, no significa que aquest sigui residu en totes les 
circumstàncies. Només es considerarà residu qualsevol substància o objecte del qual es 
desprengui el seu posseïdor o tingui l’obligació de desfer-se en virtut de les disposicions 
nacionals en vigor (Segons l’article 1 de la Directiva 75/442/CEE) 
 
Justificació de l’estimació dels residus a generar 
 
 L’estimació es realitzarà a partir dels amidaments del projecte, i en funció de les fases de 
construcció, expressades en Tones i Metres cúbics tal com estableix el RD 105/2008. La 
tipologia estarà d’acord amb la tipologia d’abocadors.  
 
 
NIVELL I. TERRES I PETRIS DE L’EXCAVACIÓ 
 
17 05 04. TERRES I PEDRES DIFERENTS DE LES ESPECIFICACIONS EN EL CODI 17 05 
03 
Les terres produïdes per l’excavació del terreny s’aprofitaran si son aptes per als terraplenats 
i rebliments de rases. Tot i així, es fa una previsió d’aproximadament 855m3, per aquelles 
terres que no s’utilitzin i hagin de ser transportades a l’abocador.   
 
NIVELL II. RCD DE NATURALESA NO PÈTRIA 
 
17 02 01 FUSTA  
La fusta residual serà principalment la dels palets d’obra, que seran reutilitzables per part de 
l’empresa que subministra el material. S’ordenaran i apilaran a dins de l’obra i cada vegada 
que vingui el transportista se li retornaran. 
La resta de residu de fusta serà insignificant no arribant a 1Tn, per tant es farà la recollida 
mitjançant sacs 1 m³ 
 
02 01 07 RESIDUS DE LA SILVICULTURA  
El projecte preveu la necessitat de la retirada d’arbres i soques que estiguin afectats per la 
nova geometria de la vorera. La resta s’estima en aprox. 12 m3. 
  

71/321



 

20 01 01 PAPER 
Els papers i cartrons seran embalatges varis de tot tipus de material utilitzat en obra. Segons 
la superfície de l’obra es fa una previsió de 6 m3 de residu.  
 
17 02 03 PLÀSTIC 
Embalatges varis de tot tipus de material utilitzat en obra. S’estima uns 0,5 m3 de residu de 
plàstic. 
 
17 03 02 PRODUCTES BITUMINOSOS DIFERENTS ALS DEL CODI 17 03 01 
Segons la superfície que preveu el projecte de demolicions de paviment asfàltic, entre fressat 
als carrers i reparacions de calçades de l’obra, es fa una previsió de 133,5 m3 de residus.  
 
17 04 05 FERRO I ACER 
Es preveu la necessitat de retirar alguns trams de tanques o rètols que posteriorment no 
s’hagin d’aprofitar. S’estima aquest residu en un total de 2 m3.  
 
RCD DE NATURALESA PÈTRIA 
 
17 01 01 FORMIGÓ 
El projecte preveu la demolició d’uns 591.17 m3 de paviments a les voreres actuals. També 
cal demoldre aprox. 550 ml de vorada i rigola prefabricada de formigó, que considerant una 
secció d’uns 30x22cm i 30x8cm més la base, resulta un volum a enderrocar d’uns 82.50 m3. 
Finalment també tenim demolició de  834 ml de vorada sense rigola, que amb una secció de 
20x8 cm més la base, resulta un volum de 100,18 m3. La gran majoria per això es reciclarà i 
s’aprofitarà a la mateixa obra. Per això s’estima que hi haurà una petita quantitat de 5 m3 de 
residus finals. 
 
01 04 08 RESIDUS DE GRAVA 
Degut a que per a l’execució de les obres s’utilitzarà un cert volum de graves, en el present 
estudi es fa una previsió de residus de graves procedents de la pròpia construcció. S’han 
estimat uns 2 m3 de residu. 
 
TAULA DE TIPUS DE RESIDUS I QUANTITATS ESTIMADES (EN TN I M³) 
 

MATERIALS TIPOLOGIA VOLUM 
DENSITAT 

TIPUS 
PES 

ESTIMAT DESTÍ 

    

(Inert, No 
Especial, 
Especial) (m3) (Tn/m3) (Tn)   

URBANITZACIÓ           

17 01 01 Formigó  Inert 5 1,50 7,50 CENTRE 
RECICLATGE 

17 03 02 Mescla Bituminosa Inert 133,5 2,40 320,40 CENTRE 
RECICLATGE 

17 04 05 Ferro Inert 2 8 16 CENTRE 
RECICLATGE 

17 02 01 Fusta No especial 2 1 2  GESTOR 
AUTORITZAT 

17 02 03 Plàstic No especial 0,5 0,90 0,45 GESTOR 
AUTORITZAT 

20 01 01 Paper No especial 6 0.90 5,40 GESTOR 
AUTORITZAT 

17 05 04 Terres i pedres dif. 
esp. 17 05 03 

Inert 855 1,50 1.282,5 

SENSE 
TRACTAMENT 
ESP 
 

01 04 08 

Residus de grava i 
roques triturades 
diferents a les del 
codi 01 04 07 

Inert 2 1,50 3 CENTRE 
RECICLATGE 

02 01 07 Silvicultura Inert 12 1,50 18  
 
 
4- MESURES DE PREVENCIÓ D’AQUESTS RESIDUS 
 
 S’estableixen les següents pautes les quals es deuen interpretar com una clara estratègia 
per part del posseïdor dels residus per arribar als següents objectius: 
 
- Minimitzar i reduir les quantitats de matèries primes que s’utilitzen i dels residus que 
s’originen són aspectes prioritaris en l’obra. 
 S’ha de preveure la quantitat de materials que es necessiten per a l’execució de l’obra. 
Un excés de materials, a més d’encarir l’obra, és l’origen d’un major volum de residus sobrants 
d’execució. També és necessari preveure l’aplegament dels materials fora de les zones de 
trànsit de l’obra, de manera que romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva 
utilització, amb la fi d’evitar residus procedents del trencament de peces. 
 
- Els residus que s’originen han de  ser gestionats de la manera més eficaç per a la seva 
valoració. 
 És necessari fer una previsió de com es portarà a terme la gestió de tots els residus que 
s’originen a l’obra. S’ha de determinar la forma de valoració dels residus, si es reutilitzaran, 
reciclaran o es faran servir per recuperar l’energia emmagatzemada en ells. L’objectiu és  
 
poder disposar dels medis i els treballs necessaris per a que els residus resultants estiguin en 
les millors condicions per a la seva valoració. 
 
- Fomentar la classificació dels residus que es produeixen de manera que siguin més 
fàcil la seva valoració i gestió a l’abocador. 
 La recollida selectiva dels residus és tan útil per facilitar la seva valoració com per a millorar 
la seva gestió en un abocador. Així els residus, una vegada classificats, poden enviar-se a 
gestors especialitzats en el reciclatge o deposició de cada un d’ells, evitant així transports 
innecessaris perquè els residus siguin excessivament heterogenis o perquè continguin 
materials no admesos per l’abocador o la central repicadora.  
 
- Elaboració de criteris i recomanacions específiques per a la millora de la gestió. 
 No es pot realitzar una gestió de residus eficaç si no es coneixen les millors possibilitats per 
a la seva gestió. Es tracta, per tant, d’analitzar les condicions tècniques necessàries i, abans 
d’iniciar els treballs, definir un conjunt de pràctiques per una bona gestió de l’obra i que el 
personal haurà de complir durant l’execució dels treballs. 
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- Planificar l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i de la seva 
eventual minimització o reutilització.  
 S’han d’identificar, a cada una de les fases de l’obra, les quantitats i característiques dels 
residus que s’originen en el procés d’execució, amb la finalitat de fer una previsió dels mètodes 
adequats per a la seva minimització i reutilització i de les millors alternatives per a la seva 
deposició. 
 
- Disposar d’un directori dels compradors de residus, venedors de matèries 
reutilitzables i reciclatges més pròxims. 
 La informació sobre les empreses de serveis i industrials dedicades a la gestió de residus es 
una base imprescindible per a planificar una gestió eficaç. 
 
- El personal de l’obra que participi en la gestió dels residus ha de tenir formació 
suficient sobre els aspectes administratius necessaris. 
 El personal ha de rebre la formació necessària per a ser capaç de omplir parts de la 
transferència de residus al transportista (apreciar quantitats i característiques dels residus), 
verificar la qualificació dels transportistes i supervisar que els residus no es manipulen de 
manera que es barregin amb d’altres que estiguin dipositats en abocadors especials. 
 
- La reducció del volum de residus reporta un estalvi en el cost de la seva gestió. 
 El cost actual de l’abocar els residus, no inclou el cost ambiental real de la gestió d’aquests 
residus. S’ha de tenir amb compte que quan s’originen residus també es produeixen altres 
costos directes, com l’emmagatzematge en l’obra, càrrega i transport; també es generen altres 
costos indirectes, els dels nous materials que ocuparan el lloc dels residus que es podrien 
haver reciclat en la pròpia obra. Per altra banda, la posta en obra d’aquest materials donarà 
lloc a nous residus. A més, s’ha de considerar la pèrdua de beneficis que es podrien haver 
obtingut si s’hagués recuperat el valor potencial dels residus com a materials reciclats.  
 
- Els contractes de subministrament de materials han d’incloure un apartat en el que es 
defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l’obra es farà 
càrrec dels embalatges en que es transporten fins a l’obra. 
 
 Es tracta de fer responsable la gestió a qui origina el residu. Aquesta prescripció 
administrativa de l’obra, també té un efecte dissuasiu sobre el desaprofitament dels materials 
d’embalatge que patim. 
 
- Els contenidors, sacs, dipòsits i demés recipients d’emmagatzematge i transport dels 
diferents residus han d’estar etiquetats degudament. 
Els residus han de ser fàcilment identificables pels que treballen amb ells i per a tot el personal 
de l’obra. Els recipients hauran d’anar etiquetats descrivint amb claredat la classe i 
característiques dels residus. Aquestes etiquetes tindran la mida i disposició adequada, de 
forma que siguin visibles, intelꞏligibles i que suportin el deteriorament dels agents atmosfèrics 
i el pas del temps. 
 
- L’acopi de material es farà fora de les zones de trànsit. 
 De manera que estiguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb 
la finalitat d’evitar el trencament de les peces origini la producció de nous residus. 

- No es permetrà el rentat de les cisternes dels camions formigoneres en el recinte de 
l’obra. 
 De manera que hauran de tornar a la planta de la que vinguin, ja que està preparada i disposa 
de llocs adequats per a realitzar les operacions de rentat de les seves cisternes sense perill 
d’abocaments accidentals d’aigües alcalinitzades. (aigües amb lletada de ciment).  
 
5- OPERACIONS ENCAMINADES A LA POSSIBLE REUTILITZACIÓ, SEPARACIÓ I 
VALORACIÓ D’AQUESTS RESIDU. 
 
- Mesures de reutilització previstes. 
 En aquesta obra s’ha considerat la reutilització de part de les terres excavades, i les sobrants 
es transportaran al centre de reciclatge pertinent. 
Els materials no susceptibles de reutilització “in situ” es transformaran a través d’un gestor 
autoritzat a una planta de reciclatge o tractament de RCD per a que es procedeixi a la seva 
valoració. 
 
- Mesures de segregació “in situ” previstes (classificació / selecció). 
 Segons el RD /2008 de 1 de febrer s’obliga al posseïdor de residus a separar-los per tipus 
de materials. 
D’acord amb lo disposat en l’article 5.5 dels residus de construcció i demolició s’hauran de 
separar en les següents fraccions, quan , de forma individualitzada per a cada una de les 
fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats: 
 
Formigó : 80 T 
Maons, Teules, ceràmics : 40 T 
Metall: 2 T 
Fusta: 1 T 
Vidre : 1 T 
Plàstic : 0,50 T 
Paper i cartró: 0,50 T 
 
 S’habilitaran contenidors especials per als possibles residus perillosos que puguin sortir 
durant l’excavació. Aquests contenidors hauran de complir amb la normativa vigent 
(estanquitat, protecció contra el sol i la pluja, etiquetats, etc.) EN AQUESTA OBRA NO SE’N 
PREVEUEN 
 
 La classificació, selecció i emmagatzematge dels materials específics de l’obra es realitzaran 
segons la normativa, atenent a : 
 
Materials petris de nivell 1: S’emmagatzemaran en l’obra. No necessita de contenidors 
especials. 
 
Materials no especials: S’emmagatzemaran en sacs. La seva classificació es realitzarà a  
l’obra i cada sac s’identificarà amb un color determinat. 
 
Fusta: S’emmagatzemaran en l’obra. La seva classificació es realitzarà segons la seva 
possibilitat de valoració. La majoria d’aquest material ens arribarà en forma de palets per a 
transport de material. Aquests palets són reutilitzats per part de l’empresa que subministra els 
materials. 
 

73/321



 

Plàstics, paper, cartró i metalls: els materials procedents d’embalatges hauran de ser 
gestionats per l’empresa subministradora. La classificació depèn de si el material es reciclable 
o no. Els residus no reciclables sense possibilitat de reutilització en la pròpia obra es 
dipositaran en diferents contenidors, segons la naturalesa del material, de l’empresa gestora. 
Els metalls s’emmagatzemaran directament al sòl, ja que solen ser gestionats en la mateixa 
obra. 
 
La forma de classificació del material en obra serà de forma ocular, segons el criteri que 
estableix la llei. Per facilitar la mida a de selecció en obra s’habilitaran els següents contenidors 
o sacs: 
 

- De fustes per reciclar 
- De plàstics per reciclar 
- De paper i cartró per reciclar 
- De materials no especials per a abocador 
- De materials petris. 

  
- Mesures de valoració dels residus generats: 
 Els materials susceptibles de valoració (fustes, metalls, plàstics, vidre i paper.) S’entregaran 
a un gestor autoritzat per a que passi a fer la seva valoració. 
 
6- PLÀNOLS D’INSTALꞏLACIONS PREVISTES PER A EMMAGATZEMATGE, 
SEPARACIÓ I ÚS. 
 
 Tot i que no hi hagi un lloc específic per a colꞏlocar els contenidors o sacs, durant l’execució 
dels treballs, s’haurà de localitzar en l’obra un lloc apropiat per a emmagatzemar els residus, 
per garantir que la recollida sigui més senzilla i no s’hagin de moure sacs i contenidors d’un 
costat a un altre. 
 
 A més, s’ha de tenir en compte que és perillós tenir munts de residus dispersats per l’obra, 

perquè fàcilment són causants d’accidents. S’haurà de garantir un lloc d’emmagatzematge 
adequat i evitar moviments innecessaris, que altera el curs normal de l’obra i que no faciliten 
la gestió dels residus. S’ha de posar tots els medis per a emmagatzemar-los correctament i 
a més a més, treure’ls de l’obra tan ràpidament com sigui possible. 

 
 És important que els residus s’emmagatzemin justament després de que es generin perquè 
no s’embrutin amb altres de sobrants i assegurant el seu posterior reciclatge. S’ha de preveure 
un número suficient de contenidors en especial quan l’obra genera residus constantment i 
anticipant-se abans de què no hi hagi cap vuit on dipositar-los. 
 
Donades les dimensions de l’obra, amb una gran extensió, no s’adjunta plànol de ubicació 
dels contenidors, ja que es molt possible que hi hagi més d’una zona d’emmagatzematge, 
deixant oberta la determinació de la seva ubicació a la redacció del Pla de Gestió de Residus. 
 
7- PLEC DE CONDICIONS 
 
 Per al Productor de residus (Article 4 RD/2008) 
 
Incloure en el Projecte d’Execució de l’Obra en qüestió, un “estudi de gestió de residus” el qual 
ha de tenir com a mínim: 

 
- Estimació dels residus que es generaran 
- Les mides per a la prevenció d’aquests residus 
- Les operacions encaminades a la possible reutilització i separació d’aquests residus. 
- Plànols d’instalꞏlacions previstes per el emmagatzematge, separació, etc. 
- Plec de condicions 
- Valoració del cost previst de la gestió de residus, en capítol específic. 
- Disposar de la documentació que acrediti que els residus han estat gestionats 

adequadament, ja sigui la pròpia obra, o entregats a una instalꞏlació per al seu 
posterior tractament per Gestor Autoritzat. Aquest document s’haurà de guardar 
durant com a mínim els 5 anys següents. 

- Si fos necessari, constituir una fiança o garantia que asseguri el compliment dels 
requisits establerts en la Llicència, en relació a altres residus. 

 
Per al Posseïdor de residus en l’obra (Article 5 RD 105/2008) 
 
 La figura del posseïdor de residus en l’obra és fonamental per a una eficaç gestió dels 
mateixos, ja que està a l’abast prendre decisions per a la millor gestió dels residus i els 
mesures preventives per minimitzar i reduir els residus que s’originen. 
 En síntesi, els principis que s’han d’observar són els següents: 
 
- Presentar al promotor un Pla que reflecteixi com portarà a terme aquesta gestió, si decideix 
assumir-la al mateix, o en el SEU defecte, si no és així estarà obligat a entregar-los a un Gestor 
de Residus acreditant-lo òbviament. Si se’ls entrega a un intermediari que únicament faci la 
recollida per entregar-los posteriorment a un Gestor, ha de igualment, poder acreditar qui és 
el Gestor final d’aquests residus. 
 
- Aquest Pla, ha de ser aprovat per la Direcció Facultativa, i acceptat per la propietat, passant 
a  ser un altre document contractual de l’obra. 
 
- Mentre que els residus estan al seu poder, s’han de mantenir en condicions d’higiene i 
seguretat, així com evitar la barreja de les diferents fraccions ja seleccionades, si aquesta 
selecció fos necessària, doncs a més a més estableix l’article a partir de què valors s’ha de 
procedir a aquesta classificació de forma individualitzada. 
 
- Si no es pogués per falta d’espai, s’ha d’obtenir igualment per part del Gestor final, un 
document que acrediti que allò s’ha realitzat en el lloc de Gestió de residus autoritzat. 
 
- S’ha de fer càrrec dels costos de gestió i entregar al Promotor, els certificats i de més 
documentació acreditativa. 
 
- En tot moment complirà amb les normes i ordres dictades. 
 
- Tot el personal de l’obra, del qual és el responsable, coneixerà les seves obligacions en 
quant a la manipulació dels residus d’obra. 
 
- Es necessari disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials usats 
o reciclats propers a la ubicació de l’obra. 
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- Les iniciatives per a reduir, reutilitzar i reciclar els residus en l’obra han de ser coordinades 
degudament. 
 
- Animar al personal de l’obra a proposar idees sobre com reduir, reutilitzar i reciclar residus. 
 
- Facilitar la difusió, entre tot el personal de l’obra, de les iniciatives i idees que sorgeixen en 
la pròpia obra per la millora de gestió de residus. 
 
- Informar als tècnics redactors del projecte sobre la possibilitat d’aplicació de residus de la 
pròpia obra o d’altra. 
 
- S’ha de seguir un control administratiu de la informació sobre el tractament dels residus en 
l’obra i per això s’han de conservar els registres dels moviments dels residus dins i fora 
d’aquesta. 
 
- Els contenidors deuen estar etiquetats correctament, de forma que els treballadors 
reconeguin on han de colꞏlocar els residus. 
 
- Sempre que sigui possible, intentar reutilitzar i reciclar els residus de la pròpia obra abans 
d’optar per reutilitzar materials d’una altra obra. 
 
El personal de l’obra és responsable de complir correctament totes aquelles ordres i normes 
que el responsable de la gestió de residus disposi. Però a més a més, es pot fer servir de la 
seva experiència pràctica en l’aplicació d’aquestes prescripcions per a millorar-les o proposar 
de noves. Per al personal de l’obra, els quals estan sota responsabilitat del Contractista i 
conseqüentment del Posseïdor de Residus, estarà obligat a: 
 
- Etiquetar de forma convenient cada un dels contenidors que s’utilitzaran en funció de les 
característiques dels residus que s’han de dipositar. 
 
- Les etiquetes deuen informar sobre quins materials poden, o no, emmagatzemar-se en cada 
recipient. La informació ha de ser clara i comprensible. 
 
- Utilitzar sempre el contenidor apropiat per a cada residu. Les etiquetes es colꞏlocaran per a 
facilitar la correcta separació dels mateixos. 
 
- Separar els residus a mida que són generats per a que no es barregin amb altres i resultin 
contaminats. 
 
- No colꞏlocar residus apilats no mal protegits al voltant de l’obra ja que, si queden estesos 
sense control poden produir accidents. 
 
- Mai sobrecarregar els contenidors destinats al transport. Són més fàcils de maniobrar i 
transportar i donen lloc que caiguin residus, que no acostumen a ser recollits del terra. 
 
- Els contenidors deuen sortir de l’obra correctament coberts. No es deu permetre que no sigui 
així, ja que poden originar accidents durant el transport. 
 
- Per a una gestió més eficient s’han de proposar idees referides a com reduir, reutilitzar o 
reciclar els residus produïts durant l’execució dels treballs. 

- Les bones idees s’han de comunicar als gestors dels residus de l’obra per a que les apliquin 
i les comparteixin amb la resta de personal. 
 
Amb caràcter general: 
 
 Prescripcions a incloure en el Plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb 
el emmagatzematge, ús i altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició 
de l’obra. 
 
Gestió de residus de construcció i demolició. 
 
 Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant la seva identificació segons la Llista 
Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 del 8 de febrer i amb les seves 
modificacions posteriors. 
 
 La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament 
corresponent per part de les empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials. 
 
Certificació dels medis emprats 
 
 És obligació del contractista, proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la propietat 
dels certificats dels contenidors emprats així com els punts d’abocament final, ambdós emesos 
per entitats autoritzades. 
 
Neteja de l’obra 
 
És obligació del contractista, mantenir netes les obres i els seus voltants tant de runa com de 
material sobrant, retirar les instalꞏlacions provisionals que no siguin necessàries, així com 
executar tots els treballs i adoptar més mesures que siguin apropiades per què l’obra presenti 
bon aspecte. 
 
Amb caràcter particular: 
 
Prescripcions a incloure en el Plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen les 
que siguin d’aplicació a l’obra). 
 

x Pels enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com estintolaments, apuntalaments, 
estructures auxiliars... per les parts o elements o elements perillosos referits tant a la 
pròpia obra com als edificis confrontats. 
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos 
tan aviat com sigui possible, així com els elements per conservar o valuosos (ceràmics, 
marbres...) 
Seguidament s’actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instalꞏlacions, 
fusteries i demés elements que ho permetin.  

x El dipòsit temporal de runes es realitzarà en sacs industrials iguals o inferiors a 1 m³, amb 
la ubicació i condicionament respecte al què estableixen les ordres municipals. Aquests 
dipòsits en acopis, també hauran d’estar en llocs degudament senyalitzats i segregats a 
la resta de residus.  

x Els dipòsits temporals per els RCDs valoritzables, (fustes, plàstics, metalls...) que es 
realitzin en contenidors o acopis, s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus 
d’una manera adequada. 

x Els contenidors hauran d’estar pintats de colors que destaquin la seva visibilitat, i comptar 
amb una banda de material reflectant de almenys 15 cm a 10 cm al llarg de tot el perímetre. 
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En els mateixos haurà de figurar: Raó social, CIF, Telèfon del titular del contenidor i el 
número d’inscripció en el registre de transportistes de residus. 
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i altres medis 
de contenció emmagatzematge de residus.  

x El responsable de l’obra a la que dóna servei el contenidor adoptarà les mesures 
necessàries per evitar dipòsits de residus aliens a la mateixa. Els contenidors estaran 
tancats o coberts almenys, fora de l’horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens 
a l’obra a la que serveixen. 

x En l’equip d’obra, haurien d’establir-se medis humans, tècnics i de procediment per a la 
separació de cada tipus de RCD 

x S’atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de Llicència 
d’obres...) especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries 
objecte de reciclatge o deposició. 
En aquest últim cas s’haurà d’assegurar per part del contractista, realitzar una avaluació 
econòmica de les condicions en les que és viable aquesta operació, tant per les 
possibilitats reals d’executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de 
RCD adequats. La Direcció d’obra serà la responsable de prendre la última decisió i de la 
seva justificació davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents.  

x S’haurà d’assegurar a la contracteció de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de 
reciclatge, abocador, cantera, incineradora, etc.) són centres amb l’autorització 
autonòmica de la Conselleria que tingui atribucions per a aquesta, tanmateix s’haurà de 
contracter només transportistes o gestors autoritzats per dita Conselleria i inscrits en el 
registre pertinent.  Es portarà a terme un control documental en que quedaran reflectits 
els avals de retirada entre el final de cada transport de residus. 

x La gestió, tant documental com operativa, dels residus perillosos que es trobin en una 
obra d’enderrocs o de nova planta, es regiran conforme a la legislació nacional i 
autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals. 
Tanmateix els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjar, 
envasos...) seran gestionades segons els preceptes marcats per la legislació de l’autoritat 
municipal corresponent.  

x Per al cas de residus amb amiant, es seguiran els passos marcats per l’Ordre 
MAM/304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les operacions de valoració i 
eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com a 
perillosos o no perillosos. 
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats per el RD 108/1991 de l’ 1 de 
febrer sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produït per 
l’amiant, així com la legislació laboral al respecte.    

x Les restes del rentat de canaletes / cisternes de formigó seran tractats com a runa. 
x S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i 

restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels acopis 
o contenidors de runa amb components perillosos.  

x Les terres superficials que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels 
sols degradats, seran retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible en 
cavallets d’alçada no superior a 2 metres. S’evitarà la humitat excessiva. 

  

 
8- VALORACIÓ DEL COST PREVIST PER A LA CORRECTA GESTIÓ DELS RCDs I DESTÍ 
PREVIST PELS RESIDUS NO RE – UTILITZABLES, NI QUE ES PUGUIN VALORAR “IN 
SITU” 

 
 

 A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus de 
l’obra, repartint en funció del volum de cada material. també s’indica el destí previst per a cada 
tipus de residu. Aquests costos estan inclosos dins del pressupost del projecte.  
 
 No es té en compte en aquest apartat i la següent taula de resum, tots els residus generats 
a l’obra que s’han traslladat pel seu matxuqueig i posteriorment s’han re-utilitzat com a sub-base 
de la nova pavimentació.  
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ANNEX NÚM. 7 : 
 

 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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1.1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI.            
 
 Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, mentre es portin a terme les obres de re-
urbanització de la vorera sud de l’Av. Europa i Països Catalans entre el carrer d’Alemanya i el de 
Països Baixos, al Polígon Industrial de Les Comes, al terme municipal de Igualada, les previsions 
respecte a prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs 
de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instalꞏlacions preceptives d'higiene i 
benestar dels treballadors, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment 
una vegada finalitzades les obres, seguint les directrius del Real Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 
pel que s'estableix l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de seguretat i salut en els projectes 
d'edificació i obres públiques, sempre que no es compleixi cap de les hipòtesis de l'article 4 de 
l'esmentat Real Decret.  
 
 L'Estudi de Seguretat i Salut, basat en les obligacions reglamentàries específiques en el marc 
de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, servirà per a donar unes directrius bàsiques als 
contractistes que realitzaran les obres per a elaborar el Pla de seguretat i salut en el treball, on es 
desenvoluparan les prevencions previstes en aquest Estudi segons els sistemes d'execució de les 
obres de cada contractista. Aquest Pla s'haurà d'aprovar, sota el control de la Direcció Facultativa i 
d'acord amb el R.D. 1627/1997, abans de l'inici de les obres, deixant una copia del mateix a l'obra a 
disposició dels treballadors. Correspondrà als contractistes que realitzaran les obres enviar una copia 
de l'esmentat Pla, prèviament aprovat, a les oficines de la Inspecció del Treball i Seguretat Social 
corresponents. 
 
 
1.2. NORMATIVA. 
 
 Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Llei 42/1997, del 14 de novembre, d’Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 
 Llei 50/1998, del 30 de desembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

(Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículos 45, 47, 48 y 49). 
 Llei 39/1999, del 5 de novembre, per promoure la Conciliación de la vida familiar y laboral de 

las personas (Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 26). 
 Llei 54/2003, del 12 de desembre, de Reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 
 Llei 32/2006, del 18 d’octubre, reguladora de la Subcontratación en el sector de la 

Construcción. 
 Llei 25/2009, del 22 de desembre, de Modificación de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 Reial Decret 556/1989, del 19 de maig, pel que s’arbitren Medidas mínimas sobre accesibilidad 

en los edificios. 
 Reial Decret 1407/1992, del 20 de novembre, pel que es regulen les condicions per la 

Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 

 Reial Decret 159/1995, del 3 de febrer, que modifica el R.D. 1407/1992, i pel que es regulen les 
condicions per la Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

 Reial Decret Legislatiu 1/1994, pel que s’aprova el text refós de la Ley General de la Seguridad 
Social. 

 Reial Decret Legislatiu 1/1995, del 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei del Estatuto 
de los Trabajadores. 

 Reial Decret 1561/1995, del 21 de setembre, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
sobre les Jornadas especiales de trabajo. 

 Reial Decret 39/1997, del 17 de gener, pel que s’aprova el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

 Reial Decret 486/1997, del 14 d’abril, pel que s’estableixen les Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo. 

 Reial Decret 485/1997, del 14 d’abril, sobre les Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Reial Decret 773/1997, del 30 de maig, sobre les Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
para la utilización de Equipos de Protección Individual. 

 Reial Decret 1215/1997, del 18 de Juliol, pel que s’estableixen les Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Reial Decret 1627/1997, del 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 Reial Decret 780/1998, del 30 d’abril, de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Reial Decret 216/1999, del 5 de febrer, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 

el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
 Reial Decret Legislatiu 5/2000, del 4 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la  Ley sobre 

Infracciones y sanciones en el Orden Social. 
 Reial Decret 1125/2001, del 19 d’octubre, pel que es modifica el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 Reial Decret 1161/2001, del 26 d’octubre, pel que s’estableixen el Título de Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos Profesionales. 
 Reial Decret 171/2004, del 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 de 

Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de Coordinación de actividades empresariales. 
 Reial Decret 1299/2006, del 10 de novembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pel 

que s’aprova el Cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social. 
 Reial Decret 306/2007, del 2 de març, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pel que 

s’actualitzen les Cuantías de las sanciones establecidas en el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 Reial Decret 597/2007, del 4 de maig, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre la 
publicació de les Sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

 Reial Decret 1109/2007, del 24 d’agost, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pel que 
es desenvolupa la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

 Reial Decret 337/2010, del 19 de març, del Ministerio de Trabajo e Inmigración pel que es 
modifiquen el RD 39/1997 del Reglamento de los servicios de prevención, el RD 1109/2007 
de subcontratación en el Sector de la Construcción, y el RD 1627/1997 de las Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 Resolució de 28 de febrer de 2012, de la Dirección General de Empleo pel que es registra i 
publica el V Convenio colectivo del Sector de la Construcción. 

 
 Resolució de 8 de novembre de 2013, de la Dirección General de Empleo pel que es registra i 

publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento 
de condiciones para el... 

 Orden TIN/1071/2010, del 27 d’abril, sobre Requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

 
 
1.3. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA. 
            
1.3.1. Descripció de l'obra i situació.  
 
 La descripció de l’obra figura al document 1, Memòria, del present projecte. 
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1.3.2. Termini d'execució i mà d'obra.  
            

El termini d'execució per a les obres es preveu que serà de l’ordre de CINC MESOS (5 mesos). 
 Es preveu un nombre de persones diari de mitjana: 

 DEU (10) treballadors  
  
1.3.3. Interferències i serveis afectats.  
 
- Interferències : 
 
 L’obra es troba entre el carrer Alemanya i Paxïos Baixos, al Polígon Industrial de Les Comes  
a Igualada. Tindrem només les interferències de les indústries i comerços amb façana i accessos per 
la mateixa vorera, així com de les persones que es desplacin per aquesta vorera. 
 

L’amplada del carrer permet treballar còmodament a la vorera sense afectar el trànsit rodat. 
 

 Un altre afectació important és en el moment d’executar els guals d’accés a aquelles indústries 
que només en disposen d’un, així com els dies es que es reasfalti la totalitat de la calçada que afectarà 
tant al trànsit d’entrada a Igualada com el de sortida. Es podran realitzar desviaments pel carrer França 
quan s’asfalti. 
 
- Serveis Afectats : 

Els serveis que passen per l’àmbit de l’obra són d’Aigua (AIGÜES DE RIGAT), de Telefonia 
(TELEFÒNICA), d’electricitat (FECSA-ENDESA) i gas (GAS NATURAL- NEDGIA) i dels propis 
municipals de  Enllumenat públic i Clavegueram. 

 
 De totes maneres serà necessari informar a totes les companyies de serveis l’inici de les obres 
i demanar-los la informació detallada de què disposen de l’àmbit de les obres  abans de començar 
qualsevol actuació.  
  
1.3.4. Enumeració dels processos i programació. 

 
1.3.4.1 Procés 1 (Demolicions, Contenció i Moviment de Terres) : 
 
Es demolirà tot el paviment de voreres (panot, formigó, etc...). Es netejarà, i talaran els arbres 

situats dintre l’àmbit segons descriu el projecte. 
Es retiraran cartells i senyals de trànsit que puguin afectar les obres, reubicaran aquelles que 

siguin essencials i imprescindibles per la correcte circulació dels vehicles. 
 
 1.3.4.2. Procés 2 (Drenatge) : 
 

S’executarà tota la xarxa de drenatge projectada a la memòria, amb construcció d’embornals, 
excavació de rases, instalꞏlació de canonades.  
    

1.3.4.3. Procés 3 (Pavimentació) : 
 

Es realitzarà tota la pavimentació de l’àmbit, prèvia estesa i colꞏlocació de totes els 
canalitzacions previstes a la memòria pel que fa a serveis. La pavimentació podrà ser de 
voreres, amb colꞏlocació de panots, paviments de formigó, vorades, rigoles i amb formació de 
guals on sigui necessari. Els parterres i noves zones que apareixeran es remataran amb terra 
vegetal d’aportació per al posterior plantació. 

1.3.4.4. Procés 4 (Enllumenat, Reg i Serveis) : 
 
Es procedirà a realitzar tot el capítol d’instalꞏlacions i serveis del projecte. Com el reg per 

degoteig (pas de canonades, instalꞏlacions de goterons, posta en marxa, etc...), l’enllumenat públic 
(muntatge columnes i llumeneres, pas de cables, marcatge de columnes, posta en marxa, muntatge 
de quadre, etc...) i el pas de serveis (gas, aigua, telefonia, electricitat).  

 
1.3.4.5. Procés 5 (Jardineria, Mobiliari i Senyalització) : 
 
S’acabarà l’obra colꞏlocant totes les peces de mobiliari previstes al projecte (bancs, papereres, 

tanques de fusta) així com la plantació de tots els arbres i vegetació. Finalment s’instalꞏlarà o pintarà 
tant la senyalització horitzontal com vertical grafiada als plànols en tot l’àmbit d’actuació.  
  
 

1.3.4.6. Instalꞏlacions sanitàries d'obra : 
 
 A banda dels processos de construcció, s'ha de comptar amb les instalꞏlacions provisionals de 
serveis sanitaris, menjadors, oficina i farmaciola que seran d'ús exclusiu durant les obres. A realitzar 
abans d'iniciar-se les mateixes. 
 Els serveis sanitaris es composaran d'un mòdul amb dues dutxes com a mínim, amb aigua 
calenta i dues aixetes. Els wàters tindran com a mínim dues cabines. 
 Els menjadors estaran formats per un mòdul prefabricat, i al seu interior, una taula adient a les 
necessitats del nombre de treballadors que intervinguin a l'obra, amb bancs o seients individuals i 
calefacció. 
 La oficina es composarà d’un mòdul prefabricat, i al seu interior, una taula de treball amb 
cadires o bancs, adient a les necessitats de l’obra 
 A més d'aquestes instalꞏlacions, els treballadors disposaran a l'obra d'una farmaciola 
d'emergència.  
 
 
1.4. DEFINICIÓ DELS RISCS I LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ.  
            
1.4.1. Riscs professionals. 
 
1.4.1.1. PROCÉS 1 (Demolicions, Contenció i Moviment de Terres) 
 
A) Riscs més freqüents : 
 
 - Caiguda a diferent nivell 
 - Cops amb objectes 
 - Caiguda d’objectes 
 - Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 
 - Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 
 - Esquitxos 
 - Projecció de partícules 
 - Caiguda de materials 
 - Lesions dorsolumbars 
 - Afeccions de la pell 
 - Desprendiments en general 
 - Colꞏlapses. 
 - Esfondraments 
 - Atropellament, colꞏlisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

   maquinària i vehicles. 
 - Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 
 - Caigudes al mateix nivell 
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 - Exposició a la pols 
 - Humitats i aigua 
 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 - Incendis o explosions. 
 - Soroll. 
 - Vibracions. 
 - Sobreesforços. 
 - Altres. 
 
B) Normes bàsiques de seguretat : 
 
 - Encintat i vigilància de tota l'obra 
 - Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 
 - Utilització de totes les proteccions colꞏlectives i individuals. 
 - Prohibició d'execució de qualsevol altre procés a la zona d'influència. 
 - Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada. 
 - Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat 

   tipus CE d‘ús obligatori a tota l'obra. 
 - Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres, protectors  

   auditius, etc.) També per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 
 - El personal que realitzi tasques de demolicions i moviment de terres serà  

  especialista en aquestes feines. 
 - Els treballs en alçada, sempre que no es disposi de bastides amb baranes de 
   protecció o dispositiu equivalent,  es faran sempre utilitzant les proteccions adients 
   (cinturons i arnès de seguretat anellats a punts forts, xarxes, etc). 
 - El front d'excavació realitzat mecànicament no pujarà més d'un metre per damunt   

  del braç de la màquina. 
 - Prohibició d'emmagatzematge de materials o terres a menys de 2 m del  talús. 

 
- Abans de començar els treballs s’inspeccionarà el tall per a detectar possibles 
  problemes d’estabilitat del terreny. 
- Es netejarà el front de l'excavació dels materials que puguin presentar risc de 
  despreniment. 

 - El front i paraments verticals d'una excavació serà inspeccionat al començar i 
  acabar les tasques per una persona autoritzada, que assenyalarà els punts que  
  s'han d'arreglar 

 - El sanejament de terres o pedres amb palanca es farà amb la subjecció d'un   
  cinturó de seguretat anellat a un punt fort. 

 - Es senyalitzarà amb una línia la distància mínima de seguretat d'aproximació  
  al talús d'una excavació que serà sempre superior a 2 metres (3 m per als vehicles  
  lleugers i 4 m per als pesats). 

 - La coronació del talús permanent al que hagin d'accedir persones, es  
  protegirà  amb barana rígida de 90 cm, colꞏlocada com a mínim a dos metres. 

 - L'accés o aproximació a una distància inferior als dos metres de la coronació  
  d'un talús sense protegir, es farà lligat amb cinturó de seguretat. 

 - Es suspendran les tasques quan el talús no tingui les condicions d'estabilitat  
  definides per la Direcció Facultativa. 

 - S'inspeccionaran per una persona autoritzada les entibacions abans  
  d'autoritzar l'inici de treballs al costat del talús. 

 - Es paralitzaran les tasques quan els apuntalaments presentin dubtes  
  d'estabilitat. Abans de començar les tasques, es reforçaran. 
- Es colꞏlocaran xarxes tibants als talussos per evitar el risc d’esllevissament. 
- Prohibició de romandre al costat del talús abans de ser sanejat. 
- És prohibit treballar al costat de pals de llum, telèfon, etc., sense que es pugui 
  garantir la seva estabilitat. 

 - Es controlaran els moviments del terreny, colꞏlocant els testimonis necessaris. 
 - Es sanejarà el terreny d’arbres, matolls, etc. Quan les seves arrels quedin al 

  descobert. 
 - Control de les maniobres de càrrega i descàrrega dels camions per persona  

  autoritzada. 
- L’operari de la retroexcavadora vigilarà el moviment de la cullera per tal que no  
  pugui copejar a persones o coses, i procurarà no excavar mai per sota de la 
  pròpia màquina. 
- Abans de posar en marxa una màquina l’operador s’assegurarà que no hi hagi 
  ningú en el seu àmbit d’acció. 
- No es faran mai simultàniament treballs amb la retroexcavadora o pala, amb 
  persones en el mateix tall d’excavació. 
- Al carregar, el palista s’assegurarà que no hi hagi cap persona a la caixa del 
  camió. 
- Quan la rasa tingui una fondària més gran de 1,50 m, es colꞏlocaran escales 
  distanciades com a màxim 15 m 

 - Distingir clarament entre l'accés a l'obra de vianants i de maquinària i camions, 
  per evitar el risc d'atropellaments. Si això no és possible, es colꞏlocarà una barrera 
  de separació entre els dos accessos. 

 - Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere 
 - És prohibit romandre o treballar al costat de la maquinària de moviment de terres.  

 - Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans d’accionament 
  pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de manteniment. 

 - Els vehicles portaran d'una forma visible, la càrrega màxima permesa. És prohibit 
  sobrecarregar-los 

 - És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar   
  aquesta un nombre de persones superior als seients disponibles. 

 - Cada equip de càrrega serà dirigit per un cap d'equip que coordinarà les 
  maniobres. 

 - Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels camions, per  
  evitar l'aixecament de pols. 

 - Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l'interior de l'obra, per tal  
  d'evitar el risc d'interferències. 

 - S’instalꞏlaran als talussos de vessament, topalls sòlids de limitació de recorregut, 
  a les distàncies assenyalades als plànols. 

 - Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 
 - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 - Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil ilꞏlimitada. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la  

  cabina, a l'interior de l'obra. 
- Al abandonar un vehicle, s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per 
  aconseguir la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar 
  que pugui ser utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de 
  fallada dels frens. 
- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 
- Per al pas per sobre de les zones de buidat es colꞏlocaran passarelꞏles recolzades  
  lluny dels límits de l’excavació (1,5 m) 
- Les eines (pics, pales, etc) es revisaran mensualment, conservant-se en bon estat 
- Si un operari no porta a terme cap treball, ha de sortir de la rasa o del pou. 
- S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d’aquest 
  tipus de treballs. 

 - Control del trànsit de sortida de l'obra. 
 - Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 
 - Tanques de protecció. 
 - Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 
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C) Proteccions individuals : 
            
 Proteccions del cap : 
 
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Pantalles i filtres per a soldadura (EN-170)  
 
 Proteccions del cos : 
 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Impermeables 
 - Mandil de cuir (EN-470) 
 - Cinturons de subjecció (EN-358) 
 - Cinturons de suspensió (EN-358) 
 - Arnesos anticaigudes (EN-361) 
 - Elements d’enganxe (EN-354) 
 - Elements de subjecció (EN-358) 
 - Mosquetons (EN-362) 

Proteccions de les extremitats superiors : 
 

 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Guants de cuir de màniga llarga (EN-470) 
 
 Proteccions de les extremitats inferiors : 
 
 - Calçat de seguretat (EN-345)  
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Polaines d’obertura ràpida (EN-470) 
 - Botes d’aigua 
 
D) Proteccions colꞏlectives : 
 
 - Tanques autònomes. 
 - Baranes. 
 - Balises lluminoses 
 - Puntals i estreps. 
 - Cinta de balisament per a acotació de l'àrea de treball. 
 - Passarelꞏles de seguretat per al creuament de rases 
 - Senyals acústiques i lluminoses d'avis de maquinària. 
 - Senyals de seguretat. 
 - Senyals de tràfic. 
 - Topalls o desplaçament de vehicles. 
 - Senyals òptiques de marxa enrere vehicles. 
 - Extintors portàtils 
 
       
1.4.1.2. PROCÉS 2 (Drenatge) 
         
A) Riscs més freqüents : 
 

 - Cops amb objectes 
 - Caiguda d’objectes 
 - Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 
 - Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 
 - Projecció de partícules als ulls 
 - Trepitjades sobre objectes punxants 
 - Esquitxos 
 - Lesions dorsolumbars 
 - Afeccions de la pell 
 - Atropellament, colꞏlisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

   maquinària i vehicles. 
 - Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Exposició a la pols 
 - Humitats i aigua 
 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 - Incendis o explosions. 
 - Soroll. 
 - Vibracions. 
 - Sobreesforços. 
 - Altres. 
 
B) Normes bàsiques de seguretat : 
 
 - Encintat i vigilància de tota l'obra. 
 - Senyalització de l'obra. 
 - Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 
 - Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de 

   seguretat  tipus CE ‘ús obligatori a tota l'obra. 
 - Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres,  

  protectors auditius, etc.) Per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 
 - El personal que realitzi tasques de formació de paviments serà especialista en 

  aquestes feines. 
 - Abans d'abocar el formigó directament des del camió formigonera, 

  s’instalꞏlaran topalls allà on hagi de situar-se el camió. 
- Prohibició de colꞏlocar les rodes del camió a menys de dos metres del límit de 
  l’excavació 

 - Prohibició de situar els operaris darrere del camió formigonera a la marxa enrere. 
 - Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 
 - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 - Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil ilꞏlimitada. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de 

   la cabina, a l'interior de l'obra. 
 - S’instalꞏlaran baranes sòlides al front de l'excavació per protegir la maniobra 

   de  guia de la canaleta. 
 - Si es formigona amb cubilot, aquest no es carregarà per sobre de la càrrega 

  màxima admissible de la grua. 
 - El cubilot portarà una línia horitzontal de color groc, indicativa del nivell 

   d'ompliment, de manera equivalent al pes màxim.  
 - S'assenyalarà amb una línia al terra, les zones d'influència del cubilot. 
 - L'obertura del cubilot es farà accionat la palanca, amb les mans protegides  

  per guants impermeables. La maniobra d'aproximació es guiarà mitjançant  
  senyals establertes o telèfon autònom. 

 - S'evitarà colpejar amb el cubilot, els encofrats i estintolaments. 
 - El cubilot es guiarà amb cordes, per impedir cops o desequilibris a les persones. 

90/321



       

 - Les zones de treball seran prou ilꞏluminades. Si s'utilitzen portàtils, tindran 
   alimentació directa a 24 volts . 

 - La ilꞏluminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb 
  mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. L'energia elèctrica els  
  alimentarà a  24 Volts 

 - És prohibit connexionar cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la  
  utilització de clavilles mascle-femella. 

 - Les zones de treball es netejaran diàriament. 
 - Les deixalles es retiraran diàriament , per tal d'evitar el risc de trepitjades 

  damunt de materials. 
 - És prohibit gronxar les càrregues suspeses. 
 - Els materials ceràmics, de formigó, prefabricats, etc. s'hissaran a les zones  

  d'emmagatzematge sense trencar els paquets que subministra el fabricant,  
  per tal d'evitar el risc de caiguda de la càrrega. 

 - Els totxos, rajoles, paviments i peces soltes, s'hissaran ordenats en  
  plataformes o gàbies de transport, lligats o coberts per lones o xarxes, per 
  evitar el risc de caiguda de la càrrega. 

 - És prohibit hissar peces de gran tamany si bufa vent fort. 
 - S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis  

  d'aquest tipus de treballs. 
 - El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per tal d'evitar 

  lesions pel fet de treballar en atmosferes pulvurulentes. 
 - Els sacs d'aglomerant s'hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats,  

  damunt de calaixos, fermament lligats per evitar accidents causats pel 
  vessament de la càrrega. 

 - Les caixes o paquets de paviment mai no es disposaran de manera que 
  obstaculitzin els llocs de pas, per tal d'evitar accidents causats per  
  ensopegades. 

 - Quan un lloc de pas estigui en fase de pavimentació, es tancarà l'accés i  
  s'indicaran itineraris alternatius. 

 - Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere 
 - Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans 

  d'accionament pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de  
  manteniment. 

 - Els vehicles portaran d'una forma visible, la càrrega màxima permesa. És  
  prohibit de sobrecarregar-los 

 - És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar  
  aquesta un nombre de persones superior als seients disponibles. 

 - Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 
 - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 - Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil ilꞏlimitada. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de  

  la cabina, a l'interior de l'obra. 
- Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir 
  la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar que pugui ser 
  utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens. 
- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 

 - S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis 
   d'aquest tipus de treballs. 
- Utilització de totes les proteccions per part dels treballadors 

 - Control del trànsit de sortida de l'obra. 
 - Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 
 - Tanques de protecció. 
 - Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 
 

C) Proteccions individuals : 
            
   Proteccions del cap : 
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 
 Proteccions del cos : 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Cinturons de subjecció (EN-358) 
 - Cinturons de suspensió (EN-358) 
 - Arnesos anticaigudes (EN-361) 
 - Elements d’enganxe (EN-354) 
 - Elements de subjecció (EN-358) 
 - Mosquetons (EN-362) 
 
 Proteccions de les extremitats superiors : 
 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Guants de goma 
 
 Proteccions de les extremitats inferiors : 
 - Calçat de seguretat (EN-345)  
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Polaines d’obertura ràpida (EN-470) 
 - Botes d’aigua 
       
D) Proteccions colꞏlectives : 
 
 - Tanques autònomes. 
 - Baranes. 
 - Balises lluminoses 
 - Puntals i estreps. 
 - Cinta de balisament per a acotació de l'àrea de treball. 
 - Passarelꞏles de seguretat per al creuament de rases 
 - Senyals acústiques i lluminoses d'avis de maquinària. 
 - Senyals de seguretat. 
 - Senyals de tràfic. 
 - Topalls o desplaçament de vehicles. 
 - Senyals òptiques de marxa enrere vehicles. 
 - Extintors portàtils 
 
 
1.4.1.3. PROCÉS 3 (Pavimentació) 
 
A) Riscs més freqüents : 
 
 - Caiguda a diferent nivell 
 - Cops amb objectes 
 - Caiguda d’objectes 
 - Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 
 - Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 
 - Esquitxos 
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 - Projecció de partícules 
 - Caiguda de materials 
 - Lesions dorsolumbars 
 - Afeccions de la pell 
 - Desprendiments en general 
 - Colꞏlapses. 
 - Esfondraments 
 - Atropellament, colꞏlisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

   maquinària i vehicles. 
 - Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Exposició a la pols 
 - Humitats i aigua 
 - Inundacions. 
 - Mareigs 
 - Pudor. 
 - Claustrofòbia. 
 - Asfíxia. 
 - Ensorrament de pous. 
 - Intoxicació per emanacions i/o gasos. 
 - Infeccions per treballs fets a prop del clavegueram en servei. 
 - Ofegaments. 
 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 - Incendis o explosions. 
 - Soroll. 
 - Vibracions. 
 - Sobreesforços. 
 - Altres. 
 
B) Normes bàsiques de seguretat : 
  
 - Encintat i vigilància de tota l'obra, en especial dels pous d'accés. 
 - Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 
 - Utilització de totes les proteccions. 
 - Prohibició d'execució de qualsevol altre procés a la zona d'influència. 
 - Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada. 
 - Senyalització de l'obra. 
 - Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de  

  seguretat  tipus CE d‘ús obligatori a tota l'obra. 
 - Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres,   

  protectors auditius, etc.) Per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 
 - El personal que realitzi tasques a les rases serà especialista en aquestes feines. 
 - Comprovació de nivells freàtics. 
 - Apuntalament de les cales i rases. 
 - Estrebament de rases i cales. 
 - L'accés o sortida de les rases i pous es farà per una escala sòlida, lligada a  

  la part superior de la rasa o del pou, amb sabates antilliscants. L'escala  
  sobresortirà de la coronació de la rasa o del pou, almenys, un metre. 

 - Es prohibeixen els aplegaments en un cercle d'almenys dos metres de la  
  coronació de la rasa. 

 - Quan la fondària de la rasa sigui superior a 1.5 metres, es recolzarà el  
  perímetre per tal d'evitar l'esllavissament. 

 - Quan la fondària de la rasa sigui superior a 2 metres, es colꞏlocarà una  
  barana sòlida de 90 cm d'alçada, amb passamans, llistó intermedi i  
  entornpeu, a una  distància mínima de 2 metres de la coronació. 

 - Si el director de l'obra ho considera necessari, s'estendrà a la superfície un  
  gunitat temporal per a la consolidació dels talussos. 

 - Es controlarà l'estat dels talussos situats a les proximitats de camins  
  transitats per vehicles, especialment si s'han d'utilitzar martells pneumàtics,  
  compactadores vibrants, o passos de maquinària de moviment de terres.  

 - Les tasques a realitzar a les coronacions de rases amb talús inestable, es faran  
  subjectats al cinturó de seguretat, lligats a punts forts de l'exterior de les rases. 

 - S'esgotaran immediatament les aigües que aflorin o entrin a l'interior de les rases, 
  per tal d'evitar l'alteració de l'estabilitat dels talussos. 

 - Després d'una interrupció dels treballs es revisaran els recolzaments de les rases. 
 - Els tubs de les conduccions es colꞏlocaran en una superfície horitzontal,  

  damunt de jaços de taulons de fusta, limitats per peus drets per tal d'evitar el  
  risc d’esllavissament. 

 - Els pous i les rases s'estintolaran per evitar riscs d’esllavissaments. 
 - És prohibit romandre en solitari a l'interior de pous o galeries. 
 - L’enllumenat dels pous serà suficient per moure’s pel seu interior. 
 - L’energia elèctrica es subministrarà a 24 V i els equips seran blindats. 
 - A l’entorn de la boca del pou s’instalꞏlarà un engraellat fet amb taulons travats 
 - El maquinet elevador es subjectarà fermament a la boca del pou 
 - La boca del pou s’estintolarà al instalꞏlar el maquinet elevador. 
 - Els ganxos per penjar el maquinet elevador tindran pestell de seguretat, per tal 

  d’evitar el risc de caiguda de la càrrega. 
- El maquinet tindrà una cremallera de subjecció, per tal d’evitar el desenrotllat  
  involuntari de la corda de subjecció. 
- L’abocada del cubell del maquinet es farà a un mínim de dos metres de la boca  
  del pou, per evitar sobrecàrregues. 

 - Es vigilarà l'existència de gasos nocius. Si es detectessin, es desallotjarà  
  immediatament per tal d'evitar el risc d'intoxicació o d’explosió. 

 - Si es detectessin gasos nocius, s'empraran equips de respiració autònoma o  
  semiautònoma. 

 - Als primers símptomes de mareig, s'avisarà als companys i es sortirà  
  immediatament a l'exterior, i es posarà en coneixement de la Direcció d'obra. 

 - És prohibit fumar a l'interior dels pous o rases si existeix la possibilitat de  
  presència de gasos o líquids inflamables. 

 - És prohibit l'accés a l'interior dels pous i rases a tota persona aliena a l'obra. 
 - Per evitar sobrecàrregues, els materials es disposaran a un mínim de 2 m. 
 - Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere 
 - Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans  

  d'accionament  pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de  
  manteniment. 

 - Els vehicles portaran d'una forma visible, la càrrega màxima permesa. És  
  prohibit de sobrecarregar-los 

 - És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar  
  aquesta un nombre de persones superior als seients disponibles. 

 - Cada equip de càrrega serà dirigit per un cap que coordinarà les maniobres 
 - Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels camions,  

  per evitar l'aixecament de pols. 
 - Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l'interior de l'obra, per  

  tal d'evitar el risc d'interferències. 
 - S’instalꞏlaran als talussos de vessament, topalls sòlids de limitació de  

  recorregut, a les distàncies assenyalades als plànols. 
 - Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 
 - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 - Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil ilꞏlimitada. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de  
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  la cabina, a l'interior de l'obra. 
- Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir 
  la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar que pugui ser 
  utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens. 
- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 
- Per al pas per sobre de les zones de buidat es colꞏlocaran passarelꞏles recolzades  
  lluny dels límits de l’excavació (1,5 m) 
- Les eines (pics, pales, etc) es revisaran mensualment, conservant-se en bon estat 
- Si un operari no porta a terme cap treball, ha de sortir de la rasa o del pou. 

 - S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis  
  d'aquest tipus de treballs. 

 - Utilització de totes les proteccions per part dels treballadors. 
 - Control del trànsit de sortida de l'obra. 
 - Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 
 - Tanques de protecció. 
 - Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 
 
C) Proteccions individuals : 
 
   Proteccions del cap : 
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
  
 Proteccions del cos : 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Mandil de cuir (EN-470) 
 - Cinturons de subjecció (EN-358) 
 - Cinturons de suspensió (EN-358) 
 - Arnesos anticaigudes (EN-361) 
 - Elements d’enganxe (EN-354) 
 - Elements de subjecció (EN-358) 
 - Mosquetons (EN-362) 
 
 Proteccions de les extremitats superiors : 
 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
  
 Proteccions de les extremitats inferiors : 
 - Calçat de seguretat (EN-345)  
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Botes d’aigua 
          
D) Proteccions colꞏlectives : 
 
 - Tanques autònomes. 
 - Baranes. 
 - Balises lluminoses 
 - Puntals i estreps. 
 - Cinta de balisament per a acotació de l'àrea de treball. 
 - Passarelꞏles de seguretat per al creuament de rases 
 - Senyals acústiques i lluminoses d'avis de maquinària. 
 - Senyals de seguretat. 

 - Senyals de tràfic. 
 - Topalls o desplaçament de vehicles. 
 - Senyals òptiques de marxa enrere vehicles. 
 - Extintors portàtils 
 
 
1.4.1.4. PROCÉS 4 (Enllumenat, Reg i Serveis) 
 
A) Riscs més freqüents : 
 
 - Caiguda a diferent nivell 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Cops amb objectes 
 - Caiguda d’objectes i/o materials 
 - Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 
 - Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 
 - Cremades 
 - Atropellament, colꞏlisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

   maquinària i vehicles. 
 - Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 
 - Projecció de partícules als ulls 
 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 - Electrocució 
 - Incendis o explosions. 
 - Sobreesforços i males postures. 
 - Riscs derivats dels treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses 
 - Altres. 
 
B) Normes bàsiques de seguretat : 
 
 - Encintat i vigilància de tota l'obra 
 - Senyalització de l’obra 
 - Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 
 - Utilització de totes les proteccions colꞏlectives i individuals pels treballadors 
 - Els treballs en alçada, sempre que no es disposi de bastides amb baranes de 
   protecció o dispositiu equivalent,  es faran sempre utilitzant les proteccions adients 
   (cinturons i arnès de seguretat anellats a punts forts, xarxes, etc). 
 - Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada. 
 - Totes les persones, treballadors o visitants disposaran de cascs de seguretat tipus  

   CE d‘ús obligatori a tota l'obra. 
 - Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres, protectors  

   auditius, etc.) També per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 
- El personal que realitzi tasques d’instalꞏlacions elèctriques i de telecomunicacions    serà 

sempre especialista en aquestes feines 
- A la fase d'obra d'obertura de rases i regates es tindrà cura de l'ordre i la neteja de  l'obra 

per tal d'evitar el risc de relliscades. 
 - És prohibit endollar els cables als quadres de subministrament elèctric sense  connexió 
mascle-femella. 
 - Les escales de ma a emprar seran del tipus tisora amb sabates antilliscants i  cadeneta de 
limitació d'obertura. 
 - És prohibit el muntatge de bastides fent servir les escales com a cavallets. 
 - Per preveure el risc de caigudes d'alçada, la instalꞏlació elèctrica en columnes, 
 bàculs, tribunes o balconades s'efectuarà després d’instalꞏlar una xarxa de   protecció a 
l'obertura vertical, o es farà des de camions grua amb cistella i cinturó  de seguretat. 
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 - Les eines dels instalꞏladors estaran protegides contra contactes elèctrics amb  material 
normalitzat. 
 - Les eines que presentin deteriorament en el seu aïllament seran substituïdes 
 immediatament. 
 - Per tal d'evitar la connexió accidental a la xarxa, el darrer cable que es colꞏlocarà  serà 
el del quadre general de la companyia, i es guardaran en lloc segur, els  mecanismes necessaris per 
a la connexió. 
 - Les proves de funcionament de la instalꞏlació s'anunciaran a tot el personal. 
 - Abans de fer entrar en càrrega la instalꞏlació elèctrica, es revisaran les connexions  de 
mecanismes, proteccions i embrancaments dels quadres, segons el  REBT. 
 - Es demanarà a la companyia propietària de la línia el tall de corrent i posada a  terra 
de les mànegues, abans de començar els treballs. 
 - No es farà cap tasca a les proximitats de les línies elèctriques després de  demanar el 
tall de corrent sense comprovar la posada a terra de les mànegues, i la  comunicació de l'operari de 
la companyia. 
  

- Si existeixen interferències amb una línia elèctrica, es desviarà el seu traçat. 
 - La distància de seguretat amb les línies elèctriques que creuin l'obra serà de cinc 
 metres a les zones accessibles, mentre duri la construcció. 

- Abans de començar els treballs, es senyalitzarà la distància de seguretat amb la línia elèctrica 
per procedir a la construcció dels pòrtics de protecció. 
- És prohibit fer servir qualsevol calçat no aïllant de l'electricitat a les proximitats de la línia 
elèctrica. 

 - Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere. 
 - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 - Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil ilꞏlimitada. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la  cabina, a 

l'interior de l'obra. 
- Les deixalles es retiraran diàriament , per tal d'evitar el risc de trepitjades damunt de materials. 
- S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d'aquest tipus de 
treballs. 
- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la cabina, a 
l'interior de l'obra. 
- Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir 
  la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar que pugui ser 
  utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens. 
- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 

 - Control del trànsit de sortida de l'obra. 
 - Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 
 - Tanques de protecció. 
 - Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 
 
C) Proteccions individuals : 
            

Proteccions del cap : 
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 

Proteccions del cos : 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Cinturons de subjecció (EN-358) 
 - Cinturons de suspensió (EN-358) 
 - Arnesos anticaigudes (EN-361) 
 - Elements d’enganxe (EN-354) 

 - Elements de subjecció (EN-358) 
 - Mosquetons (EN-362) 
 
 Proteccions de les extremitats superiors : 
 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Guants aïllants 
 
 Proteccions de les extremitats inferiors : 
 - Calçat de seguretat (EN-345)  
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Calçat aïllant 
  
D) Proteccions colꞏlectives : 
 
 - Xarxa vertical de seguretat. 
 - Baranes de protecció de buits. 
 - Bastides normalitzades i homologades. 
 - Baranes de limitació i protecció. 
 - Extintors portàtils. 
 - Interruptors diferencials. 
 - Preses de terra. 
 - Catifes aïllants dielèctriques 
 - Eines dielèctriques 
 
 
1.4.1.5. PROCÉS 5 (Jardineria, Mobiliari i Senyalització) 
 
A) Riscs més freqüents : 
 

- Caiguda a diferent nivell 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Cops amb objectes 
 - Caiguda d’objectes i/o materials 
 - Desprendiments  
 - Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 
 - Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 
 - Cremades 
 - Atropellament, colꞏlisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

   maquinària i vehicles. 
 - Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 

- Esquitxos 
 - Lesions oculars 
 - Afeccions de la pell 
 - Intoxicació per emanacions 
 - Projecció de partícules als ulls 
 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 - Incendis o explosions. 
 - Sobreesforços i males postures. 
 - Altres. 
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B) Normes bàsiques de seguretat : 
 

- Encintat i vigilància de tota l'obra 
 - Senyalització de l’obra 
 - Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 
 - Utilització de totes les proteccions colꞏlectives i individuals pels treballadors 
 - Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada. 
 - Totes les persones, treballadors o visitants disposaran de cascs de seguretat tipus  

   CE d‘ús obligatori a tota l'obra. 
 - Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres, protectors  

   auditius, etc.) També per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 
- El personal que realitzi tasques de senyalització i de mobiliari urbà serà sempre     

especialista en aquestes feines 
- A la fase d'obra d'obertura de rases i regates es tindrà cura de l'ordre i la neteja de  l'obra 

per tal d'evitar el risc de relliscades. 
 - Les escales de ma a emprar seran del tipus tisora amb sabates antilliscants i  cadeneta de 
limitació d'obertura. 
 - Prohibició de treballar al costat de pals de llum, telèfon, etc., sense que es pugui 
 garantir la seva estabilitat. 
 - Control de les maniobres de càrrega i descàrrega dels camions per persona  autoritzada. 
 - Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere. 
 - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 - Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil ilꞏlimitada. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la  cabina, a 

l'interior de l'obra. 
- Les deixalles es retiraran diàriament , per tal d'evitar el risc de trepitjades damunt de materials. 
- S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d'aquest tipus de 
treballs. 
 - Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir 
  la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar que pugui ser 
  utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens. 
- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 

 - Control del trànsit de sortida de l'obra. 
 - Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 
 - Tanques de protecció. 
 - Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 
 
C) Proteccions individuals : 
            
   Proteccions del cap : 
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 
 Proteccions del cos : 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Cinturons de subjecció (EN-358) 
 - Cinturons de suspensió (EN-358) 
 - Arnesos anticaigudes (EN-361) 
 - Elements d’enganxe (EN-354) 
 - Elements de subjecció (EN-358) 
 - Mosquetons (EN-362) 
 

 Proteccions de les extremitats superiors : 
 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Guants de goma 
 
 Proteccions de les extremitats inferiors : 
 - Calçat de seguretat (EN-345)  
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Polaines d’obertura ràpida (EN-470) 
 - Botes d’aigua 
 
 D) Proteccions colꞏlectives : 
 
 - Cinta de abalisament per a acotació de l'àrea de treball. 
 - Baranes de limitació i protecció. 
 - Senyals acústiques i lluminoses d'avís de maquinària. 
 - Senyals de seguretat. 
 - Senyals de tràfic. 
 - Senyals òptiques de marxa enrere vehicles. 
 - Extintors portàtils. 
 
 
1.4.2. Riscs professionals derivats de la maquinària. 
 
1.4.2.1. MAQUINÀRIA EN GENERAL 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Cops. 
 - Formació d'atmosferes agressives o molestes. 
 - Soroll. 
 - Explosions i incendis. 
 - Atropellaments. 
 - Caigudes a qualsevol nivell. 
 - Atrapaments. 
 - Talls. 
 - Projeccions. 
 - Contactes amb energia elèctrica. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - És prohibida la manipulació de qualsevol element d'una màquina accionada amb energia 

elèctrica, sense desconnectar-la de la xarxa. 
 - Les parts mòbils d'accionament mecànic o elèctric tindran carcassa protectora 

antiatrapament. 
 - Els cargols accionats mecànica o elèctricament tindran carcasses protectores 

antiatrapaments. 
- Les màquines de funcionament irregular o avariades es retiraran immediatament per a la 
seva reparació. 

 - Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d'avís amb el 
rètol de MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR. 
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- És prohibida la manipulació i operacions d'ajust o de manteniment de les màquines al 
personal no especialitzat a la màquina objecte de la reparació. 
- Per tal d'evitar la posada en marxa de la màquina avariada, es bloquejaran els comandaments 
d'arrencada i en el seu cas, els fusibles elèctrics. 

 - Només es permetrà utilitzar la maquinària al personal autoritzat per escrit. 
 - Els ganxos dels aparells d'hissar romandran lliures de càrregues en els moments de descans. 
 - Els maquinistes tindran sempre sota el seu control visual les càrregues suspeses, per tal 

d'evitar els accidents per manca de visibilitat en la trajectòria de la càrrega. 
 - Si el maquinista no pogués controlar tota la trajectòria de la càrrega, es suplirà aquesta 

mancança mitjançant senyalistes. 
 - És prohibit romandre sota la trajectòria de les càrregues suspeses. 

- Els aparells d’hissar a emprar en aquesta obra tindran limitador de recorregut del carro i els 
ganxos. 
- És prohibit l'hissat o transport de persones a l'interior de gàbies, cubilots, etc. 

 - Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines i vehicles : 
  - Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució. 
  - Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades 
  - No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen 
  - No permeti l'accés de persones alienes, i menys el seu ús. 
  - No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable 
  - No aixequi el tap del radiador quan estigui calent 
  - Col.loqui els tacs d'immobilització abans d'alliberar els frens. 
  - Abans de començar la feina, comprovi el correcte funcionament dels  

  comandaments. 
  -Treballi còmodament. Ajusti el seu seient. 
  - Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al  

  voltant de la màquina. 
  - És prohibit deixar la màquina en marxa. 
  - És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Impermeables 
 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat (EN-345)  
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Botes d’aigua 
 
  
1.4.2.2. MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Caigudes a qualsevol nivell. 
 - Atrapaments. 

 - Projeccions. 
 - Esllavissament de terres a cotes inferiors. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Pols ambiental. 
 - Esllavissament de terres i/o arbres damunt la màquina. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 
 - Trepitjades en mala posició. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - La maquinària de moviment de terres tindrà avisadors acústics i lluminosos de marxa enrere, 

servofrens, fre de ma, retrovisors, pòrtic de seguretat i extintors de CO2. 
- La maquinària de moviment de terres es revisarà diàriament, i es controlarà l'estat del motor, 
sistema hidràulic, frens, direcció, llums, avisadors de marxa enrere, transmissions i cadenes. 

 - És prohibit treballar o romandre al radi d'acció de la màquina. 
- Al temps d'aturada de la maquinària, es senyalitzarà el seu entorn amb senyals de PERILL, 
per tal d'evitar els riscs de fallida dels frens i l'atropellament a la posada en marxa. 
- S’instalꞏlaran cartells d'avís del perill que suposa dormir a l'ombra de la maquinària. 

 - És prohibit treballar amb la maquinària a la proximitat de línies elèctriques abans de la 
instalꞏlació de seguretat definida en aquest Pla, per a la protecció dels contactes elèctrics. 
- Si es produeix contacte amb línies elèctriques, el maquinista romandrà a la cabina de la 
màquina i demanarà socors. Si fos necessari abandonar la cabina abans de desconnectar la 
línia, s'inspeccionaran els pneumàtics per detectar la possibilitat de no fer el pont elèctric amb 
el terreny. Si és possible el salt sense risc, el maquinista ho farà amb tots dos peus junts, el 
més lluny possible, i sense tocar a la vegada la màquina i el terreny. 
- Les màquines amb contacte accidental amb línies elèctriques es senyalitzaran al seu voltant 
cinc metres, i es passarà avís a la companyia per a efectuar el tall del subministrament , per 
canviar sense riscs la posició de la màquina. 
- Al acabar la feina o a l'abandonar la màquina, es desconnectarà amb contacte amb el terra, 
la cullera, pala, etc., el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la clau, per tal d'evitar el 
risc de fallida del sistema hidràulic. 
- Les passarelꞏles i graons d'accés per a la conducció o manteniment, romandran nets de fangs 
i olis. 

 - És prohibit el transport de persones en les màquines de moviment de terres. 
- És prohibit realitzar tasques de manteniment a la maquinària amb el motor en marxa. 
- S’instalꞏlaran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s'apropin les 
màquines, per tal d'evitar el risc de caiguda de la màquina. 
- És prohibit fer tasques de replanteig o medició als llocs on treballin les màquines. 
- És prohibit l'aplegament de terres a menys de dos metres de la coronació de l'excavació. 
- Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un mínim de 
dos metres, per tal d'evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels talussos. 

 - Es revisarà diàriament l'estat i la pressió dels pneumàtics de les màquines. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
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1.4.2.3. PALA CARREGADORA : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Projeccions. 
 - Esllavissament de la màquina. 
 - Màquina sense control. 
 - Caiguda de la màquina per pendents. 
 - Topades amb altres vehicles. 
 - Contacte amb línies elèctriques. 
 - Interferències amb estructures urbanes. 
 - Caiguda de talussos o fronts d'excavació. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Pols ambiental. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Els maquinistes de la pala carregadora, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la 
normativa següent. Del lliurament es guardarà constància escrita a disposició de la Direcció 
Facultativa. 
- Per pujar i baixar de la pala, farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 

 - És prohibit fer servir pneumàtics, llantes, cadenes i parafangs. 
 - Es pujarà i baixarà de la pala frontalment, agafant-se amb les dues mans.  

- No es saltarà directament al terra, si no és en cas de perill imminent per al treballador. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb la màquina en moviment o el motor engegat. 

 - No es permetrà l'accés a la màquina de cap persona no autoritzada. 
 - No es treballarà amb la màquina en situació d'avaria. 

- Abans de començar les tasques de manteniment s'aturarà la màquina i es desarà amb 
contacte amb el terra la pala, el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la clau.  
- Al acabar la feina o al abandonar la màquina, es desconnectarà amb contacte amb el terra, 
la pala, el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la clau, per tal d'evitar el risc de fallida 
del sistema hidràulic. 

 - És prohibit el transport de persones en les pales carregadores. 
- S’instalꞏlaran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s'apropin les 
màquines, per tal d'evitar el risc de caiguda de la màquina. 
- És prohibit fer tasques de replanteig o medició als llocs on treballin les màquines. 
- És prohibit l'aplegament de terres a menys de dos metres de la coronació de l'excavació. 
- Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un mínim de 
dos metres, per tal d'evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels talussos. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor 
podrien provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants 
de goma. 

 - L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 
- Per a la neteja de la màquina s'emprarà careta, granota de treball, davantal i guants de goma. 
- Abans de soldar canonades del sistema hidràulic es buidaran i netejaran d'oli. 
- No es traurà el fre de ma amb la màquina parada sense instalꞏlar els topalls d'immobilització 
a les rodes. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 - Les pales carregadores tindran la protecció de la cabina antibolcada. 
- Les cabines seran les dissenyades pel fabricant per a cada model de pala. 
- No s'autoritzarà la utilització de les pales que tinguin deformacions a les cabines. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
 - Les pales tindran una farmaciola de primers auxilis dins de la cabina. 

- Les pales que transitin per la via pública compliran amb totes les disposicions legals. 
 - És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor engegat. 
 - És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada. 

- Per garantir l'estabilitat, la pala portarà la cullera carregada el més baix possible. 
 - La pala carregadora pujarà i baixarà les rampes utilitzant marxes curtes. 
 - És prohibit transportar o hissar persones dintre la cullera. 
 - Les pales disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 
 - És prohibit accedir a la màquina en marxa. 

- És prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú a l'àrea 
d'acció de la pala. 
- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de pous 
o rases properes al lloc d'excavació. 
- Els conductors faran a peu els nous camins per tal de comprovar les dificultats que es poden 
presentar als recorreguts fets amb la pala carregada. 

 - És prohibit el treball amb càrregues molt grans sota vents forts. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
 
1.4.2.4. RETROEXCAVADORA : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Projeccions. 
 - Esllavissament de la màquina. 
 - Màquina sense control. 
 - Caiguda de la màquina per pendents. 
 - Topades amb altres vehicles. 
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 - Contacte amb línies elèctriques. 
 - Interferències amb estructures urbanes. 
 - Caiguda de talussos o fronts d'excavació. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Pols ambiental. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - Els maquinistes de la retroexcavadora, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la 

normativa següent. Del lliurament es guardarà constància escrita a disposició de la Direcció 
Facultativa. 
- Per pujar i baixar de la retroexcavadora, farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 

 - És prohibit fer servir pneumàtics, llantes, cadenes i parafangs. 
 - Es pujarà i baixarà de la pala frontalment, agafant-se amb les dues mans.  

- No es saltarà directament al terra, si no és en cas de perill imminent per al treballador. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb la màquina en moviment o el motor engegat. 

 - No es permetrà l'accés a la màquina de cap persona no autoritzada. 
 - No es treballarà amb la màquina en situació d'avaria. 

- Abans de començar les tasques de manteniment s'aturarà la màquina i es desarà amb 
contacte amb el terra la pala, el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la clau.  
- Al acabar la feina o al abandonar la màquina, es desconnectarà amb contacte amb el terra, 
la pala, el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la clau, per tal d'evitar el risc de fallida 
del sistema hidràulic. 
- S’instalꞏlaran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s'apropin les 
màquines, per tal d'evitar el risc de caiguda de la màquina. 
- És prohibit fer tasques de replanteig o medició als llocs on treballin les màquines. 
- És prohibit l'aplegament de terres a menys de dos metres de la coronació de l'excavació. 
- Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un mínim de 
dos metres, per tal d'evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels talussos. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor 
podrien provocar cremades molt greus. 

 - S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants 
de goma. 

 - L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 
- Per a la neteja de la màquina s'emprarà careta, granota de treball, davantal i guants de goma. 
- Abans de soldar canonades del sistema hidràulic es buidaran i netejaran d'oli. 
- No es traurà el fre de ma amb la màquina parada sense instalꞏlar els topalls d'immobilització 
a les rodes. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 - Les retroexcavadores tindran la protecció de la cabina antibolcada. 
- Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a cada model de 
retroexcavadora. 
- No s'autoritzarà la utilització de les retroexcavadores que tinguin deformacions a les cabines. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 

- Les retroexcavadores tindran una farmaciola de primers auxilis dins de la cabina. 
 - Les retroexcavadores que transitin per la via pública compliran amb totes les disposicions 

legals. 
 - És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor engegat. 
 - És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada. 

- Per garantir l'estabilitat, la retroexcavadora portarà la cullera carregada el més baix possible. 
 - La retroexcavadora pujarà i baixarà les rampes utilitzant marxes curtes. 
 - És prohibit transportar o hissar persones dintre la cullera. 

- Les retroexcavadores disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 
 - És prohibit accedir a la màquina en marxa. 

- És prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú a l'àrea 
d'acció de la retroexcavadora. 

 - Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de pous 
o rases properes al lloc d'excavació. 
- Els conductors faran a peu els nous camins per tal de comprovar les dificultats que es poden 
presentar als recorreguts fets amb la retroexcavadora carregada. 

 - És prohibit el treball amb càrregues molt grans sota vents forts. 
- És prohibit utilitzar la retroexcavadora com a grua, per entrar peces a l'interior de les rases. 

 - El canvi de posició es farà amb el braç en el sentit de la marxa. 
- El canvi de posició per a treballs a mig talús es farà amb el braç en la direcció de la part alta 
del pendent, per millorar l'estabilitat de la màquina. 
- És prohibit treballar a les rases, dintre del radi d'acció del braç de la màquina. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
 
1.4.2.5. CAMIÓ DE TRANSPORT : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caiguda del camió per pendents. 
 - Topades amb altres vehicles. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Pols ambiental. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 
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B) Normes o mesures preventives : 
 

- Tots els camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 
- Abans de començar les maniobres de càrrega i descàrrega de materials, s’instalꞏlarà el fre 
de ma i els topalls d'immobilització a les rodes, per tal d'evitar accidents per fallida mecànica.  
- Les maniobres de càrrega i descàrrega, d'entrada i sortida, seran dirigides per un especialista. 
- Les maniobres de càrrega i descàrrega a plànol inclinat es faran amb un equip mínim de dos 
operaris des de la caixa del camió amb l'ajut de cordes. És prohibit romandre a la fi del plànol 
inclinat per tal de preveure lesions pel descontrol de la càrrega. 
- El curull màxim permès per a materials sense consistència, és d'un 5%, i es cobriran sempre 
amb una lona. 
- Les càrregues s’instalꞏlaran repartides de la manera més uniformement possible. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor 
podrien provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants 
de goma. 
- L'oli del motor només es pot canviar en fred. 

 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
 - És prohibit que els conductors abandonin el camió amb el motor engegat. 
 - Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de pous 
o rases properes al lloc d'excavació. 
- El personal encarregat de les operacions de càrrega i descàrrega, abans de l'inici dels 
treballs, rebrà per escrit la normativa següent. 
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

 - Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 
- Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 
- Abans de realitzar un esforç colꞏloqui els peus en una bona posició per tal d'evitar 
sobreesforços. 

 - Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 
- Per guiar les càrregues suspeses, utilitzi cordes lligades als extrems. No faci servir les mans 
per tal d'evitar lesions. 
- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament 
dels talons. 

 - Segueixi les instruccions del guia en entrar a l'obra. 
 - Respecti la senyalització interior. 
 - Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 
 - Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 
 - A la sortida, torni el casc. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
 
1.4.2.6. CAMIÓ FORMIGONERA : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caiguda del camió per pendents. 
 - Topades amb altres vehicles. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Cops per l'ús dels canalons. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 

- Els derivats de contacte amb formigó. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Sobreesforços. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - Tots els camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 
 - El pendent d'accés als talls serà inferior al 20% per tal d'evitar el bolcament 

- La neteja de la bota i els canalons es farà als llocs definits per l'encarregat de l'obra. 
- La posada en situació i els moviments del camió a l'abocada estaran dirigits per un 
especialista. 
- L'abocament al llarg dels talls del terreny es faran sense que les rodes traspassin una línia 
de seguretat marcada a dos metres de la vora. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor 
podrien provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants 
de goma. 

 - L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
 - Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- Els conductors dels camions formigonera, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la 
normativa següent. 
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

 - Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 
- Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 
- Abans de realitzar un esforç colꞏloqui els peus en una bona posició per tal d'evitar 
sobreesforços. 

 - Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 
- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament 
dels talons. 
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 - Segueixi les instruccions del guia en entrar a l'obra. 
 - Respecti la senyalització interior. 
 - Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 
 - Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 
 - A la sortida, torni el casc. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
  
1.4.2.7. CAMIÓ GRUA : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caiguda del camió per pendents. 
 - Topades amb altres vehicles. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Cops de la càrrega. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Caiguda de la càrrega. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Sobreesforços. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Tots els camions grua estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 
- Abans de l'inici dels treballs s’instalꞏlaran topalls immobilitzadors a les quatre rodes, i gats 
estabilitzadors. 
- L'encarregat comprovarà la posició dels gats estabilitzadors abans de la posada en marxa de 
la grua. 

 - Les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigits per un especialista. 
- És prohibit sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció de la 
longitud en servei del braç. 
- El conductor de la grua tindrà sempre la càrrega a la vista. Si això no fos possible, la maniobra 
estarà dirigida per un senyalista. 
- És prohibit arrossegar les càrregues amb la grua. És una maniobra molt perillosa. 
- Es prohibit treballar o romandre a menys de cinc metres del radi d'acció de la grua, i encara 
més, al seu radi d'acció. 
- Les rampes d'accés per al camió grua no seran superiors al 20% per tal d'evitar el risc de 
bolcament del vehicle. 

 - És prohibit estacionar el camió a menys de dos metres del tall del terreny. 

 - El conductor del camió tindrà un certificat d'acreditació de la seva capacitat. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor 
podrien provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants 
de goma. 

 - L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
 - Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- Cal mantenir el camió allunyat de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. 
- Cal evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per damunt del personal. 
- No es pot fer marxa enrere sense l'ajut d'un senyalista. Darrere del camió hi poden haver 
operaris i objectes desconeguts en iniciar la maniobra. 

 - Si entra en contacte amb una línia elèctrica cal demanar ajut amb la botzina i esperar a rebre 
instruccions. No s'ha d'abandonar la cabina encara que el contacte elèctric hagi cessat, ja que 
podrien produir-se lesions. Sobretot cal evitar que algú toqui la grua perquè podria estar 
carregada d'electricitat. 

 - No es poden fer maniobres en espais estrets sense l'ajut d'un senyalista. 
- Cal assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar un desplaçament. Cal posar-
lo en la posició de viatge per tal d'evitar accidents causats per moviments descontrolats. 

 - És prohibit enfilar-se damunt la càrrega i penjar-se del ganxo. 
- Cal netejar el fang o la grava de les sabates abans de pujar a la cabina. Si rellisquessin els 
pedals durant una maniobra o marxa podria provocar accidents. 
- No es poden realitzar mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La grua pot 
bolcar i, en el millor dels casos, les pressions i esforços realitzats podrien malmetre els 
sistemes hidràulics del braç. 
- Cal mantenir la càrrega a la vista. Si s'ha de mirar cap un altre costat cal aturar les maniobres. 
- No s'ha de provar d'ultrapassar la càrrega màxima autoritzada per ésser hissada.  
- Cal aixecar una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diferents objectes pot resultar 
problemàtica i difícil de governar. 
- Cal assegurar-se que la màquina està estabilitzada abans d'aixecar càrregues. Cal posar en 
servei els gats estabilitzadors totalment estesos, en la posició més segura. 

 - No és permès abandonar la màquina amb una càrrega suspesa. 
- Abans d'hissar una càrrega cal comprovar a la taula de la cabina la distància d'extensió 
màxima del braç. No es pot ultrapassar el límit marcat en aquesta taula. 
- Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la resta del 
personal també les respecti. 
- Abans de posar en servei la màquina cal comprovar tots els dispositius de frenada. 
- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o manipuli els comandaments. 
Pot provocar accidents. 
- No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o malmesos.  
- Cal assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps tenen el 
pestell de seguretat que evita el desenganxament fortuït. 
- Els conductors dels camions grua, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la normativa 
següent. 
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

 - Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 
 - Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 
 - Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 
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- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament 
dels talons. 

 - Segueixi les instruccions del guia en entrar a l'obra. 
 - Respecti la senyalització interior. 
 - Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 
 - Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 
 - A la sortida, torni el casc. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
 
1.4.2.8. CAMIÓ DÚMPER PER A MOVIMENT DE TERRES : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caiguda del camió per pendents. 
 - Topades amb altres vehicles. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Pols ambiental. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Tots els camions dúmper estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 
- Disposaran de fars de marxa endavant, marxa enrere, intermitents d'avís de gir, pilots de 
posició davanters i posteriors, servofrens, avisador acústic de marxa enrere, cabines 
antibolcada i aintiimpactes. 
- Diàriament, abans de començar els treballs es revisarà el funcionament del motor, sistemes 
hidràulics, frens, direcció, llums, botzina, pneumàtics, etc.  

 - El responsable de la inspecció diària serà l'encarregat de l'obra. 
- Les maniobres de càrrega i descàrrega, d'entrada i sortida, seran dirigides per un especialista. 
- Les maniobres de càrrega i descàrrega a plànol inclinat es faran amb un equip mínim de dos 
operaris des de la caixa del camió amb l'ajut de cordes. És prohibit romandre a la fi del plànol 
inclinat per tal de preveure lesions pel descontrol de la càrrega. 
- Cal mantenir el camió allunyat de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments.  

- No es pot fer marxa enrere sense l'ajut d'un senyalista. Darrere del camió hi pot haver operaris 
i objectes desconeguts en iniciar la maniobra. 
- Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la resta del 
personal també les respecti. 
- Abans de posar en servei la màquina cal comprovar tots els dispositius de frenada. 
- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o manipuli els comandaments. 
Pot provocar accidents. 
- És prohibit treballar o romandre a menys de 10 metres dels camions dúmper. 

 - En èpoques seques, es regarà la càrrega per evitar possibles polsegueres. 
 - És prohibit carregar els camions per damunt del límit fixat pel fabricant. 

- S'establiran topalls de seguretat a un mínim de dos metres de la vora dels talussos per tal 
d'evitar el bolcament o la caiguda del camió en les maniobres d'apropament, per a l'abocament. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor 
podrien provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants 
de goma. 

 - L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 
 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
 - És prohibit que els conductors abandonin el camió amb el motor engegat. 
 - Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de pous 
o rases properes al lloc d'excavació. 
- El personal encarregat de les operacions de càrrega i descàrrega, abans de l'inici dels 
treballs, rebrà per escrit la normativa següent. 
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

 - Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 
- Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 

 - Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 
- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament 
dels talons. 

 - Segueixi les instruccions del guia en entrar a l'obra. 
 - Respecti la senyalització interior. 
 - Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 
 - Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 
 - A la sortida, torni el casc. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
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1.4.2.9. DÚMPER : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caiguda del camió per pendents. 
 - Topades. 
 - Vessament de la càrrega per la vibració constant a la conducció 
 - Pols ambiental. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Caiguda de la càrrega. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Els derivats del monòxid de carboni. 
 - Caigudes del vehicle. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - Tots els dúmpers estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 

- No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys secs. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor 
podrien provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants 
de goma. 

 - L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
 - Es respectaran els senyals del codi de circulació. 
 - És prohibit baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
 - No es sobrecarregarà el vehicle i es distribuirà la càrrega uniformement per evitar    
bolcades.  

- És totalment prohibit realitzar maniobres perilloses i sobrepassar els 20 Km/h. 
- El maquinista serà sempre una persona qualificada i tindrà permís de conduir. 
- És totalment prohibit transportar persones al vehicle. No s'admet cap excepció a aquesta 
regla. 
- Els conductors dels dúmpers, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la normativa 
següent. 
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

 - Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 
 - Es considera que el vehicle és una màquina, no un automòbil. 
 - Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 
 - Respecti la senyalització interior. 

- Abans de començar a treballar es comprovarà la pressió dels pneumàtics i l'estat  
dels frens. 
- En posar el motor en marxa es subjectarà amb força la maneta i s'evitarà deixar-la anar de 
cop per prevenir possibles cops. 

- No es posarà en marxa el vehicle sense tenir la seguretat que el fre de ma està en la posició 
de frenat per tal d'evitar moviments descontrolats. 

 - S'evitarà sobrepassar amb la càrrega la línia de visió del conductor. 
- S'evitarà descarregar al costat de talls del terreny si davant no s'ha instalꞏlat un topall de final 
de recorregut. 
- Si cal remuntar pendents amb el dúmper carregat, es farà marxa enrere per tal d'evitar el 
bolcament. 
- Els conductors posseiran el permís de conduir de classe A-1 si cal circular fora del recinte 
d'obra. 
 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
1.4.2.10. PETITES COMPACTADORES : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Atrapaments. 
 - Màquina en marxa descontrolada. 
 - Explosió. 
 - Cremades. 
 - Projecció d'objectes. 
 - Els derivats de tasques realitzades en condicions ambientals adverses. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Caigudes al mateix nivell. 
 - Sobreesforços. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Abans de posar la màquina en marxa es comprovarà que estan muntades totes les 
proteccions. 
- Es guiarà la màquina en avanç frontal. No s'efectuaran desplaçaments laterals pel risc de 
descontrols. 

 - Es mullarà la zona per evitar l'aixecament de pols. 
 - L'operari serà sempre especialista. 
 - S'utilitzarà sempre cinturó antivibratori per evitar el mal d'esquena. 
 - S'utilitzaran sempre protectors auditius i botes de seguretat. 
 - Es senyalitzaran les zones de compactació. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
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 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Faixa antivibratòria 
 
1.4.2.11. FORMIGONERA ELÈCTRICA : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Atrapaments amb elements de transmissió i paletes de mescla. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Cops per elements mòbils. 
 - Vibracions. 
 - Pols. 
 - Soroll. 
 - Sobreesforços. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - Es situaran en llocs determinats. 
 - No se situaran a menys de tres metres del límit de rases o pous. 
 - No se situaran mai sota càrregues suspeses. 

- La zona d'utilització s'assenyalarà amb cinta i un cartell de PERILL, i un altre de PROHIBIT 
L'ÚS PER PERSONAL NO AUTORITZAT. 
- Es senyalitzarà el camí d'accés a la zona de la formigonera per tal d'evitar les interferències 
entre camions i pasteres manuals. 
- Es prepararà un empostissat de fusta de dos metres per a la seguretat de l'operador de la 
màquina. 

 - Els òrgans de transmissió estaran protegits mitjançant carcassa mecànica. 
 - Disposarà de fre de basculament per prevenir moviments descontrolats. 
 - El cable d'alimentació elèctrica tindrà el grau d'aïllament adient per a la intempèrie i el 

connexionat perfectament protegit. No estarà mai premsat per la carcassa i tindrà la presa de 
terra connectada a aquesta carcassa. 

 - L'operari serà sempre especialista i estarà autoritzat per la constructora. 
 - La botonera disposarà d'accionament estanc. 

- Les operacions de neteja i manteniment es realitzaran per personal especialitzat. 
- Els canvis de situació realitzats amb grua s'efectuaran amb eslingat a quatre punts segurs, 
si és necessari amb l'ajut d'un basculant. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Guants de goma 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Botes d’aigua

1.4.2.12. COMPRESSOR : 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcament. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Atrapaments. 
 - Caigudes. 
 - Soroll. 
 - Vibracions. 
 - Explosions 
 - Trencament de la mànega de pressió. 
 - Els derivats dels gasos del motor. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- L'arrossegada directa per a la colꞏlocació del compressor per operaris no es farà a menys de 
dos metres de la vora de talls o talussos, per tal d'evitar els despreniments. 

 - El transport en suspensió es realitzarà mitjançant un eslingat a quatre punts 
 - Els compressors seran silenciosos per tal d'evitar la contaminació acústica. 

- Els compressors no silenciosos s’instalꞏlaran almenys a quinze metres del tall del martell. 
- El compressor romandrà en estació amb la llança d‘arrossegament en posició horitzontal.  

 - Les carcasses protectores estaran sempre tancades. 
- Es balisarà la zona de situació del compressor a una distància mínima de quatre metres, i 
s’instalꞏlarà un cartell de : OBLIGATORI L'ÚS DE PROTECTORS AUDITIUS, si s'ha d'accedir 
a l'interior d'aquesta zona. 
- Les operacions de proveïment de combustible s'efectuaran amb el motor aturat. 
- Les màquines estaran en perfectes condicions d'ús i es rebutjaran les que s'observin 
deteriorades o esquerdades. 

 - Els mecanismes de connexió seran rebuts mitjançant racors de pressió. 
 - Els recipients de pressió es protegiran del sol o d'altres fonts de calor. 

- Els cables de pressió s’instalꞏlaran almenys a quatre metres del terra, al creuament dels 
camins de l'obra. 

 - Els aparells estaran conformes al reglament d'aparells a pressió. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
 
1.4.2.13. MARTELLS PNEUMÀTICS : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Vibracions a membres i òrgans interns del cos. 
 - Soroll puntual. 
 - Soroll ambiental. 
 - Pols ambiental. 
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 - Atrapaments. 
 - Caigudes. 
 - Trencament de les mànegues sota pressió. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Projecció d'objectes i/o partícules. 
 - Ensorrament del terreny. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Si el martell està proveït de culata de recolzament a terra, s'evitarà pujar-hi a cavall per no 
rebre més vibracions de les inevitables. 
- No es deixarà mai el martell clavat a terra, en una paret o en una roca, per tal d'evitar la 
dificultat d'extreure'l despès amb el consegüent risc d'accident. 
- Abans d'accionar el martell s'assegurarà que el punxó estigui perfectament collat. 
- Si el punxó està gastat o malmès, es canviarà per tal d'evitar possibles accidents. 

 - Es tindrà cura que les mànegues de pressió estiguin en perfecte estat. 
 - Els operaris seran especialistes, per tal d'evitar riscs d'imperícia. 

- Es prohibit expressament emprar martells en presència de línies elèctriques i/o de gas 
soterrades, a partir del moment en que són localitzades les bandes de senyalització.  

 - Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció. 
- Els mànecs i punys seran del tipus que absorbeixin les vibracions i estaran equipats amb un 
atenuador de so interior o exterior. 

 - Tindran un disseny que els faci fàcilment manejables. 
 - No es desmuntarà la mànega del martell sense haver tallat abans l'aire. 

- Es comprovarà l'acoblament perfecte dels punxons, barrines, etc, amb el martell. 
- Es treballarà sempre amb els peus en un pla superior al d'atac amb el punxó. 
 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 
     
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Taps auditius 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Faixa antivibratòria. 
 - Canelleres. 
 
 
1.4.2.14. FORADADORA PNEUMÀTICA : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Soroll puntual. 
 - Soroll ambiental. 
 - Pols ambiental. 
 - Bolcades. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caigudes. 
 - Trencament del punxó. 
 - Contactes elèctrics. 

 - Projecció d'objectes i/o partícules. 
 - Ensorrament del terreny. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - Els operaris seran especialistes, per tal d'evitar riscs d'imperícia. 

 - Es controlaran les característiques del terreny abans del començament de les feines. 
- S'establirà un codi de senyals d'emergència entre l'equip de la foradadora i l'equip exterior : 
LLUM INTERMITENT : S'ha produït un accident. LLUM FIX: Es necessita ajut urgent. 
- Els punts de perforació estaran amb comunicació constant amb l'oficina tècnica per telèfon o 
altre mitjà.  
- Abans de posar en funcionament el punxó es revisarà l'entorn, i es detectarà si existeixen 
materials en estat precari. 

 - No es permetrà l'accés als comandaments de personal no autoritzat. 
 - Abans de començar la feina es comprovarà l'estat dels pneumàtics. 

- Es comprovarà l'estat del punxó per tal d'evitar el seu trencament, que pot provocar accidents 
greus. 

 - Es controlaran les unions entre punxons. 
- Si la màquina disposa d'acoblament automàtic de punxons s'aplegaran en el carregador tots 
els necessaris. Es tindrà en compte que les longituds estan determinades per càlculs tècnics i 
no es poden variar. 
- Si és necessari treballar a prop de la vora de talussos, es colꞏlocaran falques d'immobilització 
a les rodes, per evitar el risc de caiguda de la màquina, i s'utilitzarà cinturó de seguretat 
subjectat a un punt fort, mai a la màquina. 
- El compressor se situarà com a mínim a 15 metres del lloc d’instalꞏlació de la màquina. 
- No s'utilitzarà la màquina en situació d'avaria. Es repararà abans de realitzar qualsevol tasca. 
- Després de cada aturada es revisarà l'estat dels cables de fluids i dels emboquillats. 
 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Taps auditius 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Faixa antivibratòria. 
 - Canelleres. 
 
 
1.4.2.15. ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caigudes al mateix nivell. 
 - Topades. 
 - Cremades. 
 - Els derivats de la respiració de vapors de betum asfàltic. 
 - Els derivats de feines sota grans temperatures. 
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 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Caigudes de la màquina. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - El maquinista serà sempre una persona qualificada i tindrà permís de conduir. 
 - És totalment prohibit transportar persones al vehicle. 

- Les maniobres d'aproximació i abocament dels productes asfàltics seran dirigides per 
personal especialitzat. 
- Els operaris auxiliars romandran a la voravia davant la màquina en les operacions de càrrega, 
per tal d'evitar el risc d'atropellament i atrapament. 

 - Els cantons de la màquina estaran senyalitzats amb bandes grogues i negres. 
- Les plataformes d'estada, seguiment i ajut, estaran protegides amb baranes tubulars per tal 
d'evitar el risc de caigudes. Les baranes tindran 90 cm d'alçada, barra al mig i entornpeus de 
15 cm. 

 - És prohibit l'accés de treballadors a la regla vibrant en les operacions d'estesa. 
- A la màquina, als llocs de pas i als que tinguin riscs específics s’instalꞏlaran els cartells : 
PERILL, FOC i PROHIBIT TOCAR, GRANS TEMPERATURES. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
 

- Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Taps auditius 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Botes de mitja canya, impermeables. 
 - Guants impermeables. 
 - Davantals impermeables. 
 - Polaines impermeables. 
 
 
1.4.2.16. Rodet vibrant autopropulsat : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Màquina en marxa descontrolada. 
 - Bolcaments. 
 - Caiguda per pendents. 
 - Topades. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Caigudes de la màquina. 
 - Els derivats de tasques monòtones. 
 - Els derivats de tasques en condicions meteorològiques adverses. 

 - Altres. 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - El personal serà sempre especialista en aquestes feines. 
 - Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines : 
  - Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució. 
  - Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades 
  - No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen 
  - No permeti l'accés de persones alienes, i menys el seu ús. 
  - No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable 
  - No aixequi el tap del radiador quan estigui calent 
  - Colꞏloqui els tacs d'immobilització abans d'alliberar els frens. 
  - Abans de començar la feina, comprovi el correcte funcionament dels 
    comandaments. 
  - Treballi còmodament. Ajusti el seu seient. 

- Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al voltant de   la 
màquina. 

  - És prohibit deixar la màquina en marxa. 
  - És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina. 

- Els rodets disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa 
     enrere  
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
 
           - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Taps auditius 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Davantal de cuir. 
 - Polaines de cuir. 
 
 
1.4.2.17. MÀQUINES-EINES EN GENERAL : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Talls. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Projecció de partícules. 
 - Caigudes d'objectes. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Explosió. 
 - Altres. 
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B) Normes o mesures preventives : 
 

- Les màquines-eina elèctriques es protegiran elèctricament mitjançant doble aïllament. 
- Els motors elèctrics de les màquines-eina es protegiran amb la carcassa i resguards propis 
de cada aparell per tal d'evitar els riscs d'atrapament o de contacte amb l'electricitat. 
- Les transmissions motrius per corretges es protegiran sempre mitjançant  elements que 
suportin una malla metàlꞏlica disposada de tal manera que permeti l'observació de la correcta 
transmissió motriu i, alhora, impedeixi l'atrapament dels operaris o dels objectes. 

 - És prohibit realitzar operacions o manipulacions a la maquinària accionada per transmissions 
per corretges en marxa. Les reparacions, ajustatges, etc., es realitzaran a motor aturat. 
- El muntatge i ajustatge de transmissions per corretges es portaran a terme mitjançant 
muntacorretges (o dispositius similars), mai amb tornavisos, amb les mans, etc., per tal d'evitar 
el risc d'atrapament. 
- Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament es protegiran mitjançant 
un vestigi, suport d'un tancament a base de malla metàlꞏlica disposada de tal manera que 
permeti l'observació de la correcta transmissió motriu i, alhora, impedeixi l'atrapament dels 
operaris o dels objectes. 
- La instalꞏlació de rètols amb llegendes de MÀQUINA AVARIADA, MÀQUINA FORA DE 
SERVEI, etc., seran instalꞏlats i retirats per la mateixa persona. 
- Les màquines-eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa 
antiprojeccions. 
- les màquines-eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble aïllament 
tindran les carcasses de protecció de motors elèctrics connectades a la xarxa de terra, en 
combinació amb els interruptors diferencials del quadre elèctric general de l'obra. 
- Les màquines-eina a emprar en llocs on existeixin productes inflamables o explosius (diluents 
inflamables, explosius, combustibles i similars) estaran protegides mitjançant carcasses 
antideflagrants. 
- En ambients humits, l'alimentació per a les màquines-eina no protegides amb doble aïllament 
es farà mitjançant connexió a transformadors de 24V. 
- Per preveure el risc de pols ambiental les màquines-eina s'utilitzaran en via humida. 
- Si és possible, les màquines-eina amb producció de pols s'utilitzaran a favor del vent, per tal 
d'evitar el risc de treballar en atmosferes nocives. 
- Les eines accionades mitjançant compressor s'empraran a una distància mínima de 10 
metres d'aquest (com a norma general) per tal d'evitar el risc d'alt nivell acústic. 
- Les eines accionades mitjançant compressor estaran dotades de camises insonoritzades, per 
tal de disminuir el nivell acústic. 
- Es prohibeix la utilització d'eines accionades mitjançant combustibles líquids en llocs tancats 
o amb una ventilació insuficient, per tal de prevenir el risc de treballar a l'interior d'atmosferes 
tòxiques. 
- Es prohibeix l'ús de màquines-eina al personal no autoritzat, per tal d'evitar accidents per 
imperícia.  
- Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o de trepant abandonades al terra. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Taps auditius 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Faixa antivibratòria. 

 - Canelleres. 
 
 
1.4.2.18. SERRA DE TREPAR : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Talls. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Atrapaments. 
 - Projecció de partícules i pols. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Soroll. 
 - Sobreesforços. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Les serres de trepar no es colꞏlocaran mai a distàncies inferiors als tres metres del final dels 
forjats que no estiguin efectivament protegits ni a l'interior de l’edifici, sota càrregues suspeses 
de la grua. 
- Es senyalitzaran amb cartells de perill i rètols de ES PROHIBEIX LA UTILITZACIÓ PER 
PERSONES NO AUTORITZADES. 
- Seran utilitzades únicament per personal especialitzat i amb instrucció del seu ús, que haurà 
de ser autoritzat per a emprar-la. 
- El personal emprarà pantalles o ulleres per a protegir-se de possibles projeccions als ulls o a 
la cara. 
- El dispositiu de posada en marxa ha d'estar situat a l'abast de l'operari, però de tal manera 
que resulti impossible posar-la en marxa accidentalment. 
- La fulla de la serra serà d’excelꞏlent qualitat, i es colꞏlocarà ben ajustada i estreta perquè no 
es descentri ni es mogui durant el treball. 
- La fulla es protegirà per sota, lateralment amb dues mampares desmuntables. Al damunt de 
la taula, es protegirà la part superior amb un ganivet divisor i la part anterior amb un cobertor 
regulable. 
- Abans de posar-la en marxa es comprovarà que no estigui anulꞏlada la presa de terra. Si fos 
el cas, s'avisarà immediatament a l'encarregat. 
- Es comprovarà l'estanquitat de l'interruptor elèctric. En cas contrari, s'avisarà immediatament 
a l'encarregat. 
- S'utilitzarà un empenyedor per treballar la fusta. De no fer-ho es poden produir talls als dits. 
- No es retirarà la protecció del disc. S'estudiarà la forma de tallar sense veure el tall. 
L'empenyedor portarà la peça a la velocitat adequada. Si la fusta té dificultats de pas , es 
muntarà correctament el ganivet divisor. 
- Si la serra es parés, sense cap motiu, s'avisarà immediatament a l'encarregat. No s'ha de fer 
mai cap reparació pel seu compte. Desconnectar la màquina. 
- Abans de començar el tall cal comprovar que el disc no està fissurat, escardat o l'hi manquen 
dents. En aquest cas se substituirà immediatament per tal d'evitar el seu total trencament i la 
projecció de partícules. 
- Es comprovarà que les fustes no tinguin claus o partícules metàlꞏliques per tal d'evitar el risc 
de trencament del disc. 
- El tall de peces ceràmiques es farà a l'exterior i amb una careta amb filtre recanviable. 
- El tall es procurarà fer amb el vent d'esquena per tal d'evitar la pols ambiental. 
- El tall de peces ceràmiques es farà per via humida, per tal d'evitar la formació de pols. 
- És prohibit deixar suspesa la serra del ganxo de la grua en períodes d'inactivitat. 

 - El manteniment es farà per personal especialitzat. 
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- L'alimentació elèctrica es farà amb cable antihumitat, amb clavilles estanques, mitjançant el 
quadre elèctric de distribució. 

 - És prohibit colꞏlocar la serra en llocs mullats. 
- Es netejaran de deixalles els voltants de la serra per tal d'evitar ensopegades o relliscades. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
          
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 

- Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Davantals de cuir  (EN-470) 
 - Polaines d’obertura ràpida de cuir (EN-470) 
 - Guants de cuir de màniga llarga ((EN-470) 
 
  
1.4.2.19. TREPANT PORTÀTIL : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Talls. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Atrapaments. 
 - Esgarrapades. 
 - Projecció de partícules i pols. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Soroll. 
 - Sobreesforços. 
 - Els derivats del muntatge i/o trencament de la broca. 
 - Altres. 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Es comprovarà que l'aparell té la carcassa de protecció completa. Si no fos així ho 
comunicarà immediatament a l'encarregat. 
- Es comprovarà l'estat del cable i de la clavilla de connexió. No és permès que tingui 
reparacions amb cinta aïllant, etc., per tal d'evitar els contactes elèctrics. 

 - S'escollirà la broca adient per a cada tipus de material. 
 - És prohibit fer forats inclinats a pols. 

- No es tractarà de fer més grans els forats oscilꞏlant en rodó la broca. S'emprarà una broca 
de secció més gran. 
- Per muntar o desmuntar les broques s'esperarà que estigui aturat el trepan, i no es farà mai 
a mà. S'utilitzarà sempre la clau. 

 - Per canviar la broca es desconnectarà el trepan de l'energia elèctrica. 
- Els trepans portàtils tindran doble aïllament i seran reparades per personal especialista. 
- L'encarregat comprovarà diàriament l'estat dels trepans i retirarà del servei les que puguin 
provocar riscs per als operaris. 
- La connexió elèctrica es farà amb cable antihumitat i clavilles estanques amb connexió 
mascle-femella. 

 - És prohibit deixar al terra o abandonar el trepan connectat al corrent elèctric. 

- El canvi de broques es farà sempre amb guants i assegurant-se que la broca a substituir té 
la temperatura adient per evitar riscs de cremades. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
 
1.4.3. Riscs per agents climatològics. 
 
 Caldrà tenir molt en compte l'estat del temps abans d'entrar a treballar a la sortida del colꞏlector 
o en el torrent, si convé, esbrinant la informació meteorològica més fiable, ja sigui local, comarcal com 
provincial, pel perill que representa treballar al seu interior en cas d'una avinguda imprevista o sobtada. 
 Caldrà estar també en contacte periòdic al llarg del dia amb persones que visquin prop de l'inici 
del colꞏlector, per poder alertar sobre possibles tempestes o rierades amb el temps suficient per 
evacuar el colꞏlector. 
   
 
1.4.4. Riscs de danys a tercers. 
 
 Atès que es tracta d’una zona habitada, el risc de danys a tercers afectarà totes les persones 
que visquin al carrer mentre durin les obres.  
 Els riscs previsibles de danys a tercers seran els següents : 
 

- Caiguda a diferent nivell 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Cops amb objectes 
 - Caiguda d’objectes 
 - Esquitxos 
 - Projecció de partícules 
 - Caiguda de materials 
 - Despreniments en general 
 - Colꞏlapses. 
 - Esfondraments 
 - Atropellament, colꞏlisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

   maquinària i vehicles. 
 - Atropaments de persones per maquinària i vehicles. 
 - Exposició a la pols 
 - Humitats i aigua 
 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 - Incendis o explosions. 
 - Soroll. 
 - Vibracions. 
 - Altres. 
    

Aquests riscs tindran una importància considerable, i el contractista adjudicatari de les obres 
haurà de vetllar i utilitzar les tècniques i els mitjans necessaris per minimitzar-los al màxim.  
 La senyalització haurà de tenir un paper fonamental, així com la utilització de baranes de 
protecció, passarelꞏles de creuament de rases, guirlandes, balises, etc., i tots els mitjans que siguin 
necessaris per garantir al màxim la seguretat dels veïns mentre durin les obres. 
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1.5.- NORMES GENERALS DE SEGURETAT. 
 

- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus CEE d'ús 
obligatori a la totalitat de l'obra. 
- Es disposarà en el magatzem d'altres elements de protecció (ulleres, protectors auditius, etc.) 
Per als visitants que accedeixin a zones de risc. 
- Abans de la contractació d'empreses per a la realització dels diferents treballs, l’empresa 
demanarà: 
- Certificat de cotització a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2 del mes anterior a la 
contractació. 

 - Nomenament del vigilant supervisor de seguretat. 
- Certificats dels reconeixements mèdics dels treballadors que estaran a l'obra. Aquest 
reconeixement no tindrà una antiguitat superior a un any. 
- S'informarà a l'obra del llistat de serveis i de centres mèdics on seran atesos els treballadors 
en cas d'accident. 
- La farmaciola és responsabilitat de l'empresa adjudicatària de l'obra, i disposarà del material 
mínim necessari per a realitzar els primers auxilis al treballador accidentat. No contindrà 
materials o medicaments de difícil utilització per personal no qualificat. 

 
 
1.6. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS. 
 
 Les úniques instalꞏlacions provisionals d'aquesta obra correspondran a les xarxes d'electricitat 
de baixa i mitja tensió, i l’aigua potable, i per a la seva execució se seguiran les mateixes pautes que 
per a les instalꞏlacions definitives, descrites en el procés corresponent. 
 Els riscs professionals i les mesures de protecció i prevenció seran els mateixos que s'han 
descrit en el punt 1.4.1.4. de la present memòria. 
 
 
1.7. MEDIS AUXILIARS 
 
 Cal tenir en compte que es tracta d'un PROJECTE D’URBANITZACIÓ d’un camí , en el que, 
normalment, no és habitual la utilització de medis auxiliars com ara bastides, baranes, xarxes, escales, 
muntacàrregues, etc., sovint utilitzats en la construcció d'edificis, cosa que no es dona en aquest cas, 
en que la majoria dels treballs són a nivell de carrer, a excepció de les rases i els pous de clavegueram, 
i del muntatge de les columnes d'enllumenat públic. 
 De tota manera, en cas d'utilitzar-se, se seguirien les prescripcions esmentades en el punt 
2.2.2. del Plec de Condicions que forma part d'aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
1.7.1. Escales : 
 
 Les escales a emprar, si són de tisora, estaran dotades de tirants de limitació d'obertura; si són 
de mà, tindran un dispositiu antilliscant. En ambdós casos l'amplada mínima serà de 0.50 m. 
 No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt 
superior de desembarcament. 
 Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 
Seran homologades. Es prohibeixen les escales fetes a l'obra. 
 Tant la pujada com la baixada per l'escala de ma es farà sempre de cara a l'escala. 
 
1.7.2.- Caigudes d'alçada : 
 
 Les plataformes, bastides o passarelꞏles, així com els desnivells, buits i obertures que suposin 
per als treballadors un risc de caiguda superior a 2 metres es protegiran mitjançant baranes o altres 
sistemes de protecció colꞏlectiva de seguretat equivalent. Les baranes seran resistents, tindran una 

alçada mínima de 90 cm i disposaran d'una vorada de protecció, un passamà i una protecció intermitja 
que impedeixi el pas o desplaçament dels treballadors. 
 Si no fos possible la utilització dels mitjans esmentats, s'haurà de disposar de mitjans d'accés 
segurs i utilitzar sempre cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció 
equivalents. 
 L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció s'hauran 
de verificar prèviament a la seva utilització, posteriorment de forma periòdica i cada vegada que les 
seves condicions de seguretat puguin resultar afectades per una modificació, període de no utilització 
o qualsevol altra circumstància. 
 Caldrà tenir especial cura a l'entrar o sortir dels pous o dels colꞏlectors, atesa la seva fondària, 
així com delimitar i protegir la zona d'entrada de materials a l'interior d’aquests, prohibint el pas als 
treballadors en el moment d'efectuar operacions de càrrega o descàrrega, sota l'atenta vigilància de 
l'encarregat d'aquesta tasca. 
 
1.7.3.- Instalꞏlacions, màquines i equips : 
 
 Les instalꞏlacions, màquines i equips utilitzats en les obres hauran d'ajustar-se al que disposa 
la seva normativa específica. 
 En qualsevol cas, excepte que les disposicions específiques de la normativa esmentada així 
ho exigeixin , les instalꞏlacions, màquines i equips, incloent les eines manuals a sense motor, hauran 
de : 
 - Estar ben projectats i construïts tenint en compte els principis de l'ergonomia. 
 - Mantenir-se en correcte estat de funcionament. 
 - Utilitzar-se exclusivament per als treballs pels que hagin estat dissenyats. 
 - Ser emprats per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 
 - Assegurar la seva fixació i els elements de transport (cordes, politges, etc.) 
 
1.7.4.- Treballs en rases, excavacions, pous, treballs subterranis i colꞏlectors: 
 
 Abans de començar els treballs de moviment de terres o obertura de rases, s'hauran d'adoptar 
les mesures per localitzar i reduir al mínim els perills deguts a cables subterranis i demés sistemes de 
distribució. 
 En les excavacions, pous, treballs subterranis, túnels o colꞏlectors s'hauran de prendre 
especials precaucions : 

- Per prevenir riscos de sepultament per esfondrament o despreniment de terres, caigudes de 
persones, terres, materials o altres objectes, mitjançant sistemes d'entibació, blindatge, 
estrebament, talussos o altres mesures adequades, en especial en la formació de rases de 
més de 2 metres de fondària. 
- Per prevenir la irrupció accidental d'aigua, mitjançant sistemes de bombeig o altres 
proteccions adequades. 
- Per garantir una ventilació suficient en tots els llocs de treball de manera que es mantingui 
una atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva per a la salut. En especial, 
a l'interior de  túnels o colꞏlectors, on es disposaran elements de ventilació forçada o a través 
d’oxigen transportat per les persones que hi intervinguin. 
- Per evitar qualsevol atrapament a l'interior d'un túnel o un colꞏlector, el treballador haurà de 
portar un arnés lligat a una corda subjectada per l'altre extrem amb mecanismes de retracció 
o rescat, ja siguin manuals o a motor (cabrestant). 
- El treballador que operi en túnels o colꞏlectors haurà de disposar d'un sistema de comunicació 
amb l'exterior i informar periòdicament del seu estat al responsable del comandament de l'obra.  
- Per permetre que els treballadors puguin fugir en casos d'incendi o irrupció d'aigua o caiguda 
de materials es disposaran els mecanismes abans descrits. 
- S'hauran de preveure vies segures per entrar i sortir de l'excavació o del túnel o del colꞏlector. 
- Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment, s'hauran de 
mantenir allunyats de les excavacions, o s'hauran de prendre les mesures adequades, en el 
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seu cas mitjançant la construcció de barreres, per a evitar la seva caiguda en les rases o 
l'esfondrament del terreny. 

 
1.7.5. Treballs de soldadura : 
 
 Els treballs de soldadura, fora d'aquells que hagin de fer-se "in situ" es realitzaran en un local 
específicament destinat a aquesta activitat. 
 Els llocs on es soldi estaran degudament ventilats i delimitats. 
 L'omplert de les làmpades de gasolina haurà de fer-se únicament després d'haver-se 
assegurat que no hi hagi flames o cigarretes enceses a la vora. 
 Els dipòsits de les làmpades no s’hauran d'omplir més de 2/3 de la seva capacitat. Desprès 
d'omplert es tancarà el recipient on s'haurà tret el combustible, i s’eixugaran possibles vessaments. 
L’encès es farà fora del magatzem. 
 Per sota dels 0º C, quan plogui o nevi, o la velocitat del vent sobrepassi els 50 Km/h, es 
paralitzarà aquest tipus de treball. 
 
 
1.7.6. Emmagatzematge de productes combustibles i/o inflamables : 
 
 Els locals on es guardi gasolina, oxigen, acetilè, propà o butà, estaran aïllats i dotats d'extintors 
contra incendis. A l'entrada es colꞏlocaran senyals de perill d'incendi i de prohibit fumar. 
 
 
1.8. POSADA EN PRÀCTICA. 
 
 Per a la posada en pràctica s'actuarà de la següent forma : 
 

- De les previsions mensuals de la planificació es realitzarà comanda de les partides de 
seguretat, per tal que siguin rebudes a l'obra amb suficient antelació. 

 - El cost de les unitats es farà amb càrrec a l'obra. 
- Tot el personal està obligat a l'ús de les peces de protecció i de seguretat, així com a complir 
les normes de seguretat contingudes en aquest estudi, d'acord amb la reglamentació vigent. 
- Per a un control del seguiment d'aquest Estudi, es faran servir els models de formats que, es 
complimentaran en el moment adequat i es guardaran a l'obra. Els models seran els següents: 

 
  - Recepció de peces de protecció personal. 
  - Autorització de l'ús de la maquinària. 
  - Control estadístic d'accidents. 
  - Informes tècnics d'investigació d'accidents. 
  - Informes de visita d'obra (auditories internes de seguretat). 
  - Si es considera adient, es confeccionaran altres formats de control. 
 
 
1.9. SEGUIMENT I CONTROL. 
 
  El seguiment i control de la Seguretat de l'obra el portarà a terme un tècnic autoritzat. 
 És obligatori que es trobi disposat a l'obra el llibre d'Incidències, que constarà de diferents fulls, 
destinats per a coneixement de la Inspecció de Treball, Direcció Facultativa, Contractista o empresari 
principal. Poden fer anotacions els  propis titulars, els Tècnics del centre de seguretat i salut i els 
membres del comitè de seguretat i salut o vigilants de seguretat, tal i com s'indica al R.D. 1627/97. 
 El compliment de les normes de seguretat, així com l'ús de les peces de protecció i individual 
i colꞏlectiva el verificarà el vigilant de seguretat, que n'informarà al cap d'obra a l'encarregat. El control 
de la posada en pràctica de les mesures i medis de seguretat, així com els assajos que es considerin 
necessaris, segons R.D. 1627/97, estaran a càrrec del cap d'obra. 
 

1.10. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA. 
 
 L'obra estarà senyalitzada segons el previst en el present Estudi de Seguretat i Salut i d’acord 
amb la legislació vigent 
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2.- FITXES SEGURETAT I SALUT 

111/321



 

112/321



            

113/321



            

114/321



            

115/321



            

116/321



            

117/321



            

118/321



            

119/321



            

120/321



            

121/321



            

122/321



            

123/321



            

124/321



            

125/321



            

126/321



            

127/321



            

128/321



            

129/321



            

130/321



            

131/321



            

132/321



            

133/321



            

134/321



       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- PLEC DE CONDICIONS SEGURETAT I SALUT 

135/321



 

136/321



       

3. PLEC DE CONDICIONS 
 
3.1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ. 
            
 A més de la normativa esmentada en l'apartat 1.2. del present Estudi de Seguretat i Salut, són 
d'obligat compliment les disposicions contingudes a : 
                       
- Reglament d'explosius. RD 230/98, 16 febrer 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. RD 842/02, 2 agost 
- Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió. RD 223/08, 15 febrer 
- Reglament d'aparells elevadors. RD 2291/85, 8 novembre 
- Normes per a la senyalització d'obres en les carreteres. Ordre 28 de desembre 1999. 
- Codi de la Circulació. RD 1428/03, 21 de novembre 
- Fulls de manteniment i Condicions de seguretat de les Normes tecnològiques de l'Edificació (NTE). 
- Ordenances Municipals. 
- Normes de seguretat, d'ús i de manteniment de la maquinària, utillatge i productes que emanen dels 

fabricants dels mateixos. 
- Normes UNE i ISO que alguna de les anteriors assenyalen com d'obligat compliment.            
 
 
3.2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ. 
            
 Totes les peces de vestir de protecció personal o elements de protecció colꞏlectiva tindran fixat 
un temps de vida útil, desestimant-les al seu termini.  
 Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça de vestir o d'equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o 
de la data d'entrega.             
 Tota peça de vestir o equip de protecció que hagi sofert un tractament límit, és a dir, el màxim 
pel que va ésser concebut (per exemple, per un accident) serà desestimat i reposat al moment.  
 Aquelles peces de vestir que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades d'immediat.  
 L'ús d'una peça de vestir o d'equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.  
 
3.2.1. Proteccions personals. 
            
 Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de 
Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.  
 En cas de que no existeixi Norma de Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
seves respectives prestacions.  
 
3.2.2. Proteccions colꞏlectives.  
           
 Els elements de protecció colꞏlectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents :          
- Tanques autònomes de limitació i protecció :  

Tindran com a mínim 90 cm d'alçària, i estaran construïdes a base de tubs metàlꞏlics i 
disposaran de potes per a mantenir la seva verticalitat. 

- Topalls de lliscament de vehicles :  
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons 
clavats al mateix, o d'una altra manera eficaç   

- Abalisament : 
Es farà mitjançant dispositius autònoms la càrrega i funcionament dels quals es revisarà en la 
periodicitat establerta. 

- Baranes : 

Disposaran de llistó superior a una alçària de 90 cm, de suficient resistència per a garantir la 
retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal intermig, així com el corresponent 
entornpeu. 

- Plataformes de treball : 
Tindran com a mínim 60 cm. d'amplària i les situades a més de 2 m. del terra estaran dotades 
de baranes. 

- Escales de mà : 
 Estaran dotades de sabates antilliscants. 
- Plataformes volades : 

Tindran la suficient resistència per a la càrrega que hagin de suportar, estaran convenientment 
ancorades i dotades de baranes. 

 - Xarxes : 
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran aquelles que acompleixin amb 
garantia, la funció protectora per a la que estan previstes.  

- Lones : 
 Seran de bona qualitat i de gran resistència a la propagació de la flama. 
- Cables de subjecció de cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de  
 xarxes :  

Tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d'acord 
amb la seva funció protectora.  

- Interruptors diferencials i preses de terra : 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a enllumenat de 30 mA i per a 
força de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 
d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió màxima de 24 V. Es mesurarà 
la seva resistència periòdicament i, al menys, en l'època més seca de l'any.  

- Extintors :                
 Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6 
mesos com a màxim.  
 
 
3.3. SERVEI DE PREVENCIÓ. 
            
3.3.1. Servei Tècnic de Seguretat i Salut.  
            
 L'empresa constructora adjudicatària de les obres disposarà d'assessorament en matèria de 
seguretat i salut.  
 
3.3.2. Servei Mèdic.  
            
 L'empresa constructora adjudicatària de les obres disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa, 
propi o mancomunat.  
- Assistència als accidentats :  
    S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, 
Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on cal traslladar als accidentats per al seu 
més ràpid i efectiu tractament.  
 Es molt convenient disposar a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 
dels Centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per a garantir un ràpid trasllat dels 
possibles accidentats als Centres d'assistència.  
- Reconeixements Mèdics :  
   Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ 
al treball, i que es repetirà anualment. 
 
  
3.4. VIGILANT DE SEGURETAT.  
            Es nomenarà un Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en la normativa vigent.  
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3.5. INSTALꞏLACIONS MÈDIQUES. 
            
- Farmaciola : 
 Es disposarà d'un local destinat a farmaciola central, equipat amb el material sanitari i clínic 
necessari per atendre qualsevol accident. La farmaciola  central es revisarà mensualment i es 
reposarà immediatament el material que hi manqui.  
 Serà obligatòria l'existència d'una altra farmaciola amb el material especificat a l'Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el Treball en aquelles zones de treball que estiguin allunyades de 
la farmaciola central, per a poder atendre petites cures, amb el material actualitzat. 
 
 
3.6. INSTALꞏLACIONS D'OBRA. 
            
 Les instalꞏlacions provisionals d'obra s'adaptaran, en el relatiu a elements, dimensions i 
característiques a l'especificat en els Articles 39, 40, 41 i 42 de l'Ordenança General de Seguretat i 
Higiene i en els Articles 335, 336 i 337 de l'Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. 
 Per la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació 
necessària.  
 
3.6.1. Vestidors.  
 
 El vestidor disposarà de taquilles individuals, amb clau, seients i calefacció, en un recinte 
habilitat pel seu ús com a vestidor.  
 
 
3.6.2. Serveis.  
  
 Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu 
treballadors, i un W.C. per cada 25 treballadors. Disposarà de miralls, penja-robes i calefacció.  
 
 
3.6.3. Menjador.  
  
 Es disposarà d'un recinte habilitat com a menjador, capaç per acollir la totalitat dels treballadors 
de l'obra, dotat d’ilꞏluminació natural i artificial adequada, ventilació suficient i proveït de taules i seients 
amb respatller, piles rentavaixelles, aigua potable, elements per a escalfar menjars i un recipient amb 
tapa per a dipositar les deixalles. A l'hivern estarà dotat de calefacció. 
 
3.7. PLA  DE SEGURETAT I SALUT. 
            
 El contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el treball, en el que s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest Estudi, en funció del seu propi 
sistema d'execució de l'obra.  
 El Pla de Seguretat i Salut haurà d'estar aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o en el seu defecte, per la Direcció Facultativa. 
Aquest Pla, juntament amb l'informe del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra, o la Direcció Facultativa, es presentarà per a la seva aprovació a l'Administració pública que 
hagi adjudicat l'obra. 
 Una còpia del Pla de Seguretat i Salut, a efectes del seu seguiment i coneixement, s'entregarà 
al representant dels treballadors en el Centre de treball i a l'Empresa. 
 Correspondrà al contractista que realitzarà les obres enviar una copia de l'esmentat Pla, 
prèviament aprovat, a les oficines de la Inspecció del Treball i Seguretat Social corresponents. 
 El contractista haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, 
suficient i adequada, en matèria preventiva. 

 Tot el personal haurà de rebre, a l'ingressar a   l'obra, una exposició dels mètodes de treball i 
els riscs que aquests poden comportar, juntament amb les mesures de seguretat que haurà d'emprar.  
 S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut a tot el personal de l'obra. Triant el personal 
més qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que tots els treballs 
disposin d'un socorrista.  
 Quan la Direcció Facultativa observés incompliment de les mesures de Seguretat i Salut 
prescrites, advertirà al constructor del fet, deixant constància dels incompliments en el Llibre 
d'incidències, estant facultada per a la paralització de la zona de treball o de l'obra, en circumstàncies 
d'especial gravetat o risc, donant compte a l'Ajuntament, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
corresponent, així com al Vigilant de Seguretat i Salut. 
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 4.- AMIDAMENT I PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  
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1.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1.1.1 U48001 UT CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

10 10,00

Total UT ............: 10,00 1,22 12,20

1.1.2 U48005 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTES

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

10 10,00

Total UT ............: 10,00 9,23 92,30

1.1.3 U48006 UT CARETA ANTIPOLS.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

10 10,00

Total UT ............: 10,00 9,23 92,30

1.1.4 U48007 UT FILTRE PER A CARETA ANTIPOLS.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

10 10,00

Total UT ............: 10,00 0,64 6,40

1.1.5 U48008 UT PROTECTOR AUDITIU.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

10 10,00

Total UT ............: 10,00 14,08 140,80

1.1.6 U48009 UT MONO DE TREBALL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

10 10,00

Total UT ............: 10,00 15,29 152,90

1.1.7 U48010 UT IMPERMEABLE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

10 10,00

Total UT ............: 10,00 10,04 100,40

1.1.8 U48015 UT PARELL DE GUANTS DE GOMA LATEX-ANTITALL T-28.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

10 10,00

Total UT ............: 10,00 1,94 19,40

1.1.9 U48016 UT PARELL DE GUANTS DE CUIRO EXTRA.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

10 10,00

Total UT ............: 10,00 3,03 30,30

1.1.10 U48020 UT PARELL DE BOTES DE SEGURETAT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

10 10,00

Total UT ............: 10,00 22,71 227,10

1.1.11 U48022 UT CINTURO DE SEGURETAT

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

10 10,00

Total UT ............: 10,00 15,06 150,60

1.1.12 U48029 UT ARMILLA REFLECTANT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

10 10,00

Total UT ............: 10,00 15,73 157,30

1.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES

8928 SS Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 SEGURETAT I SALUT

Codi U Denominació Amidament Preu Total

1.2.1 U48100 UT SENYAL NORMALITZADA DE TRANSIT AMB SUPORT, INCLOSA LA COL.LOCACIO.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

reducció
velocitat 4 4,00
perill
obres 6 6,00
creuament 2 2,00

Total UT ............: 12,00 23,45 281,40

1.2.2 U48102 UT RETOL INDICADOR DE RISC, SENSE SUPORT, INCLOSA LA COL.LOCACIO.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

10 10,00

Total UT ............: 10,00 2,48 24,80

1.2.3 U48104 M CORDO DE SENYALITZACIO REFLECTANT, INCLOS EL SUPORT, COL.LOCACIO I
DESMUNTATGE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 200,00 200,00

Total M ............: 200,00 1,44 288,00

1.2.4 U48105 M TANCA AUTONOMA METAL.LICA DE 2.50 M DE LLARGARIA PER A CONTENCIO DE
VIANANTS.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

200 200,00

Total M ............: 200,00 5,00 1.000,00

1.2.5 V48800 ML MONTATGE I RETIRADA DE TANCA DE DELIMITACIÓ DE LES OBRES, AMB MALLA DE
POLIETILÈ DE COLOR TARONGA, D'1m D'ALÇADA, SUPORTADA SOBRE BARRES D'ACER
CLAVADES SOBRE EL TERRENY, CADA APROX. 2.50m, AMB TAP DE PROTECCIÓ A
L'EXTREM

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Àmbit obra 0,00
1 200,00 200,00

Total ML ............: 200,00 0,95 190,00

1.2.6 U48108 UT BALISA LLUMINOSA INTERMITENT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

7 7,00

Total UT ............: 7,00 46,25 323,75

1.2.7 U48032 ML LLOGUER DE TANCA METÀL.LICA AUTÒNOMA AMB PEUS DE FORMIGÓ, TIPUS RIVISA O
SIMILAR, AMB SARJA DE PROTECCIÓ OPACA (LES UNITATS SÓN ML/MES)

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

200 200,00

Total ML ............: 200,00 1,33 266,00

1.2.8 U48033 ML COL.LOCACIÓ DE LA TANCA AMB MITJANS MANUALS

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

200,00 200,00

Total ML ............: 200,00 2,97 594,00

1.2.9 U48034 ML RETIRADA DE LA TANCA AMB MITJANS MANUALS

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

200,00 200,00

Total ML ............: 200,00 2,97 594,00

1.2.10 U48106 H MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT EMPRADA EN EL MANTENIMENT I REPOSICIO
DE PROTECCIONS.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

25 25,00

Total H ............: 25,00 7,83 195,75

1.2.11 U48107 UT TANCA NORMALITZADA DE DESVIACIO DE TRANSIT, INCLOSA LA SEVA COL.LOCACIO.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

15 15,00

Total UT ............: 15,00 21,02 315,30

8928 SS Pàgina 2
Pressupost parcial nº 1 SEGURETAT I SALUT

Codi U Denominació Amidament Preu Total
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1.2.12 8522 ML COL·LOCACIÓ, i POSTERIOR RETIRADA, DE BARRERA DE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ
PREFABRICAT TIPUS NEW JERSEY, INCLOENT DESPLAÇAMENTS DURANT EL TRANSCURS
DE LES OBRES, EN EL CAS QUE SIGUIN NECESSARIS.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

30 30,00

Total ML ............: 30,00 30,00 900,00

1.3 EXTINCIÓ D'INCENDIS

1.3.1 U48201 U EXTINTOR DE POLS POLIVALENT, INCLOS EL SUPORT I LA COL.LOCACIO.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

4 4,00

Total U ............: 4,00 60,23 240,92

1.4 INSTAL·LACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR

1.4.1 U48460 UT ESCOMESA D'AIGUA I ENERGIA ELÈCTRICA PER A LES INSTAL.LACIONS D'HIGIENE I
BENESTAR, TOTALMENT ACABADES I EN FUNCIONAMENT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,00

Total UT ............: 1,00 180,31 180,31

1.4.2 U48420 H MA D'OBRA EMPRADA EN LA NETEJA I MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DE
PERSONAL. ( ES CONSIDERA UNA MITJA HORA DIARIA DE MANOBRE MENTRES DURI
L'OBRA).

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

52 52,00

Total H ............: 52,00 6,23 323,96

1.4.3 U48451 Mes LLOGUER DE BARRACA PER A MAGATZEM D'EINES, INCLÒS TRASLLAT, INSTAL.LACIÓ
I RETIRADA.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

5 5,00

Total Mes ...........… 5,00 105,12 525,60

1.4.4 U48450 Mes LLOGUER DE BARRACA COMPLETA PER A VESTIDORS, INCLÒS SUBMINISTRAMENT,
TRASLLAT I RETIRADA D'AIGUA FREDA I CALENTA

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

5 5,00

Total Mes ...........… 5,00 105,12 525,60

1.5 MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1.5.1 U48501 UT FARMACIOLA COL.LOCADA EN OBRA.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,00

Total UT ............: 2,00 41,83 83,66

1.5.2 U48503 UT RECONEIXEMENT MEDIC OBLIGATORI.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

10 10,00

Total UT ............: 10,00 25,09 250,90

1.6 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

1.6.1 U48601 U REUNIO MENSUAL DEL COMITE DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL NOMÉS EN
EL CAS DE QUE EL CONVENI COL.LECTIU PROVINCIAL AIXI HO DISPOSI PEL NOMBRE
DE TREBALLADORS D'AQUESTA OBRA.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

5 5,00

Total U ............: 5,00 83,64 418,20

1.6.2 U48602 H FORMACIO EN SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

10 10,00

Total H ............: 10,00 13,00 130,00

8928 SS Pàgina 3
Pressupost parcial nº 1 SEGURETAT I SALUT

Codi U Denominació Amidament Preu Total

Pressupost d'execució material

1. SEGURETAT I SALUT .................................… 8.834,15

Total: 8.834,15

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VUIT MIL
VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS.
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PRESSUPOST	D’EXECUCIÓ	MATERIAL	DE	SEGURETAT	I	SALUT	
 
 
01 PROTECCIONS INDIVIDUALS                     1.182,00 Euros 
02 PROTECCIONS COLꞏLECTIVES                 4.973,00 Euros 
03 EXTINCIÓ D'INCENDIS           240,92 Euros 
04 INSTALꞏLACIONS D'HIGIENE I BENESTAR     1.555,47 Euros 
05 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS       334,56 Euros 
06 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT       584,20 Euros 
 
 
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL              8.834,15 Euros 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
 
Total Pressupost d'Execució Material     8.834,15 Euros 
 13 % Despeses Generals        1.148,44 Euros 
   6 % Benefici industrial              530,05 Euros 
   
TOTAL PRESSUPOST GENERAL PER CONTRACTA (IVA exclòs)     10.512,64 Euros 
 

21% d’IVA                  2.207,65 Euros 
 
TOTAL SEGURETAT I SALUT IVA INCLÒS (21% IVA inclòs)           12.720,29 Euros 
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ANNEX NÚM. 8 : 
 

 MILLORES A LA LICITACIÓ 
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Annex 8: Millores a la Licitació 
 
 
Com a millores a la licitació de les obres previstes en aquest projecte, es proposa arranjar la 
rigola de la vorera Nord, tant del tram dels Països Catalans com l’Avinguda d’Europa que està 
en un estat molt deficient. 
 
 
Es proposa que la millora sigui la demolició de la rigola actual de 20*20 amb mitjans manuals 
fins assolir una alçaria de 10/12 cms i una franja lateral d’aproximadament 15 d’amplada per 
uns 15 cms de fondària a la calçada actual. D’aquesta manera es colꞏlocaria posteriorment 
una nova rigola de 30*30*8 blanca com totes les del polígon sobre la base ja existent de la 
antiga rigola i la nova que es faria a la zona del asfalt demolit. 
 
El detall, així com els amidaments i pressupost de dita actuació es poden veure a continuació. 
 
El cost total d’aquests treballs es valoren en 16.140,16 € + IVA (setze mil cent quaranta euros 
amb setze  cèntims, IVA no inclòs). 
 

 
Vista d’un tram de la rigola a substituir 

 

Preu de la Millora a la Licitació 

 
Amidaments 
 
Ml Substitució rigola existent : 

Tram de la avda.  dels Països Catalans entre C/ Alemanya 
i  el C/Gran Bretanya      148,50 ml 
Tram de la avda. d’Europa entre el C/ Gran Bretanya  i  
el C/ Abat Oliva       222,50 ml 
Tram de la avda. d’Europa entre C/ Abad Oliva i C/ Irlanda 154,50 ml 
 

Total ml de rigola a substituir      525,50 ml 
 

Aplicació de Preus  

 

525.50 ml * 25.81 €/ml        13.563,16 € 
 

 
 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL       13.563,16 € 
 
Pressupost d’execució per contracte 
 
Total Pressupost d’Execució Material                13.563,16 € 
 
 13 % Despeses Generals            1.763,21 € 
 6 % Benefici industrial               813,79 €  

                 
 

TOTAL PRESSUPOST D’EXEC. PER CONTRACTE (IVA exclòs)     16.140,16 € 
               21 % IVA        3.389,43 €   
    
TOTAL MILLORES A LA LICITACIÓ IVA INCLÒS (21 % IVA inclòs)     19.529,59 € 
 
L’import de la millora a la licitació de les obres de re-urbanització de la vorera sud de l’Avinguda 
Europa i Països Catalans entre el carrer d’Alemanya i Països Baixos, a Igualada, consistent en 
la substitució de la rigola de la vorera nord de l’obra puja a  

 
DINOU MIL CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS IVA 

INCLÒS (19.529,59 €) 
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ÍNDEX PLÀNOLS 
 

 
  01   SITUACIÓ i EMPLAÇAMENT                   (1 FULL)    1/10.000 

 02   PLANTA TOPOGRÀFICA D’ESTAT ACTUAL  (3 FULLS)          1/500 

 03   PLANTA DE SERVEIS EXISTENTS       (3 FULLS)          1/500 

 04   PLANTA DE DEMOLICIONS        (3 FULLS)         1/500 

 05.1  PLANTA DEFINICIONS GEOMÈTRIQUES          (3 FULLS)           1/500 

 05.2   PLANTA DE COTES DE RASANTS      (3 FULLS)         1/500 

 06.1   PLANTA DE PAVIMENTACIÓ        (3 FULLS)         1/500 

 06.2   SECCIÓ DE PAVIMENTACIÓ               (1 FULL)           1/75 

 06.3  DETALLS DE PAVIMENTACIÓ         (1 FULL)                 1/100-1/50 

 07.1   PLANTA ENLLUMENAT          (3 FULLS)         1/500 

 07.2   DETALLS ENLLUMENAT i REG           (2 FULL)     VARIES 

 08   PLANTA DE MOBILIARI URBÀ i SENYALITZACIÓ   (3 FULLS)         1/500 

 09  PLANTA DE JARDINERIA i REG       (3 FULLS)         1/500 

  10.1   ASFALTAT - PLANTA DE FRESAT         (3 FULLS)         1/500 

  10.2   ASFALTAT - PLANTA DE SENYALITZACIÓ         (3 FULLS)         1/500 

  

 

 

 
 

151/321



152/321



A3 - 1/10.000

0 100 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
01

1 de 1

IGUALADA

50 150 200

N

SITUACIÓ

e. sense

EMPLAÇAMENT

e. 1/10.000

ÀMBIT

PROJECTE

NÚM.TÍTOL DEL PLÀNOL TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES

FULL

L'ENGINYER

ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.P

Borràs, 59, 1er pis

Tel. 93 723 16 30

estudi@enginyeriavall.com

www.enginyeriavall.com

estudi d'enginyeria

L'ENGINYERIA, PER L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, DATA

Ajuntament        d'Igualada

Serveis d'Obres

GENER 2024
JOSEP VALL ABAD
Enginyer Camins, col. núm. 8506

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV. DELS PAÏSOS
CATALANS i DE L'AV D'EUROPA, ENTRE C/ D'ALEMANYA i  C/ DEL PAÏSOS BAIXOS 153/321



BUS

F

U

L

L

 

1

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

1

C

A

R

R

E

R

 

D

E

 

L

A

 

G

R

A

N

 

B

R

E

T

A

N

Y

A

A

V

I
N

G

U

D

A

 
E

U

R

O

P

A

 
-
 
C

-
3

7

Z

A3 - 1/500

0 5 PLANTA TOPOGRÀFICA
D'ESTAT ACTUAL

02
1 de 3

2,5 7,5 10

N

NÚM.TÍTOL DEL PLÀNOL TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES

FULL

L'ENGINYER

ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.P

Borràs, 59, 1er pis

Tel. 93 723 16 30

estudi@enginyeriavall.com

www.enginyeriavall.com

estudi d'enginyeria

L'ENGINYERIA, PER L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, DATA

Ajuntament        d'Igualada

Serveis d'Obres

GENER 2024
JOSEP VALL ABAD
Enginyer Camins, col. núm. 8506

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV. DELS PAÏSOS
CATALANS i DE L'AV D'EUROPA, ENTRE C/ D'ALEMANYA i  C/ DEL PAÏSOS BAIXOS

LÍMIT ÀMBIT

154/321

AutoCAD SHX Text
339.00

AutoCAD SHX Text
339.00

AutoCAD SHX Text
337.00

AutoCAD SHX Text
337.00

AutoCAD SHX Text
337.00

AutoCAD SHX Text
337.00

AutoCAD SHX Text
337.00

AutoCAD SHX Text
337.00

AutoCAD SHX Text
Gual

AutoCAD SHX Text
Gual

AutoCAD SHX Text
Gual

AutoCAD SHX Text
Aigua

AutoCAD SHX Text
Aigua

AutoCAD SHX Text
Clavegueram

AutoCAD SHX Text
Monument

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
Paviment Tàctil

AutoCAD SHX Text
Paviment Tàctil

AutoCAD SHX Text
Paviment Tàctil

AutoCAD SHX Text
337.59

AutoCAD SHX Text
337.61

AutoCAD SHX Text
337.58

AutoCAD SHX Text
337.59

AutoCAD SHX Text
337.69

AutoCAD SHX Text
337.68

AutoCAD SHX Text
337.65

AutoCAD SHX Text
337.65

AutoCAD SHX Text
337.52

AutoCAD SHX Text
337.56

AutoCAD SHX Text
337.70

AutoCAD SHX Text
337.72

AutoCAD SHX Text
337.74

AutoCAD SHX Text
337.79

AutoCAD SHX Text
337.78

AutoCAD SHX Text
337.75

AutoCAD SHX Text
337.75

AutoCAD SHX Text
337.74

AutoCAD SHX Text
337.63

AutoCAD SHX Text
337.75

AutoCAD SHX Text
337.69

AutoCAD SHX Text
337.69

AutoCAD SHX Text
337.79

AutoCAD SHX Text
337.82

AutoCAD SHX Text
337.84

AutoCAD SHX Text
337.86

AutoCAD SHX Text
337.88

AutoCAD SHX Text
337.88

AutoCAD SHX Text
337.87

AutoCAD SHX Text
337.87

AutoCAD SHX Text
337.85

AutoCAD SHX Text
337.87

AutoCAD SHX Text
337.99

AutoCAD SHX Text
337.98

AutoCAD SHX Text
337.93

AutoCAD SHX Text
337.95

AutoCAD SHX Text
337.93

AutoCAD SHX Text
337.81

AutoCAD SHX Text
337.85

AutoCAD SHX Text
337.98

AutoCAD SHX Text
337.97

AutoCAD SHX Text
338.06

AutoCAD SHX Text
338.08

AutoCAD SHX Text
338.14

AutoCAD SHX Text
338.13

AutoCAD SHX Text
338.10

AutoCAD SHX Text
338.03

AutoCAD SHX Text
338.02

AutoCAD SHX Text
337.91

AutoCAD SHX Text
338.01

AutoCAD SHX Text
338.00

AutoCAD SHX Text
338.10

AutoCAD SHX Text
338.11

AutoCAD SHX Text
338.10

AutoCAD SHX Text
338.14

AutoCAD SHX Text
338.16

AutoCAD SHX Text
338.19

AutoCAD SHX Text
338.17

AutoCAD SHX Text
338.16

AutoCAD SHX Text
338.14

AutoCAD SHX Text
338.05

AutoCAD SHX Text
338.11

AutoCAD SHX Text
338.25

AutoCAD SHX Text
338.26

AutoCAD SHX Text
338.22

AutoCAD SHX Text
338.31

AutoCAD SHX Text
338.34

AutoCAD SHX Text
338.27

AutoCAD SHX Text
338.33

AutoCAD SHX Text
338.21

AutoCAD SHX Text
338.33

AutoCAD SHX Text
338.34

AutoCAD SHX Text
338.49

AutoCAD SHX Text
338.39

AutoCAD SHX Text
338.55

AutoCAD SHX Text
338.61

AutoCAD SHX Text
338.78

AutoCAD SHX Text
338.69

AutoCAD SHX Text
338.51

AutoCAD SHX Text
338.53

AutoCAD SHX Text
338.47

AutoCAD SHX Text
338.37

AutoCAD SHX Text
338.43

AutoCAD SHX Text
338.49

AutoCAD SHX Text
338.57

AutoCAD SHX Text
338.77

AutoCAD SHX Text
338.83

AutoCAD SHX Text
338.76

AutoCAD SHX Text
338.65

AutoCAD SHX Text
338.59

AutoCAD SHX Text
338.55

AutoCAD SHX Text
338.46

AutoCAD SHX Text
338.58

AutoCAD SHX Text
338.68

AutoCAD SHX Text
338.67

AutoCAD SHX Text
338.70

AutoCAD SHX Text
338.81

AutoCAD SHX Text
338.86

AutoCAD SHX Text
338.87

AutoCAD SHX Text
338.88

AutoCAD SHX Text
338.86

AutoCAD SHX Text
338.83

AutoCAD SHX Text
338.78

AutoCAD SHX Text
338.66

AutoCAD SHX Text
338.80

AutoCAD SHX Text
338.85

AutoCAD SHX Text
338.72

AutoCAD SHX Text
338.76

AutoCAD SHX Text
338.77

AutoCAD SHX Text
338.72

AutoCAD SHX Text
338.69

AutoCAD SHX Text
338.64

AutoCAD SHX Text
338.44

AutoCAD SHX Text
338.47

AutoCAD SHX Text
338.43

AutoCAD SHX Text
338.42

AutoCAD SHX Text
338.26

AutoCAD SHX Text
338.24

AutoCAD SHX Text
338.24

AutoCAD SHX Text
338.19

AutoCAD SHX Text
338.04

AutoCAD SHX Text
338.21

AutoCAD SHX Text
338.18

AutoCAD SHX Text
338.14

AutoCAD SHX Text
338.03

AutoCAD SHX Text
338.05

AutoCAD SHX Text
338.01

AutoCAD SHX Text
337.99

AutoCAD SHX Text
337.91

AutoCAD SHX Text
337.74

AutoCAD SHX Text
337.88

AutoCAD SHX Text
337.78

AutoCAD SHX Text
337.74

AutoCAD SHX Text
337.69

AutoCAD SHX Text
337.68

AutoCAD SHX Text
337.66

AutoCAD SHX Text
337.68

AutoCAD SHX Text
337.76

AutoCAD SHX Text
337.86

AutoCAD SHX Text
337.95

AutoCAD SHX Text
338.07

AutoCAD SHX Text
338.19

AutoCAD SHX Text
338.29

AutoCAD SHX Text
338.40

AutoCAD SHX Text
338.51

AutoCAD SHX Text
338.61

AutoCAD SHX Text
338.70

AutoCAD SHX Text
338.77

AutoCAD SHX Text
338.63

AutoCAD SHX Text
338.70

AutoCAD SHX Text
338.71

AutoCAD SHX Text
338.78

AutoCAD SHX Text
338.53

AutoCAD SHX Text
338.41

AutoCAD SHX Text
338.33

AutoCAD SHX Text
338.24

AutoCAD SHX Text
338.12

AutoCAD SHX Text
338.03

AutoCAD SHX Text
337.89

AutoCAD SHX Text
337.79

AutoCAD SHX Text
337.65

AutoCAD SHX Text
337.51

AutoCAD SHX Text
337.42

AutoCAD SHX Text
338.49

AutoCAD SHX Text
338.42

AutoCAD SHX Text
337.79

AutoCAD SHX Text
337.89

AutoCAD SHX Text
337.44

AutoCAD SHX Text
337.60

AutoCAD SHX Text
337.59

AutoCAD SHX Text
337.53

AutoCAD SHX Text
337.50

AutoCAD SHX Text
337.52

AutoCAD SHX Text
337.54

AutoCAD SHX Text
337.53

AutoCAD SHX Text
337.58

AutoCAD SHX Text
337.55

AutoCAD SHX Text
337.50

AutoCAD SHX Text
337.39

AutoCAD SHX Text
337.40

AutoCAD SHX Text
337.33

AutoCAD SHX Text
337.46

AutoCAD SHX Text
337.45

AutoCAD SHX Text
337.48

AutoCAD SHX Text
337.48

AutoCAD SHX Text
337.57

AutoCAD SHX Text
337.60

AutoCAD SHX Text
337.57

AutoCAD SHX Text
337.63

AutoCAD SHX Text
337.51

AutoCAD SHX Text
337.58

AutoCAD SHX Text
337.52

AutoCAD SHX Text
337.58

AutoCAD SHX Text
337.56

AutoCAD SHX Text
337.49

AutoCAD SHX Text
337.49

AutoCAD SHX Text
337.54

AutoCAD SHX Text
337.30

AutoCAD SHX Text
337.34

AutoCAD SHX Text
337.60

AutoCAD SHX Text
338.95

AutoCAD SHX Text
337.26

AutoCAD SHX Text
337.25

AutoCAD SHX Text
337.36

AutoCAD SHX Text
337.24

AutoCAD SHX Text
337.14

AutoCAD SHX Text
337.11

AutoCAD SHX Text
337.42

AutoCAD SHX Text
337.33

AutoCAD SHX Text
337.55

AutoCAD SHX Text
337.46

AutoCAD SHX Text
337.49

AutoCAD SHX Text
337.19

AutoCAD SHX Text
336.56

AutoCAD SHX Text
336.71

AutoCAD SHX Text
336.72

AutoCAD SHX Text
336.62

AutoCAD SHX Text
336.72

AutoCAD SHX Text
336.87

AutoCAD SHX Text
336.89

AutoCAD SHX Text
336.93

AutoCAD SHX Text
336.99

AutoCAD SHX Text
336.92

AutoCAD SHX Text
336.89

AutoCAD SHX Text
336.78

AutoCAD SHX Text
336.82

AutoCAD SHX Text
336.95

AutoCAD SHX Text
337.08

AutoCAD SHX Text
337.07

AutoCAD SHX Text
336.96

AutoCAD SHX Text
336.94

AutoCAD SHX Text
336.85

AutoCAD SHX Text
337.00

AutoCAD SHX Text
336.78

AutoCAD SHX Text
336.93

AutoCAD SHX Text
336.82

AutoCAD SHX Text
336.90

AutoCAD SHX Text
337.00

AutoCAD SHX Text
337.03

AutoCAD SHX Text
337.14

AutoCAD SHX Text
337.12

AutoCAD SHX Text
337.09

AutoCAD SHX Text
337.01

AutoCAD SHX Text
337.09

AutoCAD SHX Text
336.95

AutoCAD SHX Text
336.96

AutoCAD SHX Text
337.10

AutoCAD SHX Text
337.00

AutoCAD SHX Text
337.06

AutoCAD SHX Text
337.14

AutoCAD SHX Text
337.16

AutoCAD SHX Text
337.15

AutoCAD SHX Text
337.12

AutoCAD SHX Text
337.05

AutoCAD SHX Text
337.05

AutoCAD SHX Text
337.08

AutoCAD SHX Text
336.95

AutoCAD SHX Text
337.08

AutoCAD SHX Text
336.94

AutoCAD SHX Text
337.07

AutoCAD SHX Text
337.08

AutoCAD SHX Text
337.07

AutoCAD SHX Text
337.12

AutoCAD SHX Text
337.14

AutoCAD SHX Text
337.06

AutoCAD SHX Text
337.07

AutoCAD SHX Text
336.92

AutoCAD SHX Text
337.04

AutoCAD SHX Text
336.90

AutoCAD SHX Text
336.91

AutoCAD SHX Text
336.87

AutoCAD SHX Text
337.07

AutoCAD SHX Text
337.10

AutoCAD SHX Text
337.06

AutoCAD SHX Text
337.10

AutoCAD SHX Text
337.07

AutoCAD SHX Text
336.97

AutoCAD SHX Text
337.02

AutoCAD SHX Text
337.14

AutoCAD SHX Text
337.19

AutoCAD SHX Text
337.26

AutoCAD SHX Text
337.23

AutoCAD SHX Text
337.28

AutoCAD SHX Text
337.19

AutoCAD SHX Text
337.25

AutoCAD SHX Text
337.19

AutoCAD SHX Text
337.23

AutoCAD SHX Text
337.18

AutoCAD SHX Text
337.18

AutoCAD SHX Text
336.88

AutoCAD SHX Text
336.97

AutoCAD SHX Text
337.04

AutoCAD SHX Text
337.06

AutoCAD SHX Text
337.03

AutoCAD SHX Text
337.65

AutoCAD SHX Text
337.07

AutoCAD SHX Text
337.64

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
EP



F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

1

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

3

A

V

I

N

G

U

D

A

 

E

U

R

O

P

A

 

-

 

C

-

3

7

Z

A3 - 1/500

0 5
02

2 de 3
2,5 7,5 10

N

NÚM.TÍTOL DEL PLÀNOL TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES

FULL

L'ENGINYER

ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.P

Borràs, 59, 1er pis

Tel. 93 723 16 30

estudi@enginyeriavall.com

www.enginyeriavall.com

estudi d'enginyeria

L'ENGINYERIA, PER L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, DATA

Ajuntament        d'Igualada

Serveis d'Obres

GENER 2024
JOSEP VALL ABAD
Enginyer Camins, col. núm. 8506

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV. DELS PAÏSOS
CATALANS i DE L'AV D'EUROPA, ENTRE C/ D'ALEMANYA i  C/ DEL PAÏSOS BAIXOS

LÍMIT ÀMBIT

PLANTA TOPOGRÀFICA
D'ESTAT ACTUAL155/321

AutoCAD SHX Text
337.00

AutoCAD SHX Text
Gual

AutoCAD SHX Text
Gual

AutoCAD SHX Text
Aigua

AutoCAD SHX Text
Aigua

AutoCAD SHX Text
Aigua

AutoCAD SHX Text
Aigua

AutoCAD SHX Text
Aigua

AutoCAD SHX Text
Aigua

AutoCAD SHX Text
Clavegueram

AutoCAD SHX Text
Clavegueram

AutoCAD SHX Text
Clavegueram

AutoCAD SHX Text
Clavegueram

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
Boca Incendis

AutoCAD SHX Text
Monument

AutoCAD SHX Text
Senyal

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Telefònica

AutoCAD SHX Text
Telefònica

AutoCAD SHX Text
Telefònica

AutoCAD SHX Text
Telefònica

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
Reixa

AutoCAD SHX Text
Reixa

AutoCAD SHX Text
337.14

AutoCAD SHX Text
337.14

AutoCAD SHX Text
337.16

AutoCAD SHX Text
337.15

AutoCAD SHX Text
337.12

AutoCAD SHX Text
337.05

AutoCAD SHX Text
337.05

AutoCAD SHX Text
337.08

AutoCAD SHX Text
336.94

AutoCAD SHX Text
337.07

AutoCAD SHX Text
337.08

AutoCAD SHX Text
337.07

AutoCAD SHX Text
337.12

AutoCAD SHX Text
337.14

AutoCAD SHX Text
337.11

AutoCAD SHX Text
337.09

AutoCAD SHX Text
337.06

AutoCAD SHX Text
337.07

AutoCAD SHX Text
336.92

AutoCAD SHX Text
337.04

AutoCAD SHX Text
336.90

AutoCAD SHX Text
336.91

AutoCAD SHX Text
336.81

AutoCAD SHX Text
336.82

AutoCAD SHX Text
336.81

AutoCAD SHX Text
336.93

AutoCAD SHX Text
336.99

AutoCAD SHX Text
336.97

AutoCAD SHX Text
337.04

AutoCAD SHX Text
337.07

AutoCAD SHX Text
337.09

AutoCAD SHX Text
337.07

AutoCAD SHX Text
337.02

AutoCAD SHX Text
337.00

AutoCAD SHX Text
336.82

AutoCAD SHX Text
336.87

AutoCAD SHX Text
337.02

AutoCAD SHX Text
336.85

AutoCAD SHX Text
336.84

AutoCAD SHX Text
337.07

AutoCAD SHX Text
337.10

AutoCAD SHX Text
337.06

AutoCAD SHX Text
337.10

AutoCAD SHX Text
337.14

AutoCAD SHX Text
336.88

AutoCAD SHX Text
336.97

AutoCAD SHX Text
337.00

AutoCAD SHX Text
336.99

AutoCAD SHX Text
336.91

AutoCAD SHX Text
336.78

AutoCAD SHX Text
336.91

AutoCAD SHX Text
336.73

AutoCAD SHX Text
336.88

AutoCAD SHX Text
336.87

AutoCAD SHX Text
336.92

AutoCAD SHX Text
336.93

AutoCAD SHX Text
336.87

AutoCAD SHX Text
336.86

AutoCAD SHX Text
336.83

AutoCAD SHX Text
336.89

AutoCAD SHX Text
336.80

AutoCAD SHX Text
336.68

AutoCAD SHX Text
336.62

AutoCAD SHX Text
336.74

AutoCAD SHX Text
336.78

AutoCAD SHX Text
336.76

AutoCAD SHX Text
336.78

AutoCAD SHX Text
336.79

AutoCAD SHX Text
336.61

AutoCAD SHX Text
336.60

AutoCAD SHX Text
336.73

AutoCAD SHX Text
336.70

AutoCAD SHX Text
336.59

AutoCAD SHX Text
336.52

AutoCAD SHX Text
336.63

AutoCAD SHX Text
336.65

AutoCAD SHX Text
336.66

AutoCAD SHX Text
336.55

AutoCAD SHX Text
336.58

AutoCAD SHX Text
336.58

AutoCAD SHX Text
336.62

AutoCAD SHX Text
336.63

AutoCAD SHX Text
336.59

AutoCAD SHX Text
336.48

AutoCAD SHX Text
336.45

AutoCAD SHX Text
336.57

AutoCAD SHX Text
336.60

AutoCAD SHX Text
336.62

AutoCAD SHX Text
336.61

AutoCAD SHX Text
336.64

AutoCAD SHX Text
336.63

AutoCAD SHX Text
336.60

AutoCAD SHX Text
336.61

AutoCAD SHX Text
336.56

AutoCAD SHX Text
336.52

AutoCAD SHX Text
336.38

AutoCAD SHX Text
336.51

AutoCAD SHX Text
336.33

AutoCAD SHX Text
336.47

AutoCAD SHX Text
336.51

AutoCAD SHX Text
336.47

AutoCAD SHX Text
336.57

AutoCAD SHX Text
336.60

AutoCAD SHX Text
336.58

AutoCAD SHX Text
336.53

AutoCAD SHX Text
336.59

AutoCAD SHX Text
336.57

AutoCAD SHX Text
336.44

AutoCAD SHX Text
336.48

AutoCAD SHX Text
336.31

AutoCAD SHX Text
336.50

AutoCAD SHX Text
336.48

AutoCAD SHX Text
336.48

AutoCAD SHX Text
336.51

AutoCAD SHX Text
336.49

AutoCAD SHX Text
336.55

AutoCAD SHX Text
336.53

AutoCAD SHX Text
336.43

AutoCAD SHX Text
336.42

AutoCAD SHX Text
336.65

AutoCAD SHX Text
336.60

AutoCAD SHX Text
336.62

AutoCAD SHX Text
336.62

AutoCAD SHX Text
336.63

AutoCAD SHX Text
336.63

AutoCAD SHX Text
336.61

AutoCAD SHX Text
336.72

AutoCAD SHX Text
336.71

AutoCAD SHX Text
336.78

AutoCAD SHX Text
336.82

AutoCAD SHX Text
336.80

AutoCAD SHX Text
336.81

AutoCAD SHX Text
336.86

AutoCAD SHX Text
336.90

AutoCAD SHX Text
336.87

AutoCAD SHX Text
336.94

AutoCAD SHX Text
336.92

AutoCAD SHX Text
336.93

AutoCAD SHX Text
336.97

AutoCAD SHX Text
337.03

AutoCAD SHX Text
337.05

AutoCAD SHX Text
336.97

AutoCAD SHX Text
336.89

AutoCAD SHX Text
336.81

AutoCAD SHX Text
336.69

AutoCAD SHX Text
336.64

AutoCAD SHX Text
336.60

AutoCAD SHX Text
336.56

AutoCAD SHX Text
336.32

AutoCAD SHX Text
336.36

AutoCAD SHX Text
336.44

AutoCAD SHX Text
336.50

AutoCAD SHX Text
336.63

AutoCAD SHX Text
336.69

AutoCAD SHX Text
336.82

AutoCAD SHX Text
336.72

AutoCAD SHX Text
336.58

AutoCAD SHX Text
336.55

AutoCAD SHX Text
336.50

AutoCAD SHX Text
336.50

AutoCAD SHX Text
336.55

AutoCAD SHX Text
336.53

AutoCAD SHX Text
336.43

AutoCAD SHX Text
336.47

AutoCAD SHX Text
336.33

AutoCAD SHX Text
336.32

AutoCAD SHX Text
336.37

AutoCAD SHX Text
336.48

AutoCAD SHX Text
336.31

AutoCAD SHX Text
336.43

AutoCAD SHX Text
336.46

AutoCAD SHX Text
336.42

AutoCAD SHX Text
336.51

AutoCAD SHX Text
336.53

AutoCAD SHX Text
336.50

AutoCAD SHX Text
336.48

AutoCAD SHX Text
336.47

AutoCAD SHX Text
336.47

AutoCAD SHX Text
336.45

AutoCAD SHX Text
336.42

AutoCAD SHX Text
336.32

AutoCAD SHX Text
336.32

AutoCAD SHX Text
336.43

AutoCAD SHX Text
336.43

AutoCAD SHX Text
336.44

AutoCAD SHX Text
336.46

AutoCAD SHX Text
336.49

AutoCAD SHX Text
336.49

AutoCAD SHX Text
336.50

AutoCAD SHX Text
336.49

AutoCAD SHX Text
336.46

AutoCAD SHX Text
336.38

AutoCAD SHX Text
336.25

AutoCAD SHX Text
336.32

AutoCAD SHX Text
336.42

AutoCAD SHX Text
336.42

AutoCAD SHX Text
336.44

AutoCAD SHX Text
336.45

AutoCAD SHX Text
336.47

AutoCAD SHX Text
336.45

AutoCAD SHX Text
336.51

AutoCAD SHX Text
336.49

AutoCAD SHX Text
336.46

AutoCAD SHX Text
336.46

AutoCAD SHX Text
336.44

AutoCAD SHX Text
336.33

AutoCAD SHX Text
336.39

AutoCAD SHX Text
336.50

AutoCAD SHX Text
336.55

AutoCAD SHX Text
336.52

AutoCAD SHX Text
336.54

AutoCAD SHX Text
336.56

AutoCAD SHX Text
336.59

AutoCAD SHX Text
336.57

AutoCAD SHX Text
336.56

AutoCAD SHX Text
336.53

AutoCAD SHX Text
336.41

AutoCAD SHX Text
336.55

AutoCAD SHX Text
336.52

AutoCAD SHX Text
336.48

AutoCAD SHX Text
336.52

AutoCAD SHX Text
336.56

AutoCAD SHX Text
336.49

AutoCAD SHX Text
336.49

AutoCAD SHX Text
336.44

AutoCAD SHX Text
336.45

AutoCAD SHX Text
336.45

AutoCAD SHX Text
336.43

AutoCAD SHX Text
336.47

AutoCAD SHX Text
336.44

AutoCAD SHX Text
336.42

AutoCAD SHX Text
336.49

AutoCAD SHX Text
336.32

AutoCAD SHX Text
336.36

AutoCAD SHX Text
336.42

AutoCAD SHX Text
336.43

AutoCAD SHX Text
336.40

AutoCAD SHX Text
336.45

AutoCAD SHX Text
336.38

AutoCAD SHX Text
336.33

AutoCAD SHX Text
336.32

AutoCAD SHX Text
336.42

AutoCAD SHX Text
336.54

AutoCAD SHX Text
336.54

AutoCAD SHX Text
336.53

AutoCAD SHX Text
336.57

AutoCAD SHX Text
336.63

AutoCAD SHX Text
336.65

AutoCAD SHX Text
336.45

AutoCAD SHX Text
336.39

AutoCAD SHX Text
336.32

AutoCAD SHX Text
336.30

AutoCAD SHX Text
336.31

AutoCAD SHX Text
336.29

AutoCAD SHX Text
336.32

AutoCAD SHX Text
336.52

AutoCAD SHX Text
336.51

AutoCAD SHX Text
336.49

AutoCAD SHX Text
336.59

AutoCAD SHX Text
336.48

AutoCAD SHX Text
336.35

AutoCAD SHX Text
336.46

AutoCAD SHX Text
336.57

AutoCAD SHX Text
336.61

AutoCAD SHX Text
336.58

AutoCAD SHX Text
336.61

AutoCAD SHX Text
336.62

AutoCAD SHX Text
336.66

AutoCAD SHX Text
336.64

AutoCAD SHX Text
336.66

AutoCAD SHX Text
336.65

AutoCAD SHX Text
336.62

AutoCAD SHX Text
336.49

AutoCAD SHX Text
336.60

AutoCAD SHX Text
336.51

AutoCAD SHX Text
336.63

AutoCAD SHX Text
336.65

AutoCAD SHX Text
336.66

AutoCAD SHX Text
336.66

AutoCAD SHX Text
336.67

AutoCAD SHX Text
336.65

AutoCAD SHX Text
336.64

AutoCAD SHX Text
336.64

AutoCAD SHX Text
336.54

AutoCAD SHX Text
336.63

AutoCAD SHX Text
336.66

AutoCAD SHX Text
336.54

AutoCAD SHX Text
336.67

AutoCAD SHX Text
336.69

AutoCAD SHX Text
336.69

AutoCAD SHX Text
336.57

AutoCAD SHX Text
336.69

AutoCAD SHX Text
336.58

AutoCAD SHX Text
336.69

AutoCAD SHX Text
336.73

AutoCAD SHX Text
336.77

AutoCAD SHX Text
336.83

AutoCAD SHX Text
336.86

AutoCAD SHX Text
336.83

AutoCAD SHX Text
336.80

AutoCAD SHX Text
336.67

AutoCAD SHX Text
336.84

AutoCAD SHX Text
336.83

AutoCAD SHX Text
336.77

AutoCAD SHX Text
336.69

AutoCAD SHX Text
336.59

AutoCAD SHX Text
336.62

AutoCAD SHX Text
336.72

AutoCAD SHX Text
336.78

AutoCAD SHX Text
336.79

AutoCAD SHX Text
336.81

AutoCAD SHX Text
336.83

AutoCAD SHX Text
336.87

AutoCAD SHX Text
336.84

AutoCAD SHX Text
336.75

AutoCAD SHX Text
336.76

AutoCAD SHX Text
336.65

AutoCAD SHX Text
336.71

AutoCAD SHX Text
336.82

AutoCAD SHX Text
336.82

AutoCAD SHX Text
336.83

AutoCAD SHX Text
336.86

AutoCAD SHX Text
336.88

AutoCAD SHX Text
336.88

AutoCAD SHX Text
336.83

AutoCAD SHX Text
336.80

AutoCAD SHX Text
336.81

AutoCAD SHX Text
336.89

AutoCAD SHX Text
336.89

AutoCAD SHX Text
336.86

AutoCAD SHX Text
336.87

AutoCAD SHX Text
336.91

AutoCAD SHX Text
336.91

AutoCAD SHX Text
336.83

AutoCAD SHX Text
336.82

AutoCAD SHX Text
336.81

AutoCAD SHX Text
336.76

AutoCAD SHX Text
336.75

AutoCAD SHX Text
336.80

AutoCAD SHX Text
336.67

AutoCAD SHX Text
336.64

AutoCAD SHX Text
336.65

AutoCAD SHX Text
336.63

AutoCAD SHX Text
336.60

AutoCAD SHX Text
336.59

AutoCAD SHX Text
336.56

AutoCAD SHX Text
336.55

AutoCAD SHX Text
336.58

AutoCAD SHX Text
336.60

AutoCAD SHX Text
336.60

AutoCAD SHX Text
336.58

AutoCAD SHX Text
336.58

AutoCAD SHX Text
336.57

AutoCAD SHX Text
336.59

AutoCAD SHX Text
336.58

AutoCAD SHX Text
336.45

AutoCAD SHX Text
336.57

AutoCAD SHX Text
336.71

AutoCAD SHX Text
336.73

AutoCAD SHX Text
336.84

AutoCAD SHX Text
336.89

AutoCAD SHX Text
336.72

AutoCAD SHX Text
336.60

AutoCAD SHX Text
336.56

AutoCAD SHX Text
336.57

AutoCAD SHX Text
336.54

AutoCAD SHX Text
336.58

AutoCAD SHX Text
336.70

AutoCAD SHX Text
336.76

AutoCAD SHX Text
336.76

AutoCAD SHX Text
336.87

AutoCAD SHX Text
336.87

AutoCAD SHX Text
337.07

AutoCAD SHX Text
336.62

AutoCAD SHX Text
336.46

AutoCAD SHX Text
336.69



S

T

O

P

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

3

A

V

I

N

G

U

D

A

 

E

U

R

O

P

A

 

-

 

C

-

3

7

Z

C

A

R

R

E

R

 

D

E

 

L

'

A

B

A

T

 

O

L

I

B

A

A3 - 1/500

0 5
02

3 de 3
2,5 7,5 10

N

LÍMIT ÀMBIT

PLANTA TOPOGRÀFICA
D'ESTAT ACTUAL

NÚM.TÍTOL DEL PLÀNOL TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES

FULL

L'ENGINYER

ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.P

Borràs, 59, 1er pis

Tel. 93 723 16 30

estudi@enginyeriavall.com

www.enginyeriavall.com

estudi d'enginyeria

L'ENGINYERIA, PER L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, DATA

Ajuntament        d'Igualada

Serveis d'Obres

GENER 2024
JOSEP VALL ABAD
Enginyer Camins, col. núm. 8506

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV. DELS PAÏSOS
CATALANS i DE L'AV D'EUROPA, ENTRE C/ D'ALEMANYA i  C/ DEL PAÏSOS BAIXOS 156/321

AutoCAD SHX Text
Gual

AutoCAD SHX Text
Gual

AutoCAD SHX Text
Gual

AutoCAD SHX Text
Gual

AutoCAD SHX Text
Gual

AutoCAD SHX Text
Gual

AutoCAD SHX Text
Gual

AutoCAD SHX Text
Gual

AutoCAD SHX Text
Aigua

AutoCAD SHX Text
Clavegueram

AutoCAD SHX Text
Clavegueram

AutoCAD SHX Text
Clavegueram

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Telefònica

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
336.71

AutoCAD SHX Text
336.82

AutoCAD SHX Text
336.82

AutoCAD SHX Text
336.83

AutoCAD SHX Text
336.83

AutoCAD SHX Text
336.80

AutoCAD SHX Text
336.89

AutoCAD SHX Text
336.89

AutoCAD SHX Text
336.86

AutoCAD SHX Text
336.87

AutoCAD SHX Text
336.91

AutoCAD SHX Text
336.91

AutoCAD SHX Text
336.83

AutoCAD SHX Text
336.82

AutoCAD SHX Text
336.84

AutoCAD SHX Text
336.89

AutoCAD SHX Text
336.98

AutoCAD SHX Text
337.00

AutoCAD SHX Text
336.79

AutoCAD SHX Text
336.80

AutoCAD SHX Text
336.82

AutoCAD SHX Text
336.80

AutoCAD SHX Text
336.78

AutoCAD SHX Text
336.75

AutoCAD SHX Text
336.72

AutoCAD SHX Text
336.61

AutoCAD SHX Text
336.60

AutoCAD SHX Text
336.87

AutoCAD SHX Text
336.96

AutoCAD SHX Text
336.94

AutoCAD SHX Text
336.89

AutoCAD SHX Text
336.92

AutoCAD SHX Text
336.88

AutoCAD SHX Text
336.76

AutoCAD SHX Text
336.78

AutoCAD SHX Text
336.90

AutoCAD SHX Text
336.93

AutoCAD SHX Text
336.93

AutoCAD SHX Text
336.97

AutoCAD SHX Text
337.02

AutoCAD SHX Text
337.06

AutoCAD SHX Text
337.03

AutoCAD SHX Text
336.95

AutoCAD SHX Text
336.97

AutoCAD SHX Text
336.80

AutoCAD SHX Text
336.94

AutoCAD SHX Text
336.92

AutoCAD SHX Text
336.82

AutoCAD SHX Text
336.93

AutoCAD SHX Text
336.96

AutoCAD SHX Text
336.95

AutoCAD SHX Text
337.05

AutoCAD SHX Text
337.13

AutoCAD SHX Text
337.14

AutoCAD SHX Text
337.05

AutoCAD SHX Text
336.99

AutoCAD SHX Text
337.06

AutoCAD SHX Text
336.96

AutoCAD SHX Text
336.87

AutoCAD SHX Text
336.87

AutoCAD SHX Text
337.01

AutoCAD SHX Text
337.10

AutoCAD SHX Text
337.12

AutoCAD SHX Text
337.17

AutoCAD SHX Text
337.23

AutoCAD SHX Text
337.23

AutoCAD SHX Text
337.19

AutoCAD SHX Text
337.16

AutoCAD SHX Text
337.00

AutoCAD SHX Text
337.12

AutoCAD SHX Text
337.17

AutoCAD SHX Text
337.18

AutoCAD SHX Text
337.17

AutoCAD SHX Text
337.24

AutoCAD SHX Text
337.29

AutoCAD SHX Text
337.28

AutoCAD SHX Text
337.25

AutoCAD SHX Text
337.24

AutoCAD SHX Text
337.11

AutoCAD SHX Text
337.10

AutoCAD SHX Text
337.18

AutoCAD SHX Text
337.16

AutoCAD SHX Text
337.15

AutoCAD SHX Text
337.11

AutoCAD SHX Text
337.06

AutoCAD SHX Text
337.15

AutoCAD SHX Text
337.10

AutoCAD SHX Text
337.01

AutoCAD SHX Text
336.91

AutoCAD SHX Text
336.97

AutoCAD SHX Text
336.96

AutoCAD SHX Text
336.98

AutoCAD SHX Text
336.94

AutoCAD SHX Text
336.91

AutoCAD SHX Text
336.90

AutoCAD SHX Text
336.87

AutoCAD SHX Text
336.91

AutoCAD SHX Text
336.92

AutoCAD SHX Text
337.05

AutoCAD SHX Text
337.05

AutoCAD SHX Text
337.17

AutoCAD SHX Text
337.30

AutoCAD SHX Text
337.26

AutoCAD SHX Text
337.22

AutoCAD SHX Text
337.19

AutoCAD SHX Text
337.08

AutoCAD SHX Text
337.28

AutoCAD SHX Text
337.16

AutoCAD SHX Text
337.33

AutoCAD SHX Text
337.30

AutoCAD SHX Text
337.31

AutoCAD SHX Text
337.36

AutoCAD SHX Text
337.59

AutoCAD SHX Text
337.54

AutoCAD SHX Text
337.48

AutoCAD SHX Text
337.40

AutoCAD SHX Text
337.27

AutoCAD SHX Text
337.46

AutoCAD SHX Text
337.57

AutoCAD SHX Text
337.79

AutoCAD SHX Text
337.86

AutoCAD SHX Text
337.90

AutoCAD SHX Text
337.93

AutoCAD SHX Text
337.89

AutoCAD SHX Text
337.82

AutoCAD SHX Text
337.79

AutoCAD SHX Text
337.76

AutoCAD SHX Text
337.65

AutoCAD SHX Text
337.84

AutoCAD SHX Text
337.96

AutoCAD SHX Text
337.98

AutoCAD SHX Text
337.93

AutoCAD SHX Text
338.09

AutoCAD SHX Text
338.16

AutoCAD SHX Text
338.14

AutoCAD SHX Text
338.13

AutoCAD SHX Text
338.11

AutoCAD SHX Text
338.16

AutoCAD SHX Text
338.13

AutoCAD SHX Text
338.03

AutoCAD SHX Text
338.13

AutoCAD SHX Text
338.23

AutoCAD SHX Text
338.25

AutoCAD SHX Text
338.24

AutoCAD SHX Text
338.42

AutoCAD SHX Text
338.51

AutoCAD SHX Text
338.49

AutoCAD SHX Text
338.49

AutoCAD SHX Text
338.44

AutoCAD SHX Text
338.49

AutoCAD SHX Text
338.45

AutoCAD SHX Text
338.33

AutoCAD SHX Text
338.48

AutoCAD SHX Text
338.61

AutoCAD SHX Text
338.68

AutoCAD SHX Text
338.63

AutoCAD SHX Text
338.73

AutoCAD SHX Text
338.76

AutoCAD SHX Text
338.81

AutoCAD SHX Text
338.80

AutoCAD SHX Text
338.82

AutoCAD SHX Text
338.82

AutoCAD SHX Text
338.69

AutoCAD SHX Text
338.80

AutoCAD SHX Text
338.88

AutoCAD SHX Text
339.01

AutoCAD SHX Text
339.04

AutoCAD SHX Text
339.03

AutoCAD SHX Text
339.11

AutoCAD SHX Text
339.13

AutoCAD SHX Text
339.34

AutoCAD SHX Text
339.31

AutoCAD SHX Text
339.26

AutoCAD SHX Text
339.24

AutoCAD SHX Text
339.22

AutoCAD SHX Text
339.12

AutoCAD SHX Text
339.06

AutoCAD SHX Text
338.98

AutoCAD SHX Text
338.88

AutoCAD SHX Text
338.90

AutoCAD SHX Text
339.03

AutoCAD SHX Text
339.02

AutoCAD SHX Text
338.62

AutoCAD SHX Text
338.20

AutoCAD SHX Text
338.11

AutoCAD SHX Text
338.31

AutoCAD SHX Text
338.26

AutoCAD SHX Text
337.95

AutoCAD SHX Text
337.91

AutoCAD SHX Text
337.83

AutoCAD SHX Text
337.63

AutoCAD SHX Text
337.55

AutoCAD SHX Text
337.61

AutoCAD SHX Text
337.44

AutoCAD SHX Text
337.43

AutoCAD SHX Text
337.43

AutoCAD SHX Text
337.34

AutoCAD SHX Text
337.33

AutoCAD SHX Text
337.24

AutoCAD SHX Text
337.05

AutoCAD SHX Text
337.26

AutoCAD SHX Text
337.15

AutoCAD SHX Text
337.05

AutoCAD SHX Text
337.10

AutoCAD SHX Text
337.19

AutoCAD SHX Text
337.33

AutoCAD SHX Text
337.51

AutoCAD SHX Text
337.75

AutoCAD SHX Text
338.02

AutoCAD SHX Text
338.37

AutoCAD SHX Text
338.75

AutoCAD SHX Text
339.10

AutoCAD SHX Text
338.91

AutoCAD SHX Text
338.25

AutoCAD SHX Text
337.91

AutoCAD SHX Text
337.61

AutoCAD SHX Text
336.83

AutoCAD SHX Text
336.91

AutoCAD SHX Text
336.98

AutoCAD SHX Text
337.22

AutoCAD SHX Text
338.63

AutoCAD SHX Text
339.24

AutoCAD SHX Text
339.13

AutoCAD SHX Text
339.30

AutoCAD SHX Text
339.41

AutoCAD SHX Text
339.45

AutoCAD SHX Text
339.50

AutoCAD SHX Text
339.51

AutoCAD SHX Text
339.66

AutoCAD SHX Text
339.65

AutoCAD SHX Text
339.62

AutoCAD SHX Text
339.63

AutoCAD SHX Text
339.63

AutoCAD SHX Text
339.49

AutoCAD SHX Text
339.72

AutoCAD SHX Text
339.61

AutoCAD SHX Text
339.73

AutoCAD SHX Text
339.75

AutoCAD SHX Text
339.73

AutoCAD SHX Text
339.78

AutoCAD SHX Text
339.79

AutoCAD SHX Text
340.03

AutoCAD SHX Text
340.00

AutoCAD SHX Text
339.92

AutoCAD SHX Text
339.97

AutoCAD SHX Text
339.97

AutoCAD SHX Text
339.85

AutoCAD SHX Text
340.04

AutoCAD SHX Text
340.15

AutoCAD SHX Text
340.16

AutoCAD SHX Text
340.23

AutoCAD SHX Text
340.26

AutoCAD SHX Text
340.49

AutoCAD SHX Text
340.45

AutoCAD SHX Text
340.46

AutoCAD SHX Text
340.50

AutoCAD SHX Text
340.47

AutoCAD SHX Text
340.35

AutoCAD SHX Text
340.50

AutoCAD SHX Text
340.61

AutoCAD SHX Text
340.65

AutoCAD SHX Text
340.67

AutoCAD SHX Text
340.71

AutoCAD SHX Text
340.42

AutoCAD SHX Text
340.38

AutoCAD SHX Text
340.31

AutoCAD SHX Text
340.27

AutoCAD SHX Text
340.14

AutoCAD SHX Text
340.07

AutoCAD SHX Text
339.96

AutoCAD SHX Text
339.90

AutoCAD SHX Text
339.87

AutoCAD SHX Text
339.69

AutoCAD SHX Text
339.81

AutoCAD SHX Text
339.75

AutoCAD SHX Text
339.70

AutoCAD SHX Text
339.61

AutoCAD SHX Text
339.56

AutoCAD SHX Text
339.55

AutoCAD SHX Text
339.45

AutoCAD SHX Text
339.37

AutoCAD SHX Text
339.17

AutoCAD SHX Text
339.43

AutoCAD SHX Text
339.74

AutoCAD SHX Text
339.54

AutoCAD SHX Text
339.28

AutoCAD SHX Text
339.82

AutoCAD SHX Text
339.87

AutoCAD SHX Text
339.87

AutoCAD SHX Text
339.93

AutoCAD SHX Text
339.99

AutoCAD SHX Text
340.69

AutoCAD SHX Text
340.88

AutoCAD SHX Text
340.86

AutoCAD SHX Text
340.85

AutoCAD SHX Text
340.84

AutoCAD SHX Text
340.86

AutoCAD SHX Text
340.82

AutoCAD SHX Text
340.70

AutoCAD SHX Text
340.79

AutoCAD SHX Text
340.90

AutoCAD SHX Text
340.92

AutoCAD SHX Text
340.93

AutoCAD SHX Text
340.95

AutoCAD SHX Text
340.99

AutoCAD SHX Text
341.12

AutoCAD SHX Text
341.07

AutoCAD SHX Text
340.97

AutoCAD SHX Text
341.03

AutoCAD SHX Text
341.01

AutoCAD SHX Text
340.89

AutoCAD SHX Text
341.01

AutoCAD SHX Text
341.04

AutoCAD SHX Text
341.11

AutoCAD SHX Text
341.11

AutoCAD SHX Text
341.02

AutoCAD SHX Text
340.95

AutoCAD SHX Text
340.92

AutoCAD SHX Text
340.87

AutoCAD SHX Text
340.74

AutoCAD SHX Text
340.74

AutoCAD SHX Text
340.68

AutoCAD SHX Text
340.66

AutoCAD SHX Text
340.62

AutoCAD SHX Text
340.86

AutoCAD SHX Text
340.89

AutoCAD SHX Text
340.77

AutoCAD SHX Text
340.74

AutoCAD SHX Text
340.80

AutoCAD SHX Text
340.89

AutoCAD SHX Text
340.93

AutoCAD SHX Text
340.83

AutoCAD SHX Text
340.38

AutoCAD SHX Text
340.00

AutoCAD SHX Text
339.81

AutoCAD SHX Text
340.20

AutoCAD SHX Text
341.15

AutoCAD SHX Text
341.18

AutoCAD SHX Text
341.22

AutoCAD SHX Text
341.16

AutoCAD SHX Text
336.98

AutoCAD SHX Text
337.44

AutoCAD SHX Text
339.31

AutoCAD SHX Text
340.83



BUS

EP

E

P

E

P

E

P

F

U

L

L

 

1

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

1

C

A

R

R

E

R

 

D

E

 

L

A

 

G

R

A

N

 

B

R

E

T

A

N

Y

A

A

V

I
N

G

U

D

A

 
E

U

R

O

P

A

 
-
 
C

-
3

7

Z

EP

SIMBOLOGIA

NOTA:

La situació dels serveis grafiats al present plànol es aproximada, per

tant, cal consultar els plànols facilitats per les diferents companyies de

subministrament que s'adjunten en un annex de la memòria del

present projecte. Per altre banda cal fer a l'obra les cates de

prospecció que s'estimin oportunes, per a determinar la ubicació

exacta dels serveis. No figuren en aquest plànol altres serveis

soterrats com xarxes de reg, semàfors, etc.., i que cal tenir present en

el moment d'execució de les obres. Tampoc figuren en aquest plànol

els serveis aeris.

XARXA D'ENLLUMENAT EXISTENT

A3 - 1/500

0 5 PANTA DE SERVEIS
EXISTENTS

03
1 de 3

2,5 7,5 10

NÚM.TÍTOL DEL PLÀNOL TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES

FULL

L'ENGINYER

ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.P

Borràs, 59, 1er pis

Tel. 93 723 16 30

estudi@enginyeriavall.com

www.enginyeriavall.com

estudi d'enginyeria

L'ENGINYERIA, PER L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, DATA

Ajuntament        d'Igualada

Serveis d'Obres

GENER 2024
JOSEP VALL ABAD
Enginyer Camins, col. núm. 8506

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV. DELS PAÏSOS
CATALANS i DE L'AV D'EUROPA, ENTRE C/ D'ALEMANYA i  C/ DEL PAÏSOS BAIXOS

N

LÍMIT ÀMBIT

157/321

AutoCAD SHX Text
Aigua

AutoCAD SHX Text
Aigua

AutoCAD SHX Text
Clavegueram

AutoCAD SHX Text
Monument

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
EP



E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

1

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

3

A

V

I

N

G

U

D

A

 

E

U

R

O

P

A

 

-

 

C

-

3

7

Z

EP

SIMBOLOGIA

NOTA:

La situació dels serveis grafiats al present plànol es aproximada, per

tant, cal consultar els plànols facilitats per les diferents companyies de

subministrament que s'adjunten en un annex de la memòria del

present projecte. Per altre banda cal fer a l'obra les cates de

prospecció que s'estimin oportunes, per a determinar la ubicació

exacta dels serveis. No figuren en aquest plànol altres serveis

soterrats com xarxes de reg, semàfors, etc.., i que cal tenir present en

el moment d'execució de les obres. Tampoc figuren en aquest plànol

els serveis aeris.

XARXA D'ENLLUMENAT EXISTENT

A3 - 1/500

0 5
03

2 de 3
2,5 7,5 10

N

NÚM.TÍTOL DEL PLÀNOL TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES

FULL

L'ENGINYER

ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.P

Borràs, 59, 1er pis

Tel. 93 723 16 30

estudi@enginyeriavall.com

www.enginyeriavall.com

estudi d'enginyeria

L'ENGINYERIA, PER L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, DATA

Ajuntament        d'Igualada

Serveis d'Obres

GENER 2024
JOSEP VALL ABAD
Enginyer Camins, col. núm. 8506

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV. DELS PAÏSOS
CATALANS i DE L'AV D'EUROPA, ENTRE C/ D'ALEMANYA i  C/ DEL PAÏSOS BAIXOS

PANTA DE SERVEIS
EXISTENTS

LÍMIT ÀMBIT

158/321

AutoCAD SHX Text
Aigua

AutoCAD SHX Text
Aigua

AutoCAD SHX Text
Aigua

AutoCAD SHX Text
Aigua

AutoCAD SHX Text
Aigua

AutoCAD SHX Text
Aigua

AutoCAD SHX Text
Clavegueram

AutoCAD SHX Text
Clavegueram

AutoCAD SHX Text
Clavegueram

AutoCAD SHX Text
Clavegueram

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
Boca Incendis

AutoCAD SHX Text
Monument

AutoCAD SHX Text
Senyal

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Telefònica

AutoCAD SHX Text
Telefònica

AutoCAD SHX Text
Telefònica

AutoCAD SHX Text
Telefònica

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
TC



S

T

O

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

3

A

V

I

N

G

U

D

A

 

E

U

R

O

P

A

 

-

 

C

-

3

7

Z

C

A

R

R

E

R

 

D

E

 

L

'

A

B

A

T

 

O

L

I

B

A

EP

SIMBOLOGIA

NOTA:

La situació dels serveis grafiats al present plànol es aproximada, per

tant, cal consultar els plànols facilitats per les diferents companyies de

subministrament que s'adjunten en un annex de la memòria del

present projecte. Per altre banda cal fer a l'obra les cates de

prospecció que s'estimin oportunes, per a determinar la ubicació

exacta dels serveis. No figuren en aquest plànol altres serveis

soterrats com xarxes de reg, semàfors, etc.., i que cal tenir present en

el moment d'execució de les obres. Tampoc figuren en aquest plànol

els serveis aeris.

XARXA D'ENLLUMENAT EXISTENT

A3 - 1/500

0 5
03

3 de 3
2,5 7,5 10

N

NÚM.TÍTOL DEL PLÀNOL TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES

FULL

L'ENGINYER

ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.P

Borràs, 59, 1er pis

Tel. 93 723 16 30

estudi@enginyeriavall.com

www.enginyeriavall.com

estudi d'enginyeria

L'ENGINYERIA, PER L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, DATA

Ajuntament        d'Igualada

Serveis d'Obres

GENER 2024
JOSEP VALL ABAD
Enginyer Camins, col. núm. 8506

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV. DELS PAÏSOS
CATALANS i DE L'AV D'EUROPA, ENTRE C/ D'ALEMANYA i  C/ DEL PAÏSOS BAIXOS

PANTA DE SERVEIS
EXISTENTS

LÍMIT ÀMBIT

159/321

AutoCAD SHX Text
Aigua

AutoCAD SHX Text
Clavegueram

AutoCAD SHX Text
Clavegueram

AutoCAD SHX Text
Clavegueram

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Registre

AutoCAD SHX Text
Telefònica

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
TC



BUS

F

U

L

L

 

1

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

1

C

A

R

R

E

R

 

D

E

 

L

A

 

G

R

A

N

 

B

R

E

T

A

N

Y

A

A

V

I
N

G

U

D

A

 
E

U

R

O

P

A

 
-
 
C

-
3

7

Z

DEMOLICIÓ DE VORADA i DE RIGOLA

SIMBOLOGIA

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT EN VORERES DE

PANOT, ASFALT CARRIL BICI, LLOSES

CERÀMIQUES, LLAMBORDA DE FORMIGÓ,

ETC., SOBRE BASE DE APROX. 15cm DE

FORMIGÓ

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE

LLAMBORDES o PANOTS AMB BASE DE

FORMIGÓ DE >20cm

TALA D'ARBRES

i/o ELIMINACIÓ D'ESCOCELL

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

DEMOLICIÓ DE VORADA

DESTOCONATGE

REIXA DE DRENATGE

A3 - 1/500

0 5 PLANTA DE DEMOLICIONS
04

1 de 3
2,5 7,5 10

NÚM.TÍTOL DEL PLÀNOL TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES

FULL

L'ENGINYER

ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.P

Borràs, 59, 1er pis

Tel. 93 723 16 30

estudi@enginyeriavall.com

www.enginyeriavall.com

estudi d'enginyeria

L'ENGINYERIA, PER L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, DATA

Ajuntament        d'Igualada

Serveis d'Obres

GENER 2024
JOSEP VALL ABAD
Enginyer Camins, col. núm. 8506

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV. DELS PAÏSOS
CATALANS i DE L'AV D'EUROPA, ENTRE C/ D'ALEMANYA i  C/ DEL PAÏSOS BAIXOS

NÚM.TÍTOL DEL PLÀNOL TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES

FULL

L'ENGINYER

ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.P

Borràs, 59, 1er pis

Tel. 93 723 16 30

estudi@enginyeriavall.com

www.enginyeriavall.com

estudi d'enginyeria

L'ENGINYERIA, PER L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, DATA

Ajuntament        d'Igualada

Serveis d'Obres

GENER 2024
JOSEP VALL ABAD
Enginyer Camins, col. núm. 8506

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV. DELS PAÏSOS
CATALANS i DE L'AV D'EUROPA, ENTRE C/ D'ALEMANYA i  C/ DEL PAÏSOS BAIXOS

LÍMIT ÀMBIT

160/321

AutoCAD SHX Text
Monument



PILONES A TREURE I

RECOL.LOCAR A FINAL

D'OBRA

PILONES A TREURE I

RECOL.LOCAR A

FINAL D'OBRA

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

1

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

3

A

V

I

N

G

U

D

A

 

E

U

R

O

P

A

 

-

 

C

-

3

7

Z

DEMOLICIÓ DE VORADA i DE RIGOLA

SIMBOLOGIA

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT EN VORERES DE

PANOT, ASFALT CARRIL BICI, LLOSES

CERÀMIQUES, LLAMBORDA DE FORMIGÓ,

ETC., SOBRE BASE DE APROX. 15cm DE

FORMIGÓ

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE

LLAMBORDES o PANOTS AMB BASE DE

FORMIGÓ DE >20cm

TALA D'ARBRES

i/o ELIMINACIÓ D'ESCOCELL

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

DEMOLICIÓ DE VORADA

DESTOCONATGE

REIXA DE DRENATGE

A3 - 1/500

0 52,5 7,5 10

NÚM.TÍTOL DEL PLÀNOL TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES

FULL

L'ENGINYER

ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.P

Borràs, 59, 1er pis

Tel. 93 723 16 30

estudi@enginyeriavall.com

www.enginyeriavall.com

estudi d'enginyeria

L'ENGINYERIA, PER L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, DATA

Ajuntament        d'Igualada

Serveis d'Obres

GENER 2024
JOSEP VALL ABAD
Enginyer Camins, col. núm. 8506

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV. DELS PAÏSOS
CATALANS i DE L'AV D'EUROPA, ENTRE C/ D'ALEMANYA i  C/ DEL PAÏSOS BAIXOS 2 de 3

04
PLANTA DE DEMOLICIONS

LÍMIT ÀMBIT

161/321

AutoCAD SHX Text
Monument

AutoCAD SHX Text
Senyal



S

T

O

P

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

3

A

V

I

N

G

U

D

A

 

E

U

R

O

P

A

 

-

 

C

-

3

7

Z

C

A

R

R

E

R

 

D

E

 

L

'

A

B

A

T

 

O

L

I

B

A

DEMOLICIÓ DE VORADA i DE RIGOLA

SIMBOLOGIA

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT EN VORERES DE

PANOT, ASFALT CARRIL BICI, LLOSES

CERÀMIQUES, LLAMBORDA DE FORMIGÓ,

ETC., SOBRE BASE DE APROX. 15cm DE

FORMIGÓ

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE

LLAMBORDES o PANOTS AMB BASE DE

FORMIGÓ DE >20cm

TALA D'ARBRES

i/o ELIMINACIÓ D'ESCOCELL

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

DEMOLICIÓ DE VORADA

DESTOCONATGE

REIXA DE DRENATGE

A3 - 1/500

0 52,5 7,5 10

NÚM.TÍTOL DEL PLÀNOL TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES

FULL

L'ENGINYER

ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.P

Borràs, 59, 1er pis

Tel. 93 723 16 30

estudi@enginyeriavall.com

www.enginyeriavall.com

estudi d'enginyeria

L'ENGINYERIA, PER L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, DATA

Ajuntament        d'Igualada

Serveis d'Obres

GENER 2024
JOSEP VALL ABAD
Enginyer Camins, col. núm. 8506

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV. DELS PAÏSOS
CATALANS i DE L'AV D'EUROPA, ENTRE C/ D'ALEMANYA i  C/ DEL PAÏSOS BAIXOS 3 de 3

04
PLANTA DE DEMOLICIONS

LÍMIT ÀMBIT

162/321



F

U

L

L

 

1

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

1

C

A

R

R

E

R

 

D

E

 

L

A

 

G

R

A

N

 

B

R

E

T

A

N

Y

A

6

,
0

0

1

0

,
0

3

6

,
4

7

4

,
3

3

5

,
7

5

1

1

,
1

7

7

,
0

0

7

,
6

8

5

,
3

3

7

,
0

1

2

,
5

0

1

,
7

4

4

0

,
8

2

1

3

,
9

2

6

,
3

6

8

,
6

7

2

,
4

1

1

,
8

9

2

,
5

0

2

,
4

0

4

1

,
9

1

1

5

,
1

3

7

,
3

6

9

,
8

8

2

,
7

4

3

,
8

6

2

,
5

8

3

,
0

4

2

,
5

8

2

,
8

4

2

,
5

8

5

,
9

7

2

,
5

8

3

,
1

0

2

,
5

8

6

,
3

8

2

,
3

5

2

,
5

8

5

,
4

7

2

,
5

8

3

,
5

5

2

,
8

1

1

,
8

2

2

,
5

0

2

,
4

0

7

,
1

1

2

,

0

7

1

,
9

5

2

,
5

0

2

,
4

0

1

,
4

1

9

,

5

2

2

,
5

8

2

,

8

1

2

,

7

0

2

,
4

0

2

,
5

0

1

,
6

5

2

,
4

0

2

,
5

0

1

,
7

0

2
,2

4

1

,
8

2

2

,
5

0

2

,
4

1

4

,
9

8

2

,
1

7

5

,
0

0

2

,
0

7

4

,
9

8

1

,
9

5

4

,

9

8

2

,
0

2

4

,
9

7

2

,
1

8

0

,
9

5

3

,

6

0

2

,

8

0

1

,

7

9

2

,

5

0

2

,

4

0

1

,

2

0

0

,

8

0

1

,

6

1

1

,
6

2

2

,
5

0

2

,
3

9

1

,

2

0

0

,
3

0

0

,
3

0

0

,
3

0

0
,
3
0

0

,
3

0

1

,
6

6

2

,
5

0

2

,
4

0

A

V

I
N

G

U

D

A

 
E

U

R

O

P

A

 
-
 
C

-
3

7

Z

A3 - 1/500

0 5
05.1

1 de 3
2,5 7,5 10

NÚM.TÍTOL DEL PLÀNOL TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES

FULL

L'ENGINYER

ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.P

Borràs, 59, 1er pis

Tel. 93 723 16 30

estudi@enginyeriavall.com

www.enginyeriavall.com

estudi d'enginyeria

L'ENGINYERIA, PER L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, DATA

Ajuntament        d'Igualada

Serveis d'Obres

GENER 2024
JOSEP VALL ABAD
Enginyer Camins, col. núm. 8506

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV. DELS PAÏSOS
CATALANS i DE L'AV D'EUROPA, ENTRE C/ D'ALEMANYA i  C/ DEL PAÏSOS BAIXOS

N

PLANTA DEFINICIONS
GEOMÈTRIQUES 163/321



F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

1

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

3

A

V

I

N

G

U

D

A

 

E

U

R

O

P

A

 

-

 

C

-

3

7

Z

1

3

,

6

2

7

,

8

9

5

9

,

6

3

3

0

,

4

3

0

,

9

8

9

,

8

7

8

,

7

5

9

,

9

2

8

,

5

8

1

7

,

3

0

2

,

5

8

3

,

0

8

2

,

5

8

2

,

9

6

2

,

5

8

3

,

0

0

2

,

5

8

2

,

6

8

2

,

5

8

3

,

0

9

2

,

7

4

4

1

,

6

8

1

2

,

6

7

7

,

5

9

8

,

6

8

3

6

,

0

7

1

3

,

3

2

4

1

,

5

7

9

,

6

6

1

,

8

7

3

,

6

0

1

,

6

9

1

1

,

0

8

1

7

,

0

4

2

,

7

4

2

,

1

1

2

,

7

4

2

,

7

4

2

,

4

0

2

,

5

8

4

,

2

4

2

,

5

8

2

,

8

1

2

,

5

8

3

,

7

5

2

,

6

3

2

,

2

5

2

,

5

8

2

,

2

0

2

,

7

4

1

3

,

3

2

2

,

7

2

2

,

2

7

2

,

5

8

2

,

7

3

2

,

5

8

2

,

6

8

2

,

5

8

2

,

7

5

2

,

5

9

3

,

3

4

2

,

5

8

3

,

3

3

2

,

5

8

3

,

5

7

2

,

6

7

2

,

7

3

2

,

9

9

2

,

5

8

1

,

8

8

2

,

5

0

2

,

3

9

2

,

0

9

5

,

0

1

1

,

9

2

2

,

5

0

2

,

4

0

2

,

2

0

4

,

9

4

1

,

6

8

2

,

5

0

2

,

2

0

2

,

1

1

4

,

8

6

2

,

4

3

2

,

1

2

5

,

0

3

0

,

8

0

1

,

2

0

5

,

8

9

2

,

1

4

5

,

0

0

1

,

8

7

2

,

5

0

2

,

4

1

1

,

8

5

6

,

1

2

2

,

5

8

3

,

6

6

2

,

5

8

1

,

8

5

2

,

5

0

3

,

6

0

2

,

8

0

1

,

7

9

2

,

5

0

2

,

4

0

1

,

2

0

0

,

8

0

1

,

6

1

1

,

2

0

0

,

3

0

0

,

3

0

0

,

3

0

0

,

3

0

0

,

3

0

0

,
3

0

A3 - 1/500

0 52,5 7,5 10

N

NÚM.TÍTOL DEL PLÀNOL TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES

FULL

L'ENGINYER

ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.P

Borràs, 59, 1er pis

Tel. 93 723 16 30

estudi@enginyeriavall.com

www.enginyeriavall.com

estudi d'enginyeria

L'ENGINYERIA, PER L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, DATA

Ajuntament        d'Igualada

Serveis d'Obres

GENER 2024
JOSEP VALL ABAD
Enginyer Camins, col. núm. 8506

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV. DELS PAÏSOS
CATALANS i DE L'AV D'EUROPA, ENTRE C/ D'ALEMANYA i  C/ DEL PAÏSOS BAIXOS 2 de 3

05.1PLANTA DEFINICIONS
GEOMÈTRIQUES 164/321



S

T

O

P

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

3

A

V

I

N

G

U

D

A

 

E

U

R

O

P

A

 

-

 

C

-

3

7

Z

1

7

,

0

4

2

,

5

8

1

,

8

7

2

,

5

0

2

0

,

6

9

3

,

6

0

7

,

0

0

5

,

0

2

7

,

0

3

9

,

0

7

6

,

4

1

6

,

8

4

4

,

7

7

7

,

0

1

6

,

9

9

0

,

7

5

2

,

2

0

1

,

5

5

1

,

5

1

3

,

5

5

3

,

5

5

6

,

8

4

2

0

,

5

3

5

,

9

9

6

,

2

8

5

,

9

5

9

,

7

3

5

,

9

4

3

,

0

8

5

,

9

6

1

6

,

9

7

5

,

7

5

7

,

5

1

5

,

9

1

5

,

8

1

6

,

0

6

6

,

2

3

6

,

0

0

2

8

,

7

1

0

,

8

0

1

,

8

5

2

,

5

0

2

,

4

2

1

,

1

9

5

,

9

7

2

,

1

2

5

,

0

6

1

,

9

3

2

,

5

0

2

,

4

0

2

,

2

2

5

,

0

3

2

,

4

0

2

,

2

7

4

,

9

8

1

,

9

6

2

,

5

0

2

,

3

9
2

,

2

3

4

,

9

8

1

,

9

2

2

,

5

0

2

,

3

8

2

,

2

4

4

,

9

9

1

,

8

8

2

,

5

0

2

,

4

0

2

,

1

9

4

,

9

8

1

,

9

5

2

,

5

0

2

,

4

0

2

,

2

3

4

,

9

9
1

,

9

5

2

,

5

0

2

,

4

0

2

,

2

2

4

,

9

8

1

,

9

1

2

,

5

0

2

,

3

9

2

,

1

8

4

,

9

2

1

,

2

5

1

,

9

5

2

,

5

0

2

,

3

7

1

,

9

6

2

,

5

0

2

,

3

9

1

,

9

6

2

,

5

0

2

,

4

0

2

,

5

8

2

,

5

8

2

,

5

8

2

,

7

4

1

,

6

9

2

,

5

8

6

,

2

7

2

,

5

8

3

,

0

8

2

,

5

6

6

,

1

2

2

,

5

8

3

,

6

6

2

,

5

8

1

,

9

9

2

,

5

0

7

,

0

1

2

,

5

2

5

,

7

3

1

6

,

4

9

6

,

7

3

2

,

7

2

2

,

1

2

2

,

5

8

1

,

7

2

1

,

5

4

2

,

5

8

0

,

6

5

5

,

2

2

2

,

4

9

2

,

7

4

1

,

7

9

2

,

5

8

2

,

7

8

2

,

5

8

2

,

8

0

2

,

5

8

2

,

9

9

2

,

5

8

3

,

2

6

2

6

,

5

4

4

,

0

2

2

,

6

0

2

,

6

5

2

,

6

3

2

,

5

8

3

,

3

0

2

,

5

8

5

,

4

1

2

,

6

7

8

,

1

0

2

,
7

8

3

,
1

1

2,72

4

,
0

5

2

,

7

9

3

,

1

3

2

,

7

3

0

,

3

0

0

,

3

0

0

,

3

0

1

,

3

1

0

,

3

0

0

,

3

0

0

,

3

0

0

,

3

0

0

,

3

0

0

,

3

0

0

,
3

1

C

A

R

R

E

R

 

D

E

 

L

'

A

B

A

T

 

O

L

I

B

A

NÚM.TÍTOL DEL PLÀNOL TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES

FULL

L'ENGINYER

ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.P

Borràs, 59, 1er pis

Tel. 93 723 16 30

estudi@enginyeriavall.com

www.enginyeriavall.com

estudi d'enginyeria

L'ENGINYERIA, PER L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, DATA

Ajuntament        d'Igualada

Serveis d'Obres

GENER 2024
JOSEP VALL ABAD
Enginyer Camins, col. núm. 8506

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV. DELS PAÏSOS
CATALANS i DE L'AV D'EUROPA, ENTRE C/ D'ALEMANYA i  C/ DEL PAÏSOS BAIXOS

A3 - 1/500

0 52,5 7,5 10

N

3 de 3

05.1PLANTA DEFINICIONS
GEOMÈTRIQUES 165/321



~1.12%

338.08

338.13

338.03

338.09

338.13

~1.64%

~0.27%

~1.50%

~0.93%

~1.66%

~0.50%

~2
.0

0%

~2
.0

0%

338.18

~0.54%

337.86

337.83
337.84

337.80

~2
.0

0%

~1
.5

0%

337.75

337.71

337.66

337.70

~1
.5

0%

337.55

337.53

337.52

~1
.2

0%

~1
.2

0%

337.58

337.54

338.70

~1.81%

338.64

338.46

338.74

338.61

338.71

338.64

338.59

338.54

338.36

~2
.0

0%

~2
.0

0%

~2
.0

0%

~1.12%

338.36

~1.12%

~1.12%

~1.12%

338.08

338.13

338.03

338.09

338.13

~2
.0

0%

~2
.0

0%

338.18

~0.54%

A

V

I
N

G

U

D

A

 
E

U

R

O

P

A

 
-
 
C

-
3

7

Z

A3 - 1/250

0 5
05.2

1 de 3
2,5 7,5 10

NÚM.TÍTOL DEL PLÀNOL TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES

FULL

L'ENGINYER

ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.P

Borràs, 59, 1er pis

Tel. 93 723 16 30

estudi@enginyeriavall.com

www.enginyeriavall.com

estudi d'enginyeria

L'ENGINYERIA, PER L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, DATA

Ajuntament        d'Igualada

Serveis d'Obres

GENER 2024
JOSEP VALL ABAD
Enginyer Camins, col. núm. 8506

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV. DELS PAÏSOS
CATALANS i DE L'AV D'EUROPA, ENTRE C/ D'ALEMANYA i  C/ DEL PAÏSOS BAIXOS

N

PLANTA  DE COTES
DE RASANTS

A'

A

A'

A

166/321

AutoCAD SHX Text
337.59

AutoCAD SHX Text
337.56

AutoCAD SHX Text
337.74

AutoCAD SHX Text
337.79

AutoCAD SHX Text
337.63

AutoCAD SHX Text
337.69

AutoCAD SHX Text
337.86

AutoCAD SHX Text
337.88

AutoCAD SHX Text
337.88

AutoCAD SHX Text
337.87

AutoCAD SHX Text
337.85

AutoCAD SHX Text
338.14

AutoCAD SHX Text
338.13

AutoCAD SHX Text
337.91

AutoCAD SHX Text
337.74

AutoCAD SHX Text
337.44

AutoCAD SHX Text
337.50

AutoCAD SHX Text
337.52

AutoCAD SHX Text
337.58

AutoCAD SHX Text
337.55

AutoCAD SHX Text
337.50

AutoCAD SHX Text
337.39

AutoCAD SHX Text
337.40

AutoCAD SHX Text
337.57

AutoCAD SHX Text
337.85

AutoCAD SHX Text
338.14

AutoCAD SHX Text
338.13

AutoCAD SHX Text
337.91

AutoCAD SHX Text
338.78

AutoCAD SHX Text
338.37

AutoCAD SHX Text
338.43

AutoCAD SHX Text
338.77

AutoCAD SHX Text
338.83

AutoCAD SHX Text
338.46

AutoCAD SHX Text
338.88

AutoCAD SHX Text
338.86

AutoCAD SHX Text
338.83

AutoCAD SHX Text
338.78

AutoCAD SHX Text
338.66

AutoCAD SHX Text
338.80

AutoCAD SHX Text
338.76

AutoCAD SHX Text
338.95



337.09

~2.00%

337.05 337.08

336.63

336.65

336.56

336.58

336.54

336.52

~1
.0

0%

~1
.0

0%

~1
.0

0%

~2
.0

0%

~1
.5

0%

~1
.2

0%

336.59

336.55

336.62

336.59

~1
.0

0%

~1
.5

0%

~0.34%

~1.02%

~0.41%

~0.41%

~0.41%

~1
.0

0%

~1
.0

0%

336.44

336.47

336.41

336.44

336.49

~0.22%

336.46

~0.48%

~0.48%

~0.48%

~0.48%

336.61

336.63

336.66

~1
.0

0%

336.65

336.68

~1
.3

0%

~1
.0

0%

336.69

~1
.3

0%

~1
.5

0%

~2.00%

~1
.5

0%

336.81

336.78

336.78

336.81

~1
.0

0%

~0.22%

336.84

~0.22%

~0.60%

~0.86%

~0.86%

~0.86%

~0.86%

~0.86%

~0.86%

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

1

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

3

A

V

I

N

G

U

D

A

 

E

U

R

O

P

A

 

-

 

C

-

3

7

Z

336.63

336.65

336.56

336.58

336.54

336.52

~1
.0

0%

~1
.0

0%

~1
.0

0%

~2
.0

0%

~1
.5

0%

~1
.2

0%

336.59

336.55

336.62

336.59

~1
.0

0%

~1
.5

0%

~0.34%

~1.02%

~0.41%

~0.86%

~0.86%

~0.86%

A

V

I

N

G

U

D

A

 

E

U

R

O

P

A

 

-

 

C

-

3

7

Z

~0.41%

~1
.0

0%

~1
.0

0%

336.44

336.47

336.41

336.44

336.49

~0.22%

336.46

~0.48%

~0.48%

336.61

336.63

336.66

~1
.0

0%

336.65

336.68

~1
.3

0%

~1
.0

0%

336.69

~1
.3

0%

~1
.5

0%

~2.00%

~1
.5

0%

336.81

336.78

336.78

336.81

~1
.0

0%

~0.22%

336.84

~0.60%

NÚM.TÍTOL DEL PLÀNOL TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES

FULL

L'ENGINYER

ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.P

Borràs, 59, 1er pis

Tel. 93 723 16 30

estudi@enginyeriavall.com

www.enginyeriavall.com

estudi d'enginyeria

L'ENGINYERIA, PER L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, DATA

Ajuntament        d'Igualada

Serveis d'Obres

GENER 2024
JOSEP VALL ABAD
Enginyer Camins, col. núm. 8506

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV. DELS PAÏSOS
CATALANS i DE L'AV D'EUROPA, ENTRE C/ D'ALEMANYA i  C/ DEL PAÏSOS BAIXOS

A3 - 1/500

0 52,5 7,5 10

N

2 de 3

05.2 1/250
PLANTA  DE COTES
DE RASANTS

DETALL 1

DETALL 1

DETALL 2

DETALL 3

DETALL 2

DETALL 3

167/321

AutoCAD SHX Text
337.15

AutoCAD SHX Text
336.94

AutoCAD SHX Text
337.14

AutoCAD SHX Text
336.61

AutoCAD SHX Text
336.59

AutoCAD SHX Text
336.52

AutoCAD SHX Text
336.55

AutoCAD SHX Text
336.58

AutoCAD SHX Text
336.48

AutoCAD SHX Text
336.45

AutoCAD SHX Text
336.64

AutoCAD SHX Text
336.63

AutoCAD SHX Text
336.38

AutoCAD SHX Text
336.60

AutoCAD SHX Text
336.59

AutoCAD SHX Text
336.55

AutoCAD SHX Text
336.32

AutoCAD SHX Text
336.49

AutoCAD SHX Text
336.49

AutoCAD SHX Text
336.25

AutoCAD SHX Text
336.32

AutoCAD SHX Text
336.45

AutoCAD SHX Text
336.66

AutoCAD SHX Text
336.49

AutoCAD SHX Text
336.51

AutoCAD SHX Text
336.66

AutoCAD SHX Text
336.66

AutoCAD SHX Text
336.54

AutoCAD SHX Text
336.58

AutoCAD SHX Text
336.86

AutoCAD SHX Text
336.83

AutoCAD SHX Text
336.59

AutoCAD SHX Text
336.62

AutoCAD SHX Text
336.83

AutoCAD SHX Text
336.88

AutoCAD SHX Text
336.89

AutoCAD SHX Text
336.60

AutoCAD SHX Text
336.60

AutoCAD SHX Text
336.61

AutoCAD SHX Text
336.59

AutoCAD SHX Text
336.52

AutoCAD SHX Text
336.55

AutoCAD SHX Text
336.58

AutoCAD SHX Text
336.48

AutoCAD SHX Text
336.45

AutoCAD SHX Text
336.64

AutoCAD SHX Text
336.63

AutoCAD SHX Text
336.38

AutoCAD SHX Text
336.60

AutoCAD SHX Text
336.55

AutoCAD SHX Text
336.32

AutoCAD SHX Text
336.49

AutoCAD SHX Text
336.49

AutoCAD SHX Text
336.25

AutoCAD SHX Text
336.32

AutoCAD SHX Text
336.45

AutoCAD SHX Text
336.66

AutoCAD SHX Text
336.49

AutoCAD SHX Text
336.51

AutoCAD SHX Text
336.66

AutoCAD SHX Text
336.66

AutoCAD SHX Text
336.54

AutoCAD SHX Text
336.58

AutoCAD SHX Text
336.86

AutoCAD SHX Text
336.83

AutoCAD SHX Text
336.59

AutoCAD SHX Text
336.62

AutoCAD SHX Text
336.83

AutoCAD SHX Text
336.60

AutoCAD SHX Text
336.60



S

T

O

P

~0.22%

~0.22%

337.00

~2
.0

0%

~1
.8

0%

~2
.0

0%

336.94

336.89 337.10

337.09

337.05

337.05

337.09

337.15

~0.43%

337.10

337.12

~2
.00

%

~1
.00

%

~0.77%

337.19

337.14

~2
.00

%

337.24

337.19

~2
.00

%

~1
.50

% 337.26

337.22

337.28

337.32

~0.71%

~1.00%

~2.50%

~2.50%

~1
.50

%

337.64

337.83

337.88

~2
.00

%

~2
.00

%

337.74

~3.70%

338.11

338.06

338.11

338.09

~2
.00

%

~1
.00

% ~4.80%

338.35

338.31

338.41

~2
.00

%

~1
.00

%

338.44

338.47
~4.20%

~2.00%

~1
.00

% 338.68

338.66

338.71

338.85

338.81

338.76

~1
.80

%

~3.50%

~3.50%

~3.50%

~2
.00

%

~2.00%

~2.60%

~2.60%

~2.60%

~2.60%

~2.60%

339.67

339.85

339.75

~1.71%

337.70
~2.70%

~1.92%

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

3

A

V

I

N

G

U

D

A

 

E

U

R

O

P

A

 

-

 

C

-

3

7

Z

C

A

R

R

E

R

 

D

E

 

L

'

A

B

A

T

 

O

L

I

B

A

~0.22%

337.00

~2
.0

0%

~1
.8

0%

~2
.0

0%

336.94

336.89 337.10

337.09

337.05

337.05

337.09

337.15

~0.43%

337.10

337.12

~2
.00

%

~1
.00

%

~0.77%

337.19

337.14

~2
.00

%

337.24

337.19

~2
.00

%

~1
.50

% 337.26

337.22

337.28

337.32

~0.71%

~1.00%

~2.50%

~1
.50

%

~1.92%

~2.50%

337.64

337.83

337.88

~2
.00

%

~2
.00

%

337.74

~3.70%

338.11

338.06

338.11

338.09

~2
.00

%

~1
.00

% ~4.80%

338.35

338.31

338.41

~2
.00

%

~1
.00

%

338.44

338.47
~4.20%

~2.00%

~1
.00

% 338.68

338.66

338.71

338.85

338.81

338.76

~1
.80

%

~3.50%

~1.71%

337.70
~2.70%

A

V

I

N

G

U

D

A

 

E

U

R

O

P

A

 

-

 

C

-

3

7

Z

~3.50%

~3.50%

~2
.00

%

~2.00%

~2.60%

339.67

339.85

339.75

NÚM.TÍTOL DEL PLÀNOL TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES

FULL

L'ENGINYER

ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.P

Borràs, 59, 1er pis

Tel. 93 723 16 30

estudi@enginyeriavall.com

www.enginyeriavall.com

estudi d'enginyeria

L'ENGINYERIA, PER L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, DATA

Ajuntament        d'Igualada

Serveis d'Obres

GENER 2024
JOSEP VALL ABAD
Enginyer Camins, col. núm. 8506

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV. DELS PAÏSOS
CATALANS i DE L'AV D'EUROPA, ENTRE C/ D'ALEMANYA i  C/ DEL PAÏSOS BAIXOS

A3 - 1/500

0 52,5 7,5 10

N

3 de 3

05.2 1/250
PLANTA  DE COTES
DE RASANTS

DETALL 
1

DETA
LL 

2

DETA
LL 

3

DETALL 1

DETALL 2

DETALL 3

168/321

AutoCAD SHX Text
336.89

AutoCAD SHX Text
337.06

AutoCAD SHX Text
336.80

AutoCAD SHX Text
336.82

AutoCAD SHX Text
337.13

AutoCAD SHX Text
337.14

AutoCAD SHX Text
336.87

AutoCAD SHX Text
336.87

AutoCAD SHX Text
337.23

AutoCAD SHX Text
337.23

AutoCAD SHX Text
337.00

AutoCAD SHX Text
337.24

AutoCAD SHX Text
337.29

AutoCAD SHX Text
336.92

AutoCAD SHX Text
337.05

AutoCAD SHX Text
337.30

AutoCAD SHX Text
337.08

AutoCAD SHX Text
337.16

AutoCAD SHX Text
337.36

AutoCAD SHX Text
337.46

AutoCAD SHX Text
337.90

AutoCAD SHX Text
337.93

AutoCAD SHX Text
337.65

AutoCAD SHX Text
337.84

AutoCAD SHX Text
338.16

AutoCAD SHX Text
338.14

AutoCAD SHX Text
338.03

AutoCAD SHX Text
338.13

AutoCAD SHX Text
338.51

AutoCAD SHX Text
338.49

AutoCAD SHX Text
338.33

AutoCAD SHX Text
338.48

AutoCAD SHX Text
338.76

AutoCAD SHX Text
338.81

AutoCAD SHX Text
338.69

AutoCAD SHX Text
339.66

AutoCAD SHX Text
339.49

AutoCAD SHX Text
339.61

AutoCAD SHX Text
339.79

AutoCAD SHX Text
341.12

AutoCAD SHX Text
341.07

AutoCAD SHX Text
340.97

AutoCAD SHX Text
341.03

AutoCAD SHX Text
341.01

AutoCAD SHX Text
340.89

AutoCAD SHX Text
337.06

AutoCAD SHX Text
336.80

AutoCAD SHX Text
336.82

AutoCAD SHX Text
337.13

AutoCAD SHX Text
337.14

AutoCAD SHX Text
336.87

AutoCAD SHX Text
336.87

AutoCAD SHX Text
337.23

AutoCAD SHX Text
337.23

AutoCAD SHX Text
337.00

AutoCAD SHX Text
337.24

AutoCAD SHX Text
337.29

AutoCAD SHX Text
336.92

AutoCAD SHX Text
337.05

AutoCAD SHX Text
337.30

AutoCAD SHX Text
337.08

AutoCAD SHX Text
337.16

AutoCAD SHX Text
337.36

AutoCAD SHX Text
337.46

AutoCAD SHX Text
337.90

AutoCAD SHX Text
337.93

AutoCAD SHX Text
337.65

AutoCAD SHX Text
337.84

AutoCAD SHX Text
338.16

AutoCAD SHX Text
338.14

AutoCAD SHX Text
338.03

AutoCAD SHX Text
338.13

AutoCAD SHX Text
338.51

AutoCAD SHX Text
338.49

AutoCAD SHX Text
338.33

AutoCAD SHX Text
338.48

AutoCAD SHX Text
338.76

AutoCAD SHX Text
338.81

AutoCAD SHX Text
338.69

AutoCAD SHX Text
339.66

AutoCAD SHX Text
339.49

AutoCAD SHX Text
339.61

AutoCAD SHX Text
339.79



F

U

L

L

 

1

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

1

C

A

R

R

E

R

 

D

E

 

L

A

 

G

R

A

N

 

B

R

E

T

A

N

Y

A

LLOSES EXISTENTS A

SUBSTITUIR  PER

LLOSES DE TACS

A

V

I
N

G

U

D

A

 
E

U

R

O

P

A

 
-
 
C

-
3

7

Z

SIMBOLOGIA

VORADA PREF. DE FORMIGÓ, TIPUS

T-5, O SIMILAR A L'EXISTENT

RIGOLA AMB PEÇA DE MORTER DE

CIMENT BLANCA DE 30x30x8cm

PAVIMENT DE FORMIGÓ EN ZONA DE

GUALS I ALTRES, HM-20, DE 15 cm DE

GRUIX (20cm EN GUALS DE VEHICLES),

AMB FIBRES DE POLIPROPILÈ, ACABAT

REMOLINAT

ESCOSSELL AMB VORADES TIPUS

TAULÓ, PREF. DE FORMIGÓ, DE 8x20cm

DE SECCIÓ

GUAL PER A VIANANTS AMB VORADES

REMUNTABLES D'120cm D'AMPLADA

GUAL PER A VEHICLES AMB RAMPA DE

PAVIMENT DE FORMIGÓ, ENTRE

VORADES, CAP A L'INTERIOR DE LA

VORERA

PAVIMENT DE FORMIGÓ EN ZONA DE

VORERES, HM-20, DE 15cm DE GRUIX

(20cm EN GUALS DE VEHICLES), AMB

FIBRES DE POLIPROPILÈ, ACABAT

REMOLINAT

PAVIMENT ASFÀLTIC EN VORERES,

PER A CARRIL BICI

A3 - 1/500

0 5 PLANTA DE
PAVIMENTACIÓ

06.1
1 de 3

2,5 7,5 10

NÚM.TÍTOL DEL PLÀNOL TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES

FULL

L'ENGINYER

ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.P

Borràs, 59, 1er pis

Tel. 93 723 16 30

estudi@enginyeriavall.com

www.enginyeriavall.com

estudi d'enginyeria

L'ENGINYERIA, PER L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, DATA

Ajuntament        d'Igualada

Serveis d'Obres

GENER 2024
JOSEP VALL ABAD
Enginyer Camins, col. núm. 8506

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV. DELS PAÏSOS
CATALANS i DE L'AV D'EUROPA, ENTRE C/ D'ALEMANYA i  C/ DEL PAÏSOS BAIXOS 169/321



F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

1

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

3

A

V

I

N

G

U

D

A

 

E

U

R

O

P

A

 

-

 

C

-

3

7

Z

SOTERRAR

HIDRANTS

SIMBOLOGIA

VORADA PREF. DE FORMIGÓ, TIPUS

T-5, O SIMILAR A L'EXISTENT

RIGOLA AMB PEÇA DE MORTER DE

CIMENT BLANCA DE 30x30x8cm

PAVIMENT DE FORMIGÓ EN ZONA DE

GUALS I ALTRES, HM-20, DE 15 cm DE

GRUIX (20cm EN GUALS DE VEHICLES),

AMB FIBRES DE POLIPROPILÈ, ACABAT

REMOLINAT

ESCOSSELL AMB VORADES TIPUS

TAULÓ, PREF. DE FORMIGÓ, DE 8x20cm

DE SECCIÓ

GUAL PER A VIANANTS AMB VORADES

REMUNTABLES D'120cm D'AMPLADA

GUAL PER A VEHICLES AMB RAMPA DE

PAVIMENT DE FORMIGÓ, ENTRE

VORADES, CAP A L'INTERIOR DE LA

VORERA

PAVIMENT DE FORMIGÓ EN ZONA DE

VORERES, HM-20, DE 15cm DE GRUIX

(20cm EN GUALS DE VEHICLES), AMB

FIBRES DE POLIPROPILÈ, ACABAT

REMOLINAT

PAVIMENT ASFÀLTIC EN VORERES,

PER A CARRIL BICI

NÚM.TÍTOL DEL PLÀNOL TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES

FULL

L'ENGINYER

ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.P

Borràs, 59, 1er pis

Tel. 93 723 16 30

estudi@enginyeriavall.com

www.enginyeriavall.com

estudi d'enginyeria

L'ENGINYERIA, PER L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, DATA

Ajuntament        d'Igualada

Serveis d'Obres

GENER 2024
JOSEP VALL ABAD
Enginyer Camins, col. núm. 8506

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV. DELS PAÏSOS
CATALANS i DE L'AV D'EUROPA, ENTRE C/ D'ALEMANYA i  C/ DEL PAÏSOS BAIXOS

A3 - 1/500

0 52,5 7,5 10
2 de 3

PLANTA DE
PAVIMENTACIÓ

06.1
170/321



S

T

O

P

F

U

L

L

 

2

F

U

L

L

 

3

A

V

I

N

G

U

D

A

 

E

U

R

O

P

A

 

-

 

C

-

3

7

Z

C

A

R

R

E

R

 

D

E

 

L

'

A

B

A

T

 

O

L

I

B

A

SIMBOLOGIA

VORADA PREF. DE FORMIGÓ, TIPUS

T-5, O SIMILAR A L'EXISTENT

RIGOLA AMB PEÇA DE MORTER DE

CIMENT BLANCA DE 30x30x8cm

PAVIMENT DE FORMIGÓ EN ZONA DE

GUALS I ALTRES, HM-20, DE 15 cm DE

GRUIX (20cm EN GUALS DE VEHICLES),

AMB FIBRES DE POLIPROPILÈ, ACABAT

REMOLINAT

ESCOSSELL AMB VORADES TIPUS

TAULÓ, PREF. DE FORMIGÓ, DE 8x20cm

DE SECCIÓ

GUAL PER A VIANANTS AMB VORADES

REMUNTABLES D'120cm D'AMPLADA

GUAL PER A VEHICLES AMB RAMPA DE

PAVIMENT DE FORMIGÓ, ENTRE

VORADES, CAP A L'INTERIOR DE LA

VORERA

PAVIMENT DE FORMIGÓ EN ZONA DE

VORERES, HM-20, DE 15cm DE GRUIX

(20cm EN GUALS DE VEHICLES), AMB

FIBRES DE POLIPROPILÈ, ACABAT

REMOLINAT

PAVIMENT ASFÀLTIC EN VORERES,

PER A CARRIL BICI

NÚM.TÍTOL DEL PLÀNOL TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES

FULL

L'ENGINYER

ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.P

Borràs, 59, 1er pis

Tel. 93 723 16 30

estudi@enginyeriavall.com

www.enginyeriavall.com

estudi d'enginyeria

L'ENGINYERIA, PER L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, DATA

Ajuntament        d'Igualada

Serveis d'Obres

GENER 2024
JOSEP VALL ABAD
Enginyer Camins, col. núm. 8506

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV. DELS PAÏSOS
CATALANS i DE L'AV D'EUROPA, ENTRE C/ D'ALEMANYA i  C/ DEL PAÏSOS BAIXOS

A3 - 1/500

0 52,5 7,5 10
3 de 3

PLANTA DE
PAVIMENTACIÓ

06.1
171/321



20.50

13.45

4 5

3

7
8

6 1 2

2.402.661.99

7.06

1. PAVIMENT DE FORMIGÓ PER VORERES,

FORMIGÓ HM-20, GRUIX 15cm, REMOLINAT.

2. BASE DE TOT-U, GRUIX 20cm

3. RIGOLA AMB PEÇA DE MORTER DE

CIMENT, DE COLOR BLANC, DE 30x30x8cm,

SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20

4. PAVIMENT ASFÀLTIC EN CAPA DE

RODADURA, DE 5cm DE GRUIX

5. VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ,

TIPUS T-5

6. VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ,

TIPUS TAULÓ 20x8cm

7. BASE DE FORMIGÓ HM-20 PER CARRIL

BICI, GRUIX 20cm

8. PAVIMENT ASFÀLTIC VERMELL PER

CARRIL BICI, DE 5cm DE GRUIX

LLEGENDA:

1 DE 1

06.2A3 - 1/75

SECCIÓ DE PAVIMENTACIÓ

SECCIÓ TRANSVERSAL DE L'AVINGUDA
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6.- RIGOLA AMB PECES DE MORTER DE COLOR BLANC DE 30x30 CM, O, AFÍ A L'EXISTENT. 

5.- PAVIMENT AMB PECES DE 60X40 AMB TACS DE RELLEU, COLOR GRIS

1.- PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A GUAL TIPUS V120 DE 60x40x10

7.- PAVIMENT DE FORMIGÓ

LLEGENDA

2.- PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A GUAL TIPUS V120 ESQUERRA DE 57x40x28 

9.- BASE DE FORMIGÓ DE 15cm DE GRUIX

8.- PAVIMENT AMB PECES DE 40X40X8 CM AMB BANDES DE RELLEU, COLOR GRIS

3.- PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A GUAL TIPUS V120 DRETA DE 57x40x28 

4.- PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A GUAL PER A VEHICLES LATERAL DE 60x40x20

10.- VORADA PREF. DE FORMIGÓ

ZONA APARCAMENT EN FILERA

CARRIL BICI

VORADES DE FORMIGÓ

PREF. TIPUS T5

VORADES DE FORMIGÓ

PREF. TIPUS TAULÓ P1

PORTES ACCÉS A INDÚSTRIES

RAMPA d'ACCÈS DE

PAVIMENT DE FORMIGÓ

AXAMFRANAT DEL VÈRTEX

DE LA CANTONADA DE LES

VORADES
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CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC

EXISTENT

NOVA CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT

PÚBLIC AMB TUB ø90

CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC

A ELIMINAR

PERICÓ DE REGISTRE EXISTENT

PUNT D'ENLLUMENAT EXISTENT

PUNT D'ENLLUMENAT EXISTENT A

RETIRAR

BÀCUL D'ACER GALVANITZAT D'APROX.

10 m D'ALÇADA, FORMANT BRAÇ

D'APROX. 2m, AMB LLUMENERA VIAL

DE RECUPERACIÓ DE L'ENLLUMENAT

ACTUAL I LLUMENERA PER A VORERA

NOU PERICÓ DE REGISTRE

EP

COLUMNA D'ACER GALVANITZAT

D'APROX. 4,5 m D'ALÇADA, AMB

LLUMENERA PER A VORERA
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SORRA DE RIU DE 10 cm.
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0.15
PROGRAMADOR
ESTANCA O
CONNEXIÓ
CAIXA DE

PAVIMENT

0.15
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0.60

0.10
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ARREBOSSAT I

ELECTROVÀLVULA

REMOLINAT

MARC DE PERFIL L 30X30X6 mm
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0,80

0,75
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T-BOS RADIO
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1.1 DEFINICIÓ I NORMES D’APLICACIÓ GENERAL 
 
Definició 
 
 El present Projecte té per objecte la realització, fins la seva total execució, de totes les 
obres que es detallen en els documents integrants del mateix i que es representen en els 
plànols adjunts, la construcció de les quals se subjectarà a las prescripcions contingudes en 
el present Plec Particular i a les instruccions del Tècnic Director de les Obres, a qui correspon 
la interpretació autoritzada d'aquells i qui resoldrà les dificultats de detall que puguin 
presentar-se. 
 
 Els documents del projecte són : 
 
  - Document núm. 1 : MEMÒRIA I ANNEXOS 
  - Document núm. 2 : PLÀNOLS 
  - Document núm. 3 : PLEC DE CONDICIONS 
  - Document núm. 4 : PRESSUPOST 
 
 S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que 
són d'obligat acompliment, llevat de les modificacions degudament autoritzades. Aquests 
documents, en cas de licitació sota pressupost, són : 
 
  - Plànols 
  - Plec de Condicions 
  - Quadres de preus 
  - Pressupost total 
 
 La resta de Documents o dades del Projecte, són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria amb tots els seus Annexes, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que 
es subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tan sols, com a complement 
d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base 
del Contracte; per tant, el Contractista no podrà alꞏlegar cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com, per exemple, 
preus de bases de personal, maquinària i materials, préstecs o abocadors, distàncies de 
transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.), llevat que 
aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
 El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius del Projecte. 
 Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 
en cas d’incloure’ls aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals, preval el que s'ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol 
cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als Plànols, o viceversa, haurà de 
ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del 
Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents, i aquests tinguin 
preu al Contracte. 

Normes d'aplicació general 
 
GENERAL 
Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC núm. 5686 de 05/08/2010) 
Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. 
Intervenció dels bombers 
(BOE 28/03/2006) 
Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris 
de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat 
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques - BAU-) 
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les 
persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
 
VIALITAT 
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de 
Carreteras. 
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la 
Instrucción de Carreteras. 
Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” 
(BOE 17/09/1990)  
UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad. 
Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
Posteriors modificacions: 
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
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Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. 
(Modificació passa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
conglomerants hidràulics i lligants hidra carbonats  
(BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, abalisament i sistemes de contenció de 
vehicles 
(BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers.  
(BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). Ordre 
Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions 
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la 
ciutat de Barcelona.  
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
Codi de circulació vigent. 
 
GENÈRIC D’INSTALꞏLACIONS URBANES 
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instalꞏlar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica 
l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la 
ciutat de Barcelona.  
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de colꞏlocació i càlcul 

XARXA DE SANEJAMENT 
-Pliego de prescripciones tecnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 
 0.15/9/86 (BOE: 23/9/86). 
-Recomanacions per a la construcció de clavegueram de la corporació metropolitana de Barcelona 
 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i 
el consumo humano 
 (BOE 21/02/2003) 
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a 
l’àmbit metropolità 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias” 
(BOE 4/09/2006) 
Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos. 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de 
redes y acometidas de combustibles gaseosos”. quedarà derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 
Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 
 
XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA 
SECTOR ELÈCTRIC 
Llei 54/1997 del Sector elèctric 
Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució 
comercialització d’instalꞏlacions d’energia elèctrica. 
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 
(DOGC 18/12/2001) 
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Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques 
particulars relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç 
(BOE: 22/2/2007) 
 
ALTA TENSIÓ 
Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. 
(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969). 
Circular 4/87 DGTSI “Aclariment dels articles 32 i 35 del Reglament de línies elèctriques aèries. Reglamento de 
líneaseléctricas aéreas de lata tensión en relació al seu pas per les proximitats d’edificis, construccions i zones 
de risc específic”. 
(Barcelona 21/01/1987). 
 
BAIXA TENSIÓ 
R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
Resolució de la DGI de 24/02/1983, per la qual s’aprova a les empreses FECSA, 
ENHER, HECSA I FHSSA, les normes particulars per a instalꞏlacions d’enllaç en el 
subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió. 
(DOGC 6/07/83). 
 
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el “Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instruccions Técnicas Complementarias 
ITC-RAT 01 a 23 ” 
Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIERAT, del Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 
Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
Especificacions tècniques de companyies subministradores 
 
ENLLUMENAT PÚBLIC 
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient. 
(DOGC 12/06/2001). 
R.D. 842/2002 por el que se aprueba el reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITCBT- 09. Instalaciones 
de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002). 
Resolució de 17/05/1989, de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial, per la qual s’aprova la 
Instrucció interpretativa de la Mi BT 009, del Reglament Electrotècnic per a Baixa tensió, relativa a instalꞏlacions 
d’enllumenat públic. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984). 
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

Reglament 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 
31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
(DOGC núm.4378 – 05/05/2005). 
Ordenances Municipals. 
 
XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
Especificacions tècniques de les Companyies: 
-NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos 
Industriales”. 
-NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales”. 
-Acuerdo UNESA- C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976. 
Plec de Condicions de LOCALRET 
 
XARXA DE REG 
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ), en tots els seus apartats i modificacions 
posteriors. 
UNE 53112: 1988, Plásticos. Tubos y accesorios de poli(cloruro de vinilo) no plastificado para conducción de 
agua a presión. 
UNE 53131: 1990, Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 
Características y métodos de ensayo. 
UNE 53177-1: 1989, Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado para canalizaciones a presión. Unión por adhesivo o rosca. Cotas de 
montaje. 
UNE 53177-2: 1989, Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado para canalizaciones a presión. Unión por junta elástica. Cotas de montaje 
UNE 53188-1: 1991, Plásticos. Materiales termoplásticos a base de polietileno y 
copolímeros de etileno. Parte 1: Designación. 
UNE 53367: 1990, Plásticos. Tubos de polietileno de baja densidad (LDPE) para 
ramales de microirrigación. Características y métodos de ensayo. 
UNE 53375: 1983, Plásticos. Determinación del contenido en negro de carbono de 
poliolefinas y sus transformados. 
ISO 161-1: 1996, Tubs amb materials termoplàstics per al transport de fluïds. Diàmetres exteriors nominals i 
pressions nominals. Part 1: Sèries mètriques. 
 
XARXA DE REG AMB AIGUA REGENERADA 
RD 1620/2007 de 7 de desembre pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades. 
Criteris de Qualitat de l'aigua regenerada segons els diversos usos, Agència Catalana de l’Aigua 
Directiva Marc de l'Aigua, CEE 
VARIS 
- Instrucción de carreteras 8.2 ic: marcas viales 
O.16/7/87 (BOE: 4/8/87 i 29/9/87) 
- Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme NTJ del col.legi oficial d'enginyers tècnics agrícoles de 
Catalunya. 
- Normes UNE declarades de compliment obligatori per ordres ministerials del 5 de juliol de 1967 i l'11 de maig 
de 1971, normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les normes 
UNE. 
- Normes NLT del laboratori de transport i mecànica del sòl José Luis Escario. 
- Normes DIN, ASTM i d'altres normes vigents a d'altres països, sempre que siguin esmentades en un document 
contractual. 
- Plec General de condicions per a la fabricació, el transport i el muntatge de 
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canonades de formigó de l'associació tècnica de derivats del ciment 12 
- Normatives Particulars de les Corporacions locals 
 
BARRERES URBANÍSTIQUES 
Accesibilidad en edificios RD 556/1989, 19 de mayo BOE 122, de 23/05/89 
- Supressió de barreres arquitectòniques 
D. 100/1984 del Departament de Sanitat i Seguretat Social, 10/4/84 (DOG: 18/4/84) 
- Supressió de barreres arquitectòniques als espais públics i en els projectes i obres 
d'urbanització. 
Circular del Departament de Sanitat i Seguretat Social (1982) 
 
SISTEMES CONSTRUCTIUS 
DB-SE-AE-Accions a l’edificació RD 1371/2007, 19 d’octubre (BOE 23/10/07) correcció d’errors 25/01/2008 
NCSR-02 Norma sismoresistent RD 997/2002, 27 de setembre. 
Instrucció del formigó estructural EHE-08 RD 1247/2008, 18 de juliol 
DB-SE-F –Seguridad estructural de la fábrica  RD 1371/2007, 19 de octubre (23/10/07) correciónde errores 
(BOE 25/01/08) 
Instrucción del acero : DB-SE-A RD 1371/2007, 19 octubre (23/10/07) corrección de errores (BOE 25/01/08) 
RC-08 Instrucción de recepción de cementos 
Control de calidad : RD 1230/1989, 13 de octubre 
 
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
- Normas para iluminación de centros de trabajo 
O. 26/8/40 (BOE: 29/8/40) 
- Andamios. Reglamento General sobre seguridad e higiene en el trabajo (Capítol VII) 
O. 31/1/40 (BOE: 3/2/40) 
- Ordenanza General de seguridad e higiene en el trabajo 
O. 9/3/71 (BOE: 16 i 17/3/71) Correcció d'errors (BOE: 6/4/71) 
- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción 
O. 20/5/52 (BOE: 14 i 15/6/52) Modificació (BOE: 21/12/53) 
Complement (BOE: 1/10/66) 
- Obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad y salud en el trabajo en 
los proyectos de edificación y obras publicas 
R.D. 1627/97 (BOE 25/10/97) 
- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 
(Capítol XVI) 
O. 28/8/70 (BOE: 5,7,8 i 9/9/70) Correcció d'errors (BOE: 17/10/70) 
Interpretació d'articles (BOE: 28/11/70 i 5/12/70) 
 
Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la 
nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En 
cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les 
condicions més restrictives; en qualsevol cas els Plecs administratius primaran sobre els tècnics. L'adjudicatari 
s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en les disposicions vigents en relació 
a la reglamentació de treball, assegurances de malalties, subsidis familiars, plus, subsidis de vellesa, 
gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres, càrregues socials i, en general, totes les 
disposicions que s'hagin dictat o es dictin per regular les condicions laborals a les obres per contracte amb 
destinació a l'Administració Pública. 
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1.2 DISPOSICIONS GENERALS 
 
Direcció de les obres 
 
És aplicable el que estableix el PG-3 
 
Funcions del director de l'obra 
 

Les funcions del director, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, 
són les següents: 

Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el 
compliment de les condicions contractuals. 

Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a les 
modificacions degudament autoritzades i el compliment del programa de treball. 

Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions 
corresponents deixen a la seva decisió. 

Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall. 
Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de 

plànols, condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin 
les condicions del contracte. 

Atendre les interpelꞏlacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució de l'obra 
per remetre-les a l'autoritat competent segons el tema plantejat. 

Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el 
compliment normal del contracte o n'aconsellin la modificació, i tramitar, si escau, les 
propostes corresponents. 

Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, 
els permisos i les autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i l'ocupació dels béns 
afectats per aquestes, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i les servituds 
relacionats amb les obres. 

Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la 
direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el 
contractista haurà de posar a la seva disposició el personal, el material i els mitjans de tot 
tipus de l'obra. 

Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions 
del Control de Qualitat, com també la interpretació i valoració dels resultats. 

Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els 
documents del contracte. 

Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d'acord amb les normes legals 
establertes. 

El contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva colꞏlaboració al Director 
pel normal compliment i desenvolupament de les funcions que li són encomanades. 

Personal del contractista 
És aplicable el que estableix el PG-3 
La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del 

contractista i la resta del seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la 
titulació requerida. 

La Direcció de les obres podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap 
alteració dels termes i terminis del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la 
direcció del personal facultatiu designat per fer-los. 

El Director Facultatiu podrà exigir al contractista la designació de nou personal 
facultatiu quan així resulti de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les 
ordres rebudes o de negativa a subscriure, amb conformitat o observacions, els documents 
que reflecteixin el desenvolupament de les obres com els comunicats de situació, les dades 
d'amidaments d'elements a ocultar, els resultats d'assajos, les ordres de la Direcció i d'altres 
definits per les disposicions del contracte o convenients perquè es desenvolupi millor es 
presumirà que hi ha aquell requisit. 

 
Ordres al contractista 
 

És aplicable el que estableix el PG-3 
La Direcció Facultativa serà l'únic interlocutor ordinari entre l'Administració i 

l'adjudicatari. 
Les ordres emanades de la superioritat jeràrquica del director, llevat de casos de 

reconeguda urgència, es comunicaran sempre al contractista per mitjà de la Direcció d'obra. 
I en els casos excepcionals esmentats, l'autoritat promotora de l'ordre la comunicarà a la 
Direcció amb la mateixa urgència. 

El contractista no pot en cap moment atendre, sense autorització expressa del director 
facultatiu, cap solꞏlicitud de modificació de les obres de procedència aliena. Les observacions, 
peticions i reclamacions que puguin fer-li arribar altres persones que es considerin afectades 
per les obres les remetrà amb la diligència requerida a la Direcció de l'obra perquè disposi el 
que calgui en cada cas. 

En aquelles obres en què l'Ajuntament nomeni un inspector d'obra, la missió d'aquest 
serà exclusivament la de permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les ordres 
d'aquesta, sense que pugui tenir per si mateix o per delegació- cap altra prerrogativa. 

Excepcionalment podrà aturar l'execució de determinada unitat d'obra que no s'estigui 
fent d'acord amb les indicacions emanades de la Direcció, el temps suficient per informar-la 
immediatament de l'adopció d'aquesta mesura per tal que disposi el que calgui. 

 
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Plànols 
 

Tots els plànols de detall preparats durant l’execució de les obres hauran d’estar 
subscrits pel Director, requisit sense el que no es podran executar els treballs corresponents. 
Contradiccions. Omissions o errors 

En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, prevaldrà l’escrit en aquest últim document. En qualsevol cas, aquests dos 
documents, prevaldran sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 

Tot allò que es mencioni en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i no 
aparegui en els Plànols, o viceversa, s’haurà d’executar tal i com si estigués exposat en els 
dos documents. 

En qualsevol cas, les contradiccions, omissions o errors detectades pel Director, o pel 
Contractista, en aquests documents, hauran de mencionar-se preceptivament a l’Acta de 
comprovació del Replanteig. 
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Documents que s’entreguen al Contractista 
 
Documents contractuals 

 
En les ocasions en les que el Pla de Treball sigui obligatori, aquest serà contractual. 
També serà contractual quan així ho disposi el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars. 
També tindran caràcter contractual tots aquells documents que s’estimi oportú que ho 

siguin, si així consta en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i ho menciona 
expressament el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
Documents informatius 

 
Tots els documents que s’inclouen a la Memòria del Projecte són documents 

informatius. Per tant, el Contractista ha d’acceptar aquests documents com un 
complement de la informació que ell mateix haurà d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar del seu 
defecte o negligència en l’obtenció de totes aquestes dades que afecten el Contracte, el 
planejament i a l’execució de les obres. 
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1.3 INICIACIÓ DE LES OBRES 
 
Inspecció de les obres 
 
És aplicable el que estableix el PG-3. 
El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direcció durant les visites d'inspecció de 
les obres. 
 
Comprovació del replanteig 
 

És aplicable el que estableix el PG-3 
Es farà constar, a més dels continguts expressats en aquest Article i Clàusules, les 

contradiccions, errors i/o omissions que s’hagin observat en els documents contractuals del 
Projecte. 

És funció del Contractista transcriure el text de l’Acta al llibre d’Ordres, i el Director 
autoritzarà amb la seva firma. 

Les bases de replanteig es marcaran mitjançant elements de caràcter permanent. 
Les dades, cotes i punts fixats s’anotaran en un annex a l’Acta de Comprovació del 

Replanteig; al qual s’hi unirà l’expedient de l’obra, entregant-se una còpia al Contractista. 
 
Programa de treballs 
 

El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d'una setmana a comptar 
de la data de l'acta de comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini 
d'execució contractat, en el qual ha de constar: 

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb 
expressió del volum de cadascuna. 

b) Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instalꞏlacions, equip i 
materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans. 

c) Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries, equip i instalꞏlacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra. 

d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o 
operacions preparatòries, equip i instalꞏlacions i parts o classes d'obra a preus unitaris. 

e) Gràfics de les diverses activitats o treballs. 
 
El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra 

necessita per als replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptació. 
El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter 

contractual i és exigible com a tal. 
 

Ordre d'inici de les obres 
 

La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dona inici llevat que l'Acta 
expressi una altra cosa- al període d'execució de l'obra, que es comença a comptar, a l'efecte 
del termini, des l'endemà a la data d'aquella. 

Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar 
l'execució del Projecte, el director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, 
sense perjudici del seu dret a exigir, si s'escaigués, la responsabilitat que a l'Administració 
incumbeix com a conseqüència immediata i directa de les ordres que emet. 

L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després 
de comprovar els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis 
previs i/o d'acceptació que resultin necessaris. 
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1.4 DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 
 
Replanteig de detall de les obres 
 

L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de 
la Direcció Facultativa, ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de 
detall. 

El Director de les obres aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a 
l'execució de les obres, i subministrarà al contractista tota la informació de què disposi per tal 
que es puguin dur a terme. 

El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d'obra 
necessaris per efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referència 
que calguin. 
 
Equips de maquinària 
 

Serà d'aplicació el que estableix el PG-3. 
Qualsevol modificació que el Contractista proposi introduir a l'equip de maquinària 

l’aportació del qual tingui caràcter d’obligatòria, per venir exigida en el contracte o 
compromesa per la Licitació, requerirà, previ informe del Director, l’aprovació prèvia de la 
Direcció Facultativa. 

Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per contracte o 
compromesa per la Licitació requerirà la aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
Assajos 
 

És aplicable el que estableix el PG-3 
Serà preceptiva la realització dels assajos indicats expressament en els Plecs de 

Prescripcions Tècniques o citats a la normativa tècnica de caràcter general que resulti 
aplicable. 

El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat 
per la Direcció Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del 
Control de Qualitat, com també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el 
personal, els materials i els aparells que es requereixin sense cap abonament. 

El límit màxim fixat en els Plecs de Clàusules Administratives per l’import de les 
despeses que s’originin per assajos i anàlisis de materials i unitats d’obra a compta del 
Contractista no serà d’aplicació als necessaris per comprovar la presumpta existència de vicis 
o defectes de construcció ocults. De confirmar-se la seva existència, aquestes despeses 
s’imputaran al Contractista. 

A més, en el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o 
insuficients, el director de l'obra podria exigir la realització dels assaigs complementaris que 
estimi pertinents. El contractista assumirà totes les despeses que s'originin per aquest motiu 
i no es computaran els efectes del percentatge màxim del cost del Control de Qualitat a càrrec 
d'aquell que s'expressa al PG-3 

 
Materials 
 

És aplicable el que estableixen el PG-3 
No s'aportarà ni s'utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per 

la Direcció Facultativa. 

En conseqüència el contractista notificarà a la Direcció, amb prou antelació, la 
procedència i les disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui 
ordenar l'execució de les proves i assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneïtat.  
 D'acord amb això, es considerarà defectuosa l'obra o la part d'obra que hagi estat 
realitzada amb materials no assajats i aprovats per la Direcció Facultativa. 

L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per 
a la realització d'aplecs a l'obra, sense perjudici que la Direcció pugui verificar en tot moment 
que l'esmentada idoneïtat es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si 
s'apreciés en el material qualsevol defecte de qualitat o uniformitat. 

Els aplecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el 
mateix terme municipal requeriran l'aprovació prèvia formal, específica per a la realització 
d'aquesta obra, de l'Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra  

autorització que s'escaigui. A tal efecte el contractista aportarà tot el que calgui per 
definir la intervenció, l'abast de l'impacte, la durada i les mesures correctores que proposi. 

Els materials necessaris per a l'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de 
ser de qualitat adequada a la utilització a què se'ls destina; per la qual cosa s'ha de presentar 
mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol cas, la Direcció 
Facultativa pot ordenar la realització d'assajos i proves que estimi convenients. 

Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a 
la necessària conservació característiques, aptitud, forma... com perquè siguin fàcilment 
inspeccionables. També cal prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als 
béns com per a les persones, pròpies a l'obra o alienes. 

Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui 
inutilitzable per qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra immediatament. 

Tot el que s'ha expressat serà també aplicable al material procedent de l'obra pel que 
fa a la possible reutilització. Quant a la utilització en altres obres serà d'aplicació el que 
estableix el PG-3 

 
Aplecs 
 

Serà d'aplicació el que estableix el PG-3. 
L'emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme 

municipal, tant de titularitat pública com privada, requerirà l'aprovació prèvia de la Direcció 
Facultativa. 

El contractista delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i 
serà responsable de la neteja i el condicionament de l'espai propi, com també de l'entorn i la 
zona d'influència. L'omissió d'aquest requisit serà motiu de sanció, clausura de la utilització i 
retraïment de la primera certificació que es produeixi dels imports necessaris per afrontar les 
despeses de restitució de les condicions al lloc en qüestió. 

Les superfícies utilitzades s'hauran de condicionar, un cop utilitzat l’apilament, i caldrà 
restituir-les tal com estaven en principi. 

Qualsevol despesa o indemnització que es derivi de la utilització dels apilaments anirà 
a càrrec del contractista. 
 
Treballs nocturns o festius 
 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer 
només les unitats d'obra que ell indiqui. El contractista haurà d'instalꞏlar els equips 
d’ilꞏluminació del tipus i la intensitat que la Direcció ordeni, i mantenir-los en perfecte estat 
mentre durin els treballs. 
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Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar 
contaminació acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. 

Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l'aprovació 
prèvia de la Direcció Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat 
de la jornada. 
 
Treballs defectuosos i treballs no autoritzats 
 

És aplicable el que estableix el PG-3. 
 
Construccions i conservacions de desviaments 
 

El contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o les vies de 
comunicació de qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinària 
i la seva maniobra. 

També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als 
vianants o el trànsit de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i retirarà 
els que hagin estat construïts en aquell moment i ja no siguin necessaris. 

Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, 
aquests treballs es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives. 
 
Senyalització, abalisament i defensa de les obres i instalꞏlacions 
 

És aplicable el que estableix el PG-3. 
L'adjudicatari restarà obligat a disposar i colꞏlocar en nombre, dimensions, tipologia i 

qualitat suficients els senyals de trànsit i protecció informatius i preceptius- necessaris per 
evitar qualsevol accident, com també tots aquells addicionals que el tècnic director estimi 
necessaris. 

El responsable dels accidents que es puguin produir per incompliment d'aquestes 
prescripcions serà l'adjudicatari. 

En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents: 
1. S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a 

voreres com a calçades, o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal 
que treballa, aplecs de material, runa, maquinària, mitjans de transport, rases, pous o 
qualsevol altre element afecte directament o indirectament als treballs en execució. 

2. Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica de obres en execució segons 
els senyals reglamentaris específics. 

3. Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, 
rases o altres elements que puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i les 
subjeccions han de presentar prou solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es cobreixin al 
final de la jornada i sempre que no s'hi treballi directament. 

4. A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou 
senyalització lluminosa. 

Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de 
l'empresa 
i el seu número de telèfon. Es prohibeix la colꞏlocació d'altres anuncis a les tanques, rètols o 
senyals de tot tipus que ha d'instalꞏlar l'adjudicatari amb motiu de les obres. 

Quan la senyalització d’instalꞏlacions s'apliqui sobre obres, àmbits o instalꞏlacions 
dependents d'altres organismes públics, el contractista restarà, a més, obligat a allò que sobre 
el particular estableixin les normes d'aquells organismes interessats. 

Restaran de càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització i 
precaució origini el compliment de tot allò que disposa aquest article. 
 
Precaucions especials durant l'execució de les obres 
 

És aplicable el que estableix l'article 104.10 del PG-3. 
El contractista mantindrà les obres en perfectes condicions de drenatge durant les 

diverses etapes de les obres. En especial, es conservaran i mantindran les cunetes i altres 
desguassos de forma que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

En cas de possibles gelades, el Contractista protegirà totes les zones de les obres que 
en puguin resultar perjudicades. Les parts danyades s’aixecaran i es reconstruiran a càrrec 
del Contractista. 

El Contractista s’atendrà a les disposicions vigents per a la prevenció i control 
d’incendis, així com a les instruccions complementaries que dicti el Director de les obres. 

La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns 
de les zones properes serà objecte d'especial atenció del contractista pel fet de tractar-se 
d'una condició inherent a la realització d'obres dintre del domini urbà. 

La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar 
la modificació de plans o sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i 
proposar les sancions que siguin aplicables per incompliment d'aquesta especificació. 

Modificacions d'obra 
És aplicable el que estableix el PG-3. 
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1.5 RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 
 
Danys i perjudicis 

El contractista té l'obligació de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per 
a la bona marxa de les feines. 

En qualsevol cas, el contractista és l'únic i exclusiu responsable, durant l'execució de 
les obres, de tots els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o 
ocasionar ell o el seu personal, a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumirà, 
en conseqüència, totes les responsabilitats que comportin. 

Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa 
d'una ordre explícita de l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits 
assenyalats en la Llei de Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat. Aquesta també serà 
responsable dels danys que es causin a tercers com a conseqüència de vicis de projecte. En 
aquests casos l'Administració pot exigir al contractista, per raons d'urgència, la reparació del 
dany causat, i aquest tindrà dret que se li abonin les despeses que es derivin de tal reparació. 
 
Objectes trobats 
 

És aplicable el que estableix el PG-3 
Si durant l’excavació es trobessin restes arqueològiques, es suspendran els treballs i 

s’avisarà a la Direcció amb la màxima urgència. En el termini més peremptori possible, i previs 
els corresponents assessoraments, el Director confirmarà o aixecarà la suspensió, les 
despeses de les quals podrà reintegrar-se el Contractista. 
 
Evitació de contaminacions 
 

El contractista té l'obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la 
contaminació ambiental, sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de 
qualsevol mena de bé públic o privat. 

És obligació del contractista el manteniment permanent de l'obra i els seus entorns i 
de les adequades condicions de neteja. Ha de retirar immediatament runes, materials no 
utilitzables, instalꞏlacions provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de presència 
d'aplecs en obra a l'imprescindible, prendre cura de l'aspecte i, en general, adoptar les 
mesures i executar els treballs necessaris perquè les obres presentin, en temps sec i en temps 
de pluja, un aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i el decòrum exigible a qualsevol 
activitat urbana, i més si es desenvolupa en un espai públic i ostensible. 

El contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de 
l'obra, és també responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar 
dins els dominis d'aquesta o de la seva àrea d'influència. S'ha d'encarregar de denunciar-los 
i de retirar les deixalles amb la diligència necessària per evitar la degradació generalitzada de 
l'indret. Només resultarà exonerat d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament definit 
i allunyat de la zona d'obres, aquestes s'hagin donat per acabades i la Direcció d'Obra hagi 
donat el vistiplau a la forma com s'ha deixat l'indret. El director de l'obra, 
acompanyat del contractista, ha de fer aleshores una inspecció -a la qual podrà convocar la 
Policia municipal o una altra autoritat responsable de la neteja ciutadana- i, si ho troba 
conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la vigilància i el manteniment a partir 
d'aquest moment. 
 
 
Serveis afectats 

 
Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i situació 

de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d'instalꞏlacions i 
estructures d'obra soterrades, tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni 
l'exactitud i, per tant, no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. 

L'adjudicatari està obligat a la seva pròpia investigació, per la qual cosa solꞏlicitarà als 
titulars d'obres i serveis plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 
enterrades per mitjà dels treballs d'excavació manual necessaris. Les despeses ocasionades 
o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 
objecte d'abonament independent. 
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1.6 AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Amidament de les obres 

 
És aplicable el que estableix el PG-3 
El contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l'elaboració 

de plànols, per tal de documentar els amidaments. 
En finalitzar les obres lliurarà a la Direcció Facultativa un conjunt complet de plànols 

as built (1 còpia en paper i una en format digital de CAD) que defineixin la situació i les 
dimensions reals de tots els elements i les instalꞏlacions construïdes. 
 
Abonament de les obres 
 

A) Certificacions: és aplicable el que estableix el PG-3 
B) Preus unitaris: és aplicable el que estableix el PG-3 
C) Partides alçades: és aplicable el que estableix el PG-3 
Altres despeses a càrrec del contractista 
A part de les específicament esmentades en altres articles d'aquest Plec de 

Condicions, són a càrrec del contractista, sempre que el contracte no especifiqui explícitament 
el contrari, les despeses següents: 

Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també 
les comprovacions respectives. 

Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars.  
Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de 

maquinària i materials. 
Les de protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

tot complint les disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament d'explosius i carburants. 
Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 
Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, 

accessos, camins i altres vies auxiliars. 
Les de construcció i conservació de desguassos. 
Les despeses de subministrament, colꞏlocació i conservació dels mitjans necessaris 

per a la senyalització adequada o la protecció de les obres que no estiguin explícitament 
incloses en el Pla de Seguretat i Higiene. 

Les de subministrament, colꞏlocació i retirada dels cartells indicatius d'obra. 
Les de retirada d'instalꞏlacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els seus 

voltants. 
Les de restitució, reposició o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 
Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instalꞏlacions per al 

subministrament d'aigua, energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com també 
del seu consum. 

Les de demolició i retirada de les instalꞏlacions provisionals. 
Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles. 
Les de construcció d'obres de fàbrica necessàries per a l'evacuació d'aigües residuals 

o d'escorrentia durant l'execució de les obres, i també el posterior saneig de les zones 
afectades. 

Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres. 
Les despeses ocasionades per danys a tercers. 
Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també dels 

treballs topogràfics. 

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de les despeses per a l'obtenció de llicències, permisos, 
autoritzacions, visats..., necessaris per a la legalització de les obres i instalꞏlacions i la posada 
en funcionament i de confecció dels documents que calgui presentar per a l'obtenció d'aquells. 

Les despeses del Control de Qualitat fins a l'1 % del pressupost d'execució per 
contracte del projecte i totes les necessàries per complir la normativa sobre Seguretat i Salut 
en el treball que no siguin explícitament previstes pel Pla de Seguretat i Salut (inclosa 
l'elaboració), són, així mateix, a càrrec del contractista. 
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1.7 DISPOSICIÓ FINAL 
 

1.- Les prescripcions d'aquest Plec General o en el corresponent Particular que 
incorpori, reprodueixi o es remeti a aspectes, articles i/o clàusules de normativa estatal, 
autonòmica o local, inclòs el Plec de Clàusules Administratives Generals, s'entendrà 
automàticament modificades en el moment que es produeixi la seva revisió, modificació i/o 
substitució. 

 
2.- De verificar-se aquesta revisió, modificació i/o substitució, s'autoritza l'alcalde per 

introduir-les en el text del Plec, aprovant si s'escau un text refós del mateix. 
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2 MATERIALS BÀSICS 
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2.1 CIMENTS  
 
 Es defineix com a ciment els conglomerants hidràulics que mols finament i convenientment 
amassats amb aigua, formen pastes que prenen i endureixen a causa de les reaccions d’hidròlisis i 
hidratació dels seus constituents, originant productes hidratats mecànicament resistents i estables, 
tant a l’aire com sota l’aigua. 
 
Condicions generals 
Serà d’aplicació tot el contingut de la vigent Instrucción para la recepción de Cementos RC-97, o 
normativa que la substitueixi. 
 
Transport i emmagatzematge 
El ciment es transportarà en cisternes pressuritzades i dotades de mitjans pneumàtics pel tràfec ràpid 
del seu contingut a les sitges d’emmagatzematge. 
El ciment s’emmagatzemarà en una o vàries sitges, adequadament aïllades contra la humitat i dotats 
amb sistemes de filtres. 
 
Amidament i abonament 
 
L’amidament i abonament del ciment es realitzarà segons el que s’indiqui a la unitat d’obra de la que 
formi part. 
En magatzems, el ciment s’abonarà per tones mètriques (T) realment emmagatzemades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 GALVANITZATS. 
 
 Es defineix com a galvanitzat, la operació de recobrir un metall amb una capa adherent de 
zenc que el protegeix de l'oxidació. 
 El galvanitzat d'un metall s'obtindrà per immersió de la peça metàlꞏlica en un bany de zenc fos 
(galvanitzat en calent). 
 La classificació dels revestiments galvanitzats en calent, es realitzarà d'acord amb la massa 
de zenc dipositada per unitat de superfície. S'utilitzarà com unitat el gram per decímetre quadrat 
(g/dm2), que correspon aproximadament, a un gruix de catorze micres (14). En la designació del 
revestiment es farà menció expressa de "galvanitzat en calent" i a continuació es donarà el número 
que indica la massa de zenc dipositada per unitat de superfície. 
 El material base complirà les prescripcions de les Normes UNE 36.080, 36.081, 36.082 i 
36.083. per a la galvanització en calent, s'utilitzaran lingots de zenc en brut de primera fusió, les 
característiques dels quals respondran al que s'indica en la Norma UNE 37.302. 
 L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap discontinuïtat en la 
capa de zenc. En aquelles peces en les que la cristalꞏlització del recobriment sigui visible a simple 
vista, es comprovarà que aquella presenti un aspecte regular en tota la superfície.  
 No es produirà cap despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig 
d'adherència indicat en el MELC (Métodos de Ensayo del Laboratorio Central), 8.06 a "Métodos de 
Ensayo de Galvanizados. 
 Realitzada la determinació d'acord amb el que indica el MELC 8.06 a, la quantitat de zenc 
dipositada per unitat (u) de superfície serà, com a mínim, de sis grams per decímetre quadrat (6 
gr/dm2). 
 Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb el que indica el MELC 8.06 a, el 
recobriment apareixerà continu, i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver 
estat sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 
 Galvanitzat per immersió: realitzat l'assaig d'acord amb el que indica el MELC 8.06 a, el gruix 
del recobriment serà de vuitanta-cinc micres (85). La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis 
quilograms amb quatre-cents grams per decímetre cúbic (6.4 Kg/dm3). 
 
Amidament i abonament 
 
 El galvanitzat no tindrà medició ni abonament independents, ja que es consideren inclosos en 
el preu del metall corresponent. 
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2.3 TUB DE POLIETILÈ. 
 
 El tub de polietilè pur es pot fabricar a alta pressió anomenat "polietilè de baixa densitat", o a 
baixa pressió, anomenat "polietilè d'alta densitat". 
 Sempre es considerarà el polietilè del tipus alimentari si no s'especifica el contrari. 
 
Característiques 
 
El polietilè pur fabricat a alta pressió "baixa densitat" tindrà les característiques següent: 

- Pes específic fins a nou-centes trenta milꞏlèsimes de gram per centímetre cúbic (0.930 g/cm3), 
UNE 53188. 
- Coeficient de dilatació lineal de dues-centes a dues-centes trenta (200 a 230) milionèsimes 
per grau centígrad. 
- Temperatura d'estovament vuitanta-set graus centígrads (87C.), realitzat l'assaig amb 
càrrega d'un (1) quilogram, UNE 53118. 
- Índex de fluïdesa, es fixa com a màxim en dos (2) grams per deu minuts (10 min.), UNE 
53118. 
- Mòdul d'elasticitat a vint graus centígrads (20 C.) igual o major que mil dos-cents (1.200) 
kg/cm2. 
- Valor mínim de la tensió màxima (resistència a la tracció del material a tracció), no serà menor 
de cent (100) quilograms per centímetre quadrat i l'allargament a la ruptura no serà inferior a 
tres-cents cinquanta per cent (350%), UNE 53142. 

 El polietilè pur fabricat a baixa pressió (alta densitat) tindrà les característiques següents: 
- Pes específic fins a nou-centes quaranta milꞏlèsimes de gram per centímetre cúbic (0.940 
g/cm3), UNE 53188. 
- Coeficient de dilatació lineal de dues-centes a dues-centes trenta (200 a 230) milionèsimes 
per grau centígrad. 
- Temperatura d'estovament no menor de cent graus centígrads (100C.), realitzat l'assaig 
amb uns càrrega d'un (1) quilogram, UNE 53118. 
- Índex de fluïdesa, es fixa com a màxim en quatre dècimes (0.4) de gram per deu minuts (10 
min.), UNE 53118.  

 - Mòdul d'elasticitat a vint graus centígrads (20 C.) igual o major que nou mil (9.000) Kg/cm2. 
- Valor mínim de la tensió màxima (resistència a la tracció del material), no serà menor de cent 
noranta (190) quilograms per centímetre quadrat, l'allargament a la ruptura no serà inferior a 
cinquanta per cent (50%) amb velocitat de cent més menys vint-i-cinc (100 ± 25) milꞏlímetres 
per minut, UNE 53023. 

 
Execució de les obres 
 
 El tub s'ha de colꞏlocar dins la rasa serpentejant lleugerament per permetre les contraccions 
degudes a canvis de temperatura. Totes les unions, els canvis de direcció i sortides de ramals s'han 
de fer, únicament, per mitjà d'accessoris adequats normalitzats de junt elàstic a pressió. 
 Si s'ha de tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Cada cop que 
s'interrompi el muntatge, cal tapar les extrems oberts. Un cop acabada la instalꞏlació s'ha de netejar 
interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
 
 
 
 
 

Amidament i abonament 
 
 Cal mesurar i abonar per metres lineals (ml) realment colꞏlocats; en el preu s'inclou les pèrdues 
de material com a conseqüència dels retalls i la repercussió de les peces especials, així com el llit de 
sorra de riu >= 5 cm. de gruix. 
 
 
2.4 TUB DE CLORUR DE POLIVINIL 
 
 Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de la resina de clorur de polivinil pura, obtinguda del 
procés de suspensió y la mescla posterior estensionada. 
 Seran del tipus llis segons DIN-9662 i UNE-53112 i es soldaran segons les instruccions de les 
normes DIN-16930. 
 Estaran timbrats a les pressions normalitzades, d'acord amb el TPC 
 Seran del tipus sèrie F (freda) o sèrie C (calent). 
 
Execució de les obres 
 
 El tub s'ha de colꞏlocar dins de la rasa serpentejant lleugerament per permetre les contraccions 
degudes al canvi de temperatura. Totes les unions, els canvis de direcció y les sortides de ramals 
s'han de fer únicament, per mitjà d’accessoris PVC emmotllats a injecció i normalitzats. Les unions 
s'han de fer escolades amb adhesiu normalitzat. 
 La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit envoltat de sorra de riu 
10 cm de gruix, sempre que el projecte no estipuli alguna altre cosa; per damunt hi ha d'haver un 
rebliment de terra ben piconada 50 cm de gruix, colꞏlocada en tongades de 20 cm. Les primeres 
tongades que envolten el tub s'han de compactar amb molta cura. 
 Si s'ha de tallar el tub s'ha de fer perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
 L'extrem llis que ha de penetrar dins l'embocadura ha de tenir l'aresta exterior amb forma de 
xamfrà. 
 Segons es va fent el muntatge, es van calçant provisionalment els tubs. Cada cop que 
s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
 Un cop acabada la instalꞏlació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per netejar 
brosses i gasos destilꞏlats produïts per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta 
operació cap tipus de dissolvent. 
 
Amidament i abonament 
 
 Cal mesurar i abonar per metres lineals realment colꞏlocats; en el preu s'inclou les pèrdues de 
material com a conseqüència dels retalls i la repercussió de les peces especials. 
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3 ESPLANACIONS 
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3.1 DEMOLICIONS  
 
 Les demolicions es realitzaran d'acord amb l'article 301 del PG3. Consisteix en la demolició i/o 
enderroc de tots els elements que obstaculitzin l'obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar 
per acabada l'obra. 
 S'inclou la demolició de tot tipus de paviments (de panot, de formigó, de llambordes, 
d'aglomerat asfàltic, base de formigó, etc.), vorades, rigoles, qualsevol element de la xarxa de 
sanejament, retirada de cercats, tanques i valissaments, l'enderroc d'edificis i de tot tipus d'elements 
de fàbrica i elements urbans (bancs, faroles, etc.). 
 Les llambordes i vorades de pedra que estiguin en bon estat es netejaran i s'emmagatzemaran 
en la forma i el lloc que indiqui la Direcció Facultativa. 
 La seva execució inclou les següents operacions:  
 
         - Retirades 

- Demolició i/o enderroc 
- Transport de runes a l'abocador  

 
 Les operacions de demolició i/o enderroc es realitzaran amb les precaucions necessàries per 
obtenir unes condicions de seguretat i evitar danys a les construccions properes, d'acord amb el que 
ordeni la Direcció Facultativa, i que produeixin el mínim de molèsties als veïns. 
 
Amidament i abonament: 
 
 Es  mesurarà i s'abonarà segons el quadre de preus núm. 1. Les unitats de mesura varien 
segons els diferents elements a executar, i són: ml, m2, m3, ut., realment realitzats. 
 El preu unitari corresponent a la demolició de ferms inclou la retirada de totes les capes que 
puguin constituir-lo qualsevol que sigui la seva naturalesa, així com l'arrencada i retirada de la rigola, 
i la càrrega i transport a l'abocador. 
 El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport de les runes a l'abocador o 
el lloc que designi la Direcció Facultativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 EXCAVACIÓ DE TERRES (ESPLANADA) 
 
 S’entén per excavació de terres l'excavació per sota de la rasant natural del terreny fins a la 
cota de la rasant del projecte, l'anivellació i el transport dels materials sobrants a l'abocador o al lloc 
previst per a una posterior utilització. 
 Les excavacions s'executaran d'acord amb les dades dels plànols de detall del projecte, del 
replanteig de les obres i les ordres de la Direcció Facultativa.  
 S'inclourà l'ampliació, la millora o la rectificació dels talussos de la zona de desmunt, i llur refí 
i l'execució.  
 Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat, per tant, necessàries, la Direcció 
Facultativa podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant. 
 Les excavacions es consideren no classificades als efectes de l'article 320.2 del PG3 ,i serà la 
direcció facultativa qui determinarà les unitats que corresponen a l'excavació en roca o en qualsevol 
tipus de terreny.  
 S'inclou el transport de terres a qualsevol distància, i si a criteri de la Direcció Facultativa les 
terres no són adequades per a la formació de terraplens, es transportarà a l'abocador. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), realment excavats, mesurats per diferència 
entre els perfils presos abans i després dels treballs. 
 No s'abonaran els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament 
s'hagin fixat en el projecte. 
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3.3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
 Consisteix en totes les operacions necessàries per a obrir les rases definides per a l'execució 
del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de la xarxa de serveis, i les rases i pous per a fonaments 
i drenatges. 
 La seva execució inclou l'excavació, l'anivellament i evacuació del terreny i, per tant, el 
transport de les terres a l'abocador o lloc d'ús. 
 Les excavacions es consideraran no classificades, i serà la Direcció Facultativa que 
determinarà les unitats que corresponen a l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny. 
 Les excavacions es realitzaran d'acord amb els plànols del Projecte, amb les dades del 
replanteig de les obres, els plànols de detalls i les ordres de la Direcció Facultativa. Les rases, quan 
sigui necessari, s’executaran de forma manual per calar per sota d’altres serveis sense que això 
pressuposi cap increment de cost al preu de projecte. 
 Una vegada realitzat el replanteig de les rases, la Direcció Facultativa autoritzarà la iniciació 
de les obres d'excavació, l'excavació arribarà fins la profunditat assenyalades als plànols, i s’obtindrà 
una superfície ferma i neta. La Direcció Facultativa podrà modificar la profunditat si les condicions de 
l'obra així ho requereixen. 
 Si durant l'excavació apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa, s'utilitzaran 
els mitjans que siguin necessaris, per esgotar les aigües. 
 Es realitzaran apuntalaments i estrebaments, quan la Direcció Facultativa ho consideri 
necessari - i immediatament quan així s'ordeni, i no es retiraran sense l'ordre de la Direcció Facultativa. 
 Els apuntalaments s'elevaran com a mínim cinc centímetres (0.05 m) per sobre la línia del 
terreny o de la faixa protectora. 
 Les possibles cavitats entre l'apuntalament i la paret de terra, es rebliran per complet sense 
pèrdua de temps. Apart de les mesures de seguretat generals a complir, es mantindrà al voltant de 
pous i rases, una faixa de terreny  lliure d'un ample mínim de seixanta centímetres (0.60 m). 
 Els productes de les excavacions es dipositaran al costat de la rasa deixant una banqueta de 
60 cm, com a mínim, o en el lloc que indiqui la Direcció Facultativa. 
 Es respectaran tots els serveis i servituds que es descobreixin en obrir les rases i s'hi 
disposaran els apuntalaments necessaris.  
 Es prendran les precaucions necessàries per evitar que la pluja inundi les rases obertes. 
 Durant el temps que estiguin obertes les rases, el Contractista establirà els senyals de perill, 
especialment a la nit, i disposarà les tanques necessàries per evitar el perill, tant per al trànsit rodat, 
com per als vianants. 
 No es procedirà al rebliment de les rases o les excavacions per les obres de fàbrica, sense 
que la Direcció Facultativa en faci el reconeixement i doni l'autorització corresponent després de 
prendre les dades necessàries per a valorar-les. 
 
Esgotaments 
 
 Es defineixen com esgotaments, totes les instalꞏlacions i mesures necessàries per a mantenir 
les rases o pous lliures d'aigua filtrant i d'aigua subterrània que pugui aparèixer en el transcurs de les 
excavacions. S'elegirà el sistema d’instalꞏlació d'acord amb el Director de l'obra. 
 Si les condicions de l'obra exigeixen instalꞏlacions de reserva, aquestes hauran d'estar 
preparades per tal que les operacions d'esgotament puguin executar-se sense interrupcions 
considerables. 
 El nivell d'aigua en rases i pous es farà baixar tant com sigui necessari i es mantindrà constant 
tot el temps que sigui precís per a l'execució de l'obra, sense que alteri la seva estabilitat i seguretat. 
Es precisarà de l'autorització del Director de l'obra abans que deixin de funcionar les bombes 
d'esgotament. 

 Si a conseqüència de l'esgotament, sorgís el perill de soscavacions o altres danys, s'informarà 
immediatament al Director de l'obra. S'aplicaran les prevencions inicials, acordant-se tot seguit les 
mesures a adoptar, a la major brevetat possible.   
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), excavats, d'acord amb la medició teòrica dels 
plànols del Projecte i la profunditat realment executada. 
 Inclou la càrrega i el transport de les terres sobrants, a l'abocador, així com el pagament de les 
taxes del mateix i tots els elements de protecció, senyals de perill, esgotaments, passos provisionals 
i apuntalament de la canalització dels diferents serveis, així com les despeses de les bombes 
d'extracció d'aigua per a l'esgotament que sigui necessari, d'acord amb el paràgraf denominat 
Esgotaments. 
 
 
3.4 TRANSPORT DE TERRES PER L'INTERIOR DE L'OBRA 
 
Definició 
 
 Aquesta unitat d'obra comprèn el transport pel medi que sigui dels productes resultants de les 
excavacions des del lloc a on es produeixin fins al lloc d'acopi, la descàrrega en aquest punt i les 
noves càrregues i transports necessaris fins al lloc destinat pel seu ús dins de l'obra. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà sobre perfil teòric excavat i només s’abonarà quan la pròpia partida d’excavació 
i/o reblert no contempli el moviment intern  
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3.5 REBLIMENT I PICONAT DE RASES 
 
 Serà d'aplicació allò que estableix l'article 332 del PG3 en el que no resulti expressament 
modificat pel que es diu a continuació. 
 Consisteix en el rebliment i el piconat de rases amb les terres procedents de l'excavació. 
 Els tipus dels materials compliran amb les condicions que defineix l'article 330 TERRAPLENS 
del P.G-3. 
 El material s'estendrà en tongades uniformes d'un gruix no superior a trenta centímetres (30), 
perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació com a mínim 
del 95 % del P.M. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent 
acompleixi les condicions exigides. 
 Les obres de rebliment s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a 
dos graus centígrads (2), si la temperatura baixa per sota d'aquest nivell, caldrà aturar les obres. 
 Les característiques dels materials a emprar es comprovaran abans de la seva utilització 
mitjançant la realització d'assaigs segons la freqüència i tipus que indiqui el Pla de Control de Qualitat, 
les normes vigents o la Direcció Tècnica. 
També es realitzaran les corresponents proves de compactació amb la freqüència i distribució que es 
determini. En qualsevol cas la correcta composició i execució del rebliment, independentment de la 
realització dels assaigs, serà responsabilitat de l'Adjudicatari. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), mesurats amb els plànols dels perfils 
transversals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 REPÀS I PICONAT DE LA CAIXA 
 
 Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per aconseguir un acabat geomètric de la 
caixa. 
 Les obres de repàs i piconat es realitzaran després de les obres de sanejament, enllumenat 
públic, pas de carrers i totes les obres que necessitin la construcció de rases, una vegada reomplertes 
i piconades i tot just abans de començar el paviment. 
 No s'estendrà cap capa de ferm sobre l'esplanada sense que es comprovin les condicions de 
qualitat i les seves característiques geomètriques. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), realment executats, mesurats sobre el 
terreny. 
 
 
3.7 TRANSPORT DE TERRES I RUNES 
 
 
 Consisteix en la càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals sobre camió i transport, de totes 
les runes paviments d'enderrocs i/o demolicions i terres paviments d'excavacions, a l'abocador o lloc 
on indiqui la Direcció Facultativa. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats i carregats sobre perfil teòric. 
El preu està inclòs a cadascuna de les partides que fan referència al moviment de terres. 
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3.8 TERRAPLENS 
 
 Serà d'aplicació allò que estableix l'article 330 del PG3 en el que no resulti expressament 
modificat pel que es diu a continuació. 
 Consisteix en l'estesa i la compactació de terres procedents d'excavació si haguessin resultat 
idònies o de préstecs. Serà responsabilitat de l'Adjudicatari comprovar, abans de la seva utilització, 
que la naturalesa dels sòl és adequada per a la formació del terraplè. 
 La Direcció Facultativa aprovarà la situació del préstec o préstecs. 
 L'execució del terraplè inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície d'assentament.  
- Estesa d'una tongada. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Compactació d'una tongada. 

 
 Els tipus de materials es classifiquen en: tolerables, adequats i seleccionats, tal com s'indica 
en el P.G.-3. 
 L'equip necessari per a efectuar la compactació es determinarà en funció de les 
característiques del material per compactar i segons el tipus d'obra tenint en compte les dimensions 
del terraplè, situació en relació a obres de fàbrica o serveis pròxims i altres circumstàncies que puguin 
incidir. 
 El fonament del reblert es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a 
les superfícies, efectuant els treballs necessaris de d'escarificació i compactació.  
 A continuació s'estendrà el material en tongades uniformes d'un gruix no superior a trenta 
centímetres (30), de manera que amb els mitjans adients disponibles s'obtingui, en tot el seu gruix, el 
grau de compactació com a mínim del 95 % del P.M. en les capes de fonament i nucli i del 97 % del 
P.M. en les capes de coronació. 
 Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. No s'estendrà cap tongada 
mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides. 
 Les obres de terraplenat s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a 
dos graus centígrads (2), si la temperatura baixa per sota d'aquest nivell, caldria aturar les obres.  
 Les característiques dels materials a emprar es comprovaran abans de la seva utilització 
mitjançant la realització d'assaigs segons la freqüència i tipus que indiqui el Pla de Control de Qualitat, 
les normes vigents o la Direcció Tècnica. 
També es realitzaran les corresponents proves de compactació amb la freqüència i distribució que es 
determini. En qualsevol cas la correcta composició i execució del terraplè, independentment de la 
realització dels assaigs, serà responsabilitat de l'Adjudicatari. 
 
Amidament i abonament: 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurat per 
diferència entre perfils, preus abans i després dels treballs. 
 Si el material procedeix de la mateixa excavació, el preu inclou la càrrega, el transport, 
l'escarificació i compactació del de la base d’assentament en un gruix de 20 cm, l'estesa, la 
humectació, la compactació, l'anivellament i el posterior refinat i acabat de talussos. 
 I si procedeix de préstec inclou els mateixos treballs anteriors, més l'excavació i el cànon de 
préstec corresponent. 
 
 
 
 

3.9 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
 Consisteix en extreure i retirar de les zones designades, tots els arbres, les roques, les plantes, 
la mala herba, la brossa, la runa, les escombraries o qualsevol altre material no desitjable. 
 
 L'execució inclou les operacions següents: 
 

- Excavació dels materials objecte de la neteja i esbrossada. 
- Transport dels materials objecte de la neteja i esbrossada. 

 
 Les operacions de l'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir 
més condicions de seguretat i evitar perjudicis a les construccions properes, d'acord amb el que ordeni 
la Direcció Facultativa, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
 
 Totes les roques i les arrels més grans de deu centímetres (10) de diàmetre s'han d'eliminar 
fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50) per sota de l'esplanada, i menys de 
quinze centímetres (15) per sota de la superfície natural del terreny. 
 
 Cap fita o marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol tipus, 
no es podrà remoure o fer malbé, fins que un agent autoritzat n'hagi referenciat, d'alguna altra forma, 
la situació o n'hagi aprovat el seu desplaçament. 
 
 Tots els treballs es realitzaran de manera que produeixin el mínim de molèsties als veïns. 
 
 Amidament i abonament: 
 
 Es mesurarà i s'abonarà per metres quadrats (m2), realment executats. 
  
 El preu inclou la càrrega sobre el camió i el transport dels materials a l'abocador. 
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4 DRENATGE 
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4.1 POUS DE REGISTRE  
 
 Es defineix com a tals els registres de la xarxa de clavegueram, que serveixen per llur 
manteniment, i per la unió de diverses clavegueres en un punt.  
 Una vegada feta l'excavació de les terres, la solera de formigó en massa HM-20, i la colꞏlocació 
dels tubs, de manera que, els extrems dels tubs coincideixin a ras, amb les cares i els interiors del 
pou. 
 Per l'execució de les obres es realitzaran els següents treballs. 
 

a) Embocadura amb fàbrica de maó perforat, tipus gero de deu (10), envoltant els tubs de la 
claveguera, amb una alçada variable, per tal que, per damunt, quedin unitats justes dels anells 
de formigó prefabricat. 
b) Arrebossat  i  lliscat interior, de l'obra de fàbrica de maó. 
c) Colꞏlocació dels anells de formigó prefabricat, essent l'últim de forma troncocònica, 
perfectament anivellats, i deixant des de l'últim fins a la rasant del carrer, l'espai suficient per la 
colꞏlocació de la tapa de fosa. 
d) Colꞏlocació de la tapa de fosa, de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les 
superfícies adjacents.  
e) Colꞏlocació de graons d'ànima d'acer recoberts de polipropilè. 
f) Reforç, amb un gruix indicat als plànols de formigó HM-20, de tot l'extradós del pou. 
g) Rebliment i piconat de les terres fins a un 95 % del P.M.  
 

 Els anells de formigó prefabricat tindran les següents dimensions: un metre (1,00 m) de 
diàmetre interior, el de forma troncocònica el diàmetre començarà en un metre  (1,00 m) i acabarà en 
seixanta centímetres (0,60 m). 
 La tipologia i grafisme de la tapa de registre hauran de ser sotmesos l'aprovació de la Direcció 
Facultativa. 
  
Amidament i abonament  
 
 Es mesurarà i abonarà per unitats (ut., realment  executades, amb una profunditat mitjana de 
dos metres i mig (2,5 m). 
 S'aplicarà un increment del preu, per metre lineal (ml), en els pous de major profunditat. 
 En el preu queda inclòs el subministrament i colꞏlació de la tapa que serà sempre de fosa gris, 
encara que quedi ubicada a zona de vianants, i reforçada, llevat de que el pressupost indiqués altra 
cosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 EMBORNALS, BUNERES I PERICONS  
 
 Queden inclosos en aquest apartat tots els dipositius, generalment protegits per reixes, per on 
es recull l'aigua de pluja superficial per a conduir-la a la xarxa de clavegueram.. 
 Es defineix com a pericó registrable, a l'obra de fàbrica de maó massís o gero, que serveix per 
a la confluència de diverses canonades d'aigües brutes i a partir d'aquí, per tant l'aigua fins a un pou 
de registre, en cas d'embús  aquest tram, es podrà netejar el clavegueró bé des del pou o bé des del 
pericó. 
 Poden ser de diferents tipus: 
 

* Embornal i bunera oficial (prefabricats de formigó) 
* Embornal i bunera senzill (de fàbrica de maó massís o de gero) 
* Pericó registrable (de fàbrica de maó massís o de gero) 
* Embornal i bunera sifònic i registrable (de fàbrica de maó massís o de gero) 
 

 S'inclou en aquestes unitats, l'excavació, el rebliment i el piconat de les terres i el transport de 
les terres sobrants a l'abocador. Si el rebliment és de petites dimensions la direcció facultativa podrà 
ordenar que s'executi amb formigó en massa. 
 En l'embornal i bunera de fàbrica de maó, una vegada feta l'excavació és construirà una solera 
de formigó en massa HM-20 de deu centímetres (10 cm) de gruix, damunt d'aquesta base s'aixecaran 
les parets de fàbrica de maó perforat de tipus "gero" de deu, el seu interior s'arrebossarà i lliscarà 
perfectament. El tub del clavegueró es posarà segons s'aixequin les parets i l'acabat superficial es 
farà mitjançant un bastiment i una tapa de fosa, segons els plànols de detall del Projecte. 
 El tub del clavegueró serà com a mínim de  30 cm i no sortirà mai del parament del fons de 
la caixa sinó d'una de les quatre parets laterals i a una distància entre 3 i 5 centímetres sobre el fons 
d'aquella. El tub complirà les prescripcions del l'article 413. 
 Les buneres, reixes i embornals seran sempre del tipus registrable i sense dispositiu sifònic, 
llevat de que la Direcció Facultativa assenyali una altra cosa. 
 Queda prohibida la disposició en via pública d'arquetes o pericons no registrables i d'aquelles 
procedents exclusivament de finques particulars. 
 L'embornal o bunera oficial, estarà composat per la solera de formigó en massa HM-20, un 
pericó de formigó prefabricat, bastiment i tapa o reixa de fosa, model Oficial segons assenyalin els 
plànols. 
 Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les 
acumulacions de fang, de residus o les matèries estranyes de qualsevol tipus. 
 
Amidament i abonament  
 
 Es mesurarà i abonarà per unitats (ut., realment construïdes). 
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4.3 TAPES I MARCS DE FONERIA PER A POUS DE REGISTRE 
 
Definició 
 
 Aquesta unitat comprèn l'adequada colꞏlocació tapes dels pous de registre i entroncament que 
seran de foneria i model oficial que en cada cas fixarà la Direcció Facultativa. 
 
Operacions compreses a la unitat d'obra 
 
 Aquesta unitat d'obra comprèn les següents operacions: 
 

- Recercat o escapçament del pou de registre amb rajoles o formigó segons    criteri de l'enginyer 
Director 

 
 - La colꞏlocació del marc degudament collat al pou 
 
 - La anivellació de la tapa i el marc a la cota definitiva. 
 
Amidament i abonament 
 
 S'abonaran per unitats realment executades en obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 CANONADES DE POLIETILÈ CORRUGAT. 
 

Es defineix com canonades de polietilè corrugat de doble capa, les formades per tubs fabricats 
en polietilè, que s'utilitzen per les conduccions de sanejament i colꞏlectors de drenatge, ja siguin aigües 
negres o pluvials. 
 

Aquestes canonades compliran el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades 
de Sanejament de Poblacions del MOPT aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 en tot allò que 
no sigui modificat pel present Plec. 
 
Característiques 
 
- Tub de doble paret, corrugat exteriorment i llis per l'interior, realitzat en polietilè d'alta densitat i elevat 
pes molecular. que presenta una sèrie de característiques tècnico-funcionals innovadores, entre les 
que destaquen la lleugeresa, la facilitat de transport,  d’instalꞏlació i l'emmagatzematge, la flexibilitat, 
amb la possibilitat d'evitar obstacles durant la instalꞏlació i eludir errors d'excavació, entre d'altres. 
 
- Serà inalterable a pressions externes elevades. 
 
- Doble paret : Elevada capacitat portant, resistència a l’aixafament, 3 classes de rigidesa de 4, 6.3 i 
8 kN/m2, amb possibilitat d’instalꞏlació a  gran fondària. 
 
- Acoblaments : S'acoblaran amb maniguet doble i junta d'estanquitat o amb soldadura per testa, i 
disposaran d'una àmplia gamma de peces especials com ara pous, connexions, colzes, etc. 
 
- Resistència : Tindrà una elevada resistència al xoc, tant en condicions de temperatura ambient com 
a baixa temperatura, així com als agents químics. 
 

Fins a 1200 mm de diàmetre les unions seran amb junt elàstic, mentre que per diàmetres més 
grans s'emprarà la soldadura per aire calent. 
 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs o deformacions en la seva 
superfície o  junts, o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència, durabilitat, impermeabilitat 
o estanquitat de la canonada. 
 

La direcció facultativa fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per la recepció dels 
tubs. 
 

Les seves característiques tècniques i mecàniques no seran inferiors a les de la taula següent 
:
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Característiques 

 
Mètode 

 
Paràmetres 

 
Unitats 

 
Valots 

 
Densitat 

 
ISO 4451 

 
231 C 

 
g/cm3 

 
> 930 ; < 965 

 
Càrrega de deformació 
elàstica 

 
ISO 527 

 
23 1 C/ 25 mm/ml 

 
N/mm2 

 
> 20 

 
Càrrega de ruptura 

 
ISO 527 

 
23 1 C/ 25 mm/ml 

 
N/mm2 

 
> 25 

 
Dilatació fins a ruptura 

 
ISO 527 

 
23 1 C/ 25 mm/ml 

 
N/mm2 

 
> 600 

 
Mod. elasticitat a tracció 

 
ISO 527 

 
23 1 C/ 25 mm/ml 

 
N/mm2 

 
> 600 

 
Índex de fluïdesa 

 
ISO 1133 

 
1901 C, 5 Kg 

 
gr/10 min. 

 
0.3 - 1.6 

 
Duresa SHORE D 

 
ISO 868 

 
 

 
 

 
> 48 

 
Coeficient de dilatació 

 
DIN 53752 

 
 

 
1 C-1 

 
1.9 * 10-4 

 
Temperatura estovament 
VICAT 

 
ISO 306 

 
1 Kg 

 
1 C 

 
> 123 

 
Conductivitat tèrmica 

 
ASTM D 4351 

 
 

 
Kcal/mh 1C 

 
13 

 
Rigidesa dielèctrica 

 
ASTM D 149 

 
 

 
Kv/mm 

 
> 18 - 22 

 
Resistència IZOD 

 
ISO 180 

 
 

 
J/m 

 
> 180 

 
Estabilitat tèrmica 

 
EN. 728 

 
200 1 C 

 
min. 

 
> 20 

 
Resistència pressió 
interna 

 
EN. 921 

 
T = 801 C. 3.9 Mpa 

 
h 

 
> 165 

 
 
Colꞏlocació 
 

Per a l'execució de les obres es realitzaran els següents treballs: 
 
a) L'excavació de la rasa, neteja de la mateixa, rebliment anivellació i piconatges de terres, una 
vegada colꞏlocats els tubs i transvassades les terres sobrants a l'abocador. 
 
b) Preparació  de l'assentament  dels tubs, mitjançant una solera de sauló, de deu centímetres 
(10) de gruix  com a mínim, llevat que la corresponent partida indiqués altra cosa. 
 
c) Colꞏlocació dels tubs amb els mitjans adequats, en sentit ascendent, curant llur alineació i 
pendent, perquè sigui perfecta.  
 
d) Es reblirà totalment amb sauló, a tota l'amplada de la rasa i a l'alçada indicada en el 
corresponent projecte, i superarà sempre com a mínim en deu centímetres (10) la generatriu 
superior del tub, llevat que la corresponent partida indiqués altra cosa.  

 

La direcció facultativa podrà exigir assaig d'estanquitat de qualsevol secció o la totalitat de la  
canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes 
d'estanquitat, el contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec els trams 
defectuosos.  

El cost de les proves serà a compte del Contractista amb càrrec a les despeses d'assaig. 
 
Amidament i abonament 
 

Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml) realment executats, descomptant les longituds 
d'arquetes, registres, etc. 
 

S'inclou en el preu, el subministrament dels tubs, l'execució dels junts, les peces especials i 
els entroncaments amb tronetes o altres canonades. El material d'assentament o solera de sauló fins 
l'alçada indicada al Projecte, s'inclou en el preu unitari.  

 
 
 

4.5 TUB DE CLORUR DE POLIVINIL 
 
 Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de la resina de clorur de polivinil pura, obtinguda del 
procés de suspensió y la mescla posterior estensionada. 
 Seran de doble paret estructurada i es soldaran segons les instruccions de les normes DIN-
16930. 
 Estaran timbrats a les pressions normalitzades, d'acord amb el TPC 
 Seran del tipus sèrie F (freda) o sèrie C (calent). 
 
Execució de les obres 
 
 El tub s'ha de colꞏlocar dins de la rasa serpentejant lleugerament per permetre les contraccions 
degudes al canvi de temperatura. Totes les unions, els canvis de direcció y les sortides de ramals 
s'han de fer únicament, per mitjà d’accessoris PVC emmotllats a injecció i normalitzats. Les unions 
s'han de fer escolades amb adhesiu normalitzat. 
 La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit envoltat de sorra de riu 
10 cm de gruix, sempre que el projecte no estipuli alguna altre cosa; per damunt hi ha d'haver un 
rebliment de terra ben piconada 50 cm de gruix, colꞏlocada en tongades de 20 cm. Les primeres 
tongades que envolten el tub s'han de compactar amb molta cura. 
 Si s'ha de tallar el tub s'ha de fer perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
 L'extrem llis que ha de penetrar dins l'embocadura ha de tenir l'aresta exterior amb forma de 
xamfrà. 
 Segons es va fent el muntatge, es van calçant provisionalment els tubs. Cada cop que 
s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
 Un cop acabada la instalꞏlació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per netejar 
brosses i gasos destilꞏlats produïts per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta 
operació cap tipus de dissolvent. 
 
Amidament i abonament 
 
 Cal mesurar i abonar per metres lineals realment colꞏlocats; en el preu s'inclou les pèrdues de 
material com a conseqüència dels retalls i la repercussió de les peces especials. 
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5 FERMS 

224/321



  

5.1 TOT- Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 
 
 Es defineix com a tot-u artificial, el material granular format per àrids procedents de piconat i 
trituració de pedra de pedrera, total o parcialment, i llur granulometria és de tipus continu. 
 Estarà exempta d'argila, marga o d'altres matèries estranyes. 
 Les condicions que haurà d'acomplir són: 
 

* Granulometria: la fracció cernuda per sedàs 0,08 UNE serà inferior als dos terços (2/3) de 
fracció cernuda pel sedàs 0,40 UNE, en pes. 
 
La corba granulomètrica serà la següent: 

 
             SEDAS        
   UNE   ZA-40 
    
   40   100 
   25     75-100 
   20     60-90 
   10     45-70 
     5     30-50 
     2     16-32 
     0.4       6-20 
     0.08       0-10 
 

* Forma:  l'índex de llaixes segons la Norma NLT-354/74, haurà de ser inferior a trenta-cinc (35). 
 

* Duresa: el coeficient de desgast dels Angels segons Norma NLT-149/72, ser inferior a trenta 
(30) per trànsit T-0 i T-1 i a trenta-cinc (35) en la resta dels casos. L'assaig es realitzarà amb la 
granulometria de tipus B de les assenyalades en la Norma NLT-149/72. 
 
* Neteja:  estarà exempta de terrons d'argila, matèria vegetal, etc. El coeficient de neteja segons 
la Norma NLT-172/86, no serà inferior a dos (2).  L'equivalent de sorra segons la Norma 
NLT-113/72, serà més gran de trenta-cinc (35) per trànsit T-0 i T-1  i a trenta (30) en la resta. 

 
* Plasticitat: el material serà "no plàstic", segons la Norma NLT 105/72 i 106/72. 

 
 L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera: 
 
 El tot-u artificial es prepararà en central i no "in situ". L'addició d'aigua per a la compactació es 
farà també a la central o si la direcció facultativa ho autoritza, la humidificació es podrà fer "in situ" 
amb trànsits que no siguin ni el T-0 ni el T-1. La humitat "òptima de compactació" deduïda de l'assaig 
Proctor Modificat podrà ser ajustada a la composició i forma d'actuació del equip de compactació 
segons els assaigs realitzats en tram de prova. 
 El material no s'estendrà, fins que no s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual s'ha 
d'assentar, tingui les condicions de qualitat i les rasants indicades en els plànols. S'estendrà per 
tongades amb un gruix comprès entre deu i trenta centímetres (10 i 30 cm), agafant les precaucions 
necessàries per evitar la seva segregació. Les eventuals aportacions d'aigua es faran abans de la 
compactació; després, l'única humidificació admissible serà la destinada a aconseguir en superfície la 
humitat necessària per l'execució de la tongada següent. 

 La compactació del tot-u artificial tindrà una densitat no inferior al cent per cent (100%) de la 
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, segons la Norma NLT 108/72. Quan s'utilitzi en 
calçades per trànsit T-3 o T-4 o en vorals, tindrà una densitat no inferior a noranta-set per cent (97%) 
del Proctor Modificat. S'utilitzarà la maquinària més adient tenint en compte la proximitat dels 
habitatges. 
 La superfície acabada no podrà sobrepassar la teòrica en cap punt, ni diferir d'aquesta en més 
de quinze milꞏlímetres (15 m/m) en calçades de trànsit T-0, T-1, i T-2, n i de vint milꞏlímetres (20 m/m), 
en la resta. 
 La base de tot-u artificial s'executarà sempre que les condicions climatològiques no hagin 
produït alteracions en la humitat del material. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà segons estableixi el quadre de preus corresponent a la partida d'obra 
del projecte. 
 El canvi de mètode de compactació o de la maquinària no implica canvi de preu. 
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5.2 SAULÓ SÒLID 
 

Sota el nom SAULÓ SÒLID es defineix un sòl estabilitzat, amb àrids d’aportació idonis per a 
camins i vies verdes, que s’aconsegueix mitjançant la mescla homogènia i uniforme d’àrid d’aportació 
amb ciment, aigua i additius que s’estén i compacta sobre la base adequada existent. Té per objecte 
disminuir la susceptibilitat a l'aigua del sòl i augmentar la seva resistència a la compressió i a la 
abrasió, de una manera prolongada en el temps, per al seu ús com a paviment. 
 

L'execució d'un sòl estabilitzat d’aportació en camins i vies verdes inclou les 
següents operacions: 
 

 Determinació de la humitat natural del àrid aportat, per comparar-la amb la humitat 
optima de piconatge que s’haurà estudiat prèviament. 

 Calibratge de la planta dosificadora volumètrica pel que fa a percentatge de humitat 
a afegir al àrid, percentatge de ciment a afegir per m3 de mescla i percentatge de additiu. 

 Mescla de l’additiu amb aigua per la seva dissolució. 
 Fabricació de la mescla amb la planta volumètrica i alimentació màquina estenedora. 
 Estesa al gruix definit amb regle vibradora. 
 Compactació. Amb corró metàlꞏlic i corró pneumàtic 
 Curat amb additius superficials amb base a la climatologia de l’execució 
 Possibilitat de fer tall per juntes de dilatació. 

 
Segons els gruixos estabilitzats i característiques finals s'estableixen tres tipus de sòls 

estabilitzats in situ en aparcaments, camins i vies verdes: 
-     Sòls estabilitzats d’aportació per a us de vianants. 
-     Sòls estabilitzats d’aportació amb ús esporàdic de turismes i vehicles agrícoles. 
-     Sòls estabilitzats d’aportació amb trànsit esporàdic possible de camions lleugers i 
maquinària agrícola. 

 
Materials: 
 

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici del establert al Reial Decret 
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure 
circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, 
referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 

Independentment d’això, s'estarà a més en tot cas, a allò disposat en la legislació vigent en 
matèria ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció. 
 
Ciment. 
 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà el 
tipus i la classe resistent  del  ciment.  Aquest  complirà  les  prescripcions de  l'Article  202 d'aquest  
Plec  i les  addicionals que estableixi, si s’escau, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

Excepte justificació en contrari, la classe resistent del ciment, serà la 32,5.  
El principi d'enduriment, segons la UNE-EN 196-3, no podrà tenir lloc abans de les dues hores 

(2 h). No obstant això, si l'estabilització es realitzés amb temperatura ambient superior a trenta graus 
Celsius (30ºC), el principi d'enduriment, determinat amb aquesta Norma, però realitzant els assaigs 
a una temperatura de quaranta més menys dos graus Celsius (40 ± 2ºC), no podrà tenir lloc abans 
d'una hora (1 h). 

 
Sòl 

Els materials que es vagin a estabilitzar amb ciment i additiu estabilitzador seran sòls 
d’aportació tipus sub-base natural amb granulometria 0/25 mm. i CBR superior a 30. 

 
Matèria orgànica 
  La terra vegetal no ha de superar el 20% 
 
Granulometria 

El percentatge de fins inferiors a 80 micres ha d’estar entre el 8 i el 12% 
 
Plasticitat 

Els sòls d’aportació que es vagin a estabilitzar en camins rurals i vies verdes tindran un índex 
de plasticitat (IP) 
<15 i un Límit Líquid <40. 
 
Aigua 

L'aigua complirà les prescripcions de l'Article 280 d'aquest Plec. 
 

Additius estabilitzadors 
 
L’additiu estabilitzador si aplicarà en un percentatge de 1 kg/m3 de terra. Serà una mescla de 

sals i silicats naturals en estat sòlid (42% Silicat de sodi, 19% carbonat de sodi, 30% clorur de 
potassi  i 9% sodi tri-polifosfat en pols). 

L’empresa  executora  disposarà  d’equipament  mecànic  que  garanteixi  fer  aquesta  
dosificació  de  manera homogènia per el que es exigible que disposi d’un protocol d’aplicació 
certificat. 
 
Tipus i composició del sòl estabilitzat 
 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars defineix el tipus i la composició del 
sòl estabilitzat segons el gruix de la capa i l’ús de la via. 

 
El contingut de ciment, la capacitat de suport i densitat hauran de complir allò indicat a la Taula 1: 
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Taula 1: Especificacions del sòl estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes 
 
 
 
 

Característica 

 
 
 

Unitat 

 
 
 
    Norma 

Gruix (cm) 

Vies 
verdes 

Vies verdes amb ús 
esporàdic de turismes i 

vehicles agrícoles 

Camins amb trànsit 
de camions lleugers i 
maquinària agrícola 

6-10 12-15 20 
 

Contingut de ciment 
 

Kg/m3 
 

 
≥ 120            ≥ 150            ≥ 160 

Índex CBR, a 7 dies(*)    100% UNE 103502 ≥ 450 ≥ 470       ≥ 480 

Tensió per compressió 
simple, a 7 dies(*) 

 
    MPa 

 
    NLT-305 

 
≥ 4.0 ≥ 4.6 

 
               ≥ 5.3 

 
Densitat (Próctor modificat) 

% 
densmàx 

 
  UNE 103501 

 
≥ 95 

 
≥ 95               ≥ 95 

Càrrega a 7 dies (*)    Tn      NLT-310 ≥ 8.3 ≥ 8.5               ≥ 8.5 
Resistència al desgast per 

abrasió mm. 
  UNE-EN 1339 

     annex G < 26 < 26               < 26 

 
(*) Per a la realització d'aquests assaigs, les provetes es compactaran, segons la NLT-310, amb la 
densitat especificada en la fórmula de treball. 
 

El sòl estabilitzat d’aportació en camins i vies verdes haurà de tenir un termini de 
treballabilitat, d'acord amb la UNE 41240, tal que permeti completar la compactació d'una franja abans 
que hagi finalitzat aquest termini en la franja adjacent estabilitzada prèviament, no podent ser inferior 
a l'indicat en la Taula 2: 
 
Taula 2. Termini màxim de treballabilitat (tpm) del sòl estabilitzat in situ en places, 
aparcaments, camins rurals i vies verdes 
 
 

Tipus d’obra tpm (minuts) (UNE 41240) 

Amplada completa 120 

Per franges 180 

 
 
Equip necessari per a l’execució de les obres 
 

Es seguirà, en tot cas, allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i 
salut i de transport referent als equips emprats en l'execució de les obres. 
 

No es podrà utilitzar en l'execució dels sòls estabilitzats d’aportació en camins i vies verdes cap 
equip que no hagi estat prèviament aprovat per la Direcció d’Obra, després de l'execució del tram de 
prova. 
 

Per a l'execució dels sòls estabilitzats d’aportació en camins i vies verdes s'hauran d'emprar 
equips mecànics. Aquests seran equips que realitzin a l’hora les operacions de mescla del àrid 
d’aportació amb el ciment, l’aigua i els diferents components de l’additiu. Un altre equip pot ésser 

necessari per el trasllat fins l’equip d’estesa, l’equip d’estesa amb regle vibrador. la compactació amb 
corró metàlꞏlic i amb corró pneumàtic, de forma simultània. 
 

En zones tals que per la seva reduïda extensió, la seva pendent o la seva proximitat a 
obres de pas o de drenatge, a murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip que normalment 
s'estigui utilitzant, s'empraran els mitjans adequats a cada cas, de manera que les característiques 
obtingudes no difereixin de les exigides en les altres zones. 
 

L'equip per a la fabricació de la mescla tindrà un mesclador amb alimentació volumètrica d'aigua 
i dosificació ponderal del conglomerant. L'equip haurà d'estar proveït d'un dosificador–distribuïdor 
volumètric de beurada, així com de control automàtic programable de dosificació, que permeti adequar 
les dosificacions a la fórmula de treball corresponent, segons el gruix de la capa que es vagi a aplicar, 
amb les toleràncies fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats, tenir inversors del sentit de la marxa 
d'acció suau i estar dotats de dispositius per a mantenir-los humits en cas necessari. La composició 
de l'equip de compactació es determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar compost com a mínim 
d'un (1) compactador vibratori de corró metàlꞏlic i d'un (1) compactador de pneumàtics. 
 

El compactador vibratori disposarà d'un corró metàlꞏlic amb una càrrega estàtica sobre la 
generatriu no inferior a tres-cents newtons per centímetre (300 N/cm) i capaç d'arribar a una massa de 
almenys 3 tn. amb amplituds i freqüències de vibració adequades. El compactador de pneumàtics 
tindrà una massa de 3,5 a 5 tn. 
 

Els compactadors de corrons metàlꞏlics no presentaran solcs ni irregularitats en ells. Els 
compactadors vibratoris tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració en invertir el sentit de 
la marxa. 
 

Els de pneumàtics tindran rodes llises, en nombre, mida i configuració tals que permetin el 
solapament de les petjades de les davanteres amb les del darrere. 
 

La  Direcció  d’Obra  aprovarà  l'equip  de  compactació  que  es  vagi  a  emprar,  la  seva  
composició  i  les característiques de cadascun dels seus components, que seran les necessàries per 
a aconseguir una densitat adequada i homogènia del sòl estabilitzat en tot el seu gruix, sense produir 
enrotllaments. 
 

En els llocs inaccessibles per als equips de compactació normals, s'empraran altres de 
grandària i disseny adequats a la tasca que es pretengui realitzar. 
 
 
Execució de les obres 
 
Es prioritzarà l’empresa que disposi de un procediment d’execució certificat. 
 
Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 

 
L'estabilització de sòls amb àrids d’aportació en camins i vies verdes no es podrà iniciar mentre 

que la Direcció d’Obra no hagi aprovat la corresponent fórmula de treball, previ estudi en laboratori i 
comprovació en el tram de prova, la qual haurà d'assenyalar, com a mínim: 
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 La dosificació mínima de conglomerant (indicant el ciment, el seu tipus i classe) referida al 
volum de sòl sec i, si s’escau, per metre quadrat (m2) de superfície, la qual no haurà de ser 
inferior a la mínima fixada en la Taula 1. 

 El contingut d'humitat, segons la UNE 103300, del sòl immediatament abans de la seva 
mescla amb el ciment, i el de la mescla en el moment de la seva compactació. 

 La compacitat a obtenir, mitjançant el valor mínim de la densitat que haurà de complir allò 
fixat en la Taula 1. 
 L'índex CBR a set dies (7 d) o la resistència a compressió simple a la mateixa edat, segons el 

tipus de sòl estabilitzat, els valors del qual hauran de complir allò fixat en la Taula 1. 
 El termini de treballabilitat, el valor del qual haurà de complir allò indicat en la Taula 2. 

 
Si la marxa dels treballs ho aconsellés, la Direcció d’Obra podrà modificar la fórmula de treball, a 

la vista dels resultats obtinguts dels assaigs, però respectant la dosificació mínima de ciment, el valor 
mínim de l'índex CBR o de la resistència a compressió simple, ambdós a set dies (7 d), i les altres 
especificacions fixades en aquest Article per a la unitat acabada. En tot cas, s'estudiarà i aprovarà 
una altra fórmula de treball, d'acord amb allò indicat en aquest apartat, cada vegada que variïn les 
característiques del sòl a estabilitzar, o d'algun dels components de l'estabilització, o si varien les 
condicions ambientals. 
 

La tolerància admissible, respecte a la fórmula de treball, del contingut d'humitat del sòl estabilitzat 
en el moment de la seva compactació, serà de dos punts (± 2 %) respecte a la humitat òptima definida 
en l'assaig Pròctor modificat. 
 
Preparació de la superfície existent 

 
El sòl existent, sobre el que es realitzarà la aplicació de un gruix de àrid de aportació 

estabilitzat, ha de complir les característiques d’una base. 
S'haurà de comprovar, abans d'estendre l’aportació, que la superfície subjacent tingui la 

densitat exigida i les rasants indicades en els plànols, amb les toleràncies establertes en aquest 
Plec. Si en aquesta superfície existissin irregularitats que excedeixin de les esmentades toleràncies, 
es corregiran d'acord amb les prescripcions de la unitat d'obra corresponent d'aquest Plec. 
 
Distribució del ciment 

 
S’hauran de coordinar adequadament els avanços de l'equip de dosificació de conglomerant i 

del de disgregació i mescla, no permetent-se que hi hagi entre ambdós un desfasament superior a 
vint metres (20 m). L'estesa es detindrà quan la velocitat del vent fos excessiva, segons el parer 
de la Direcció d’Obra, quan superi els deu metres  per segon (10 m/s), o quan l'emissió de pols 
afecti a zones poblades, ramaderes, o especialment sensibles. 

Només en zones de reduïda estesa, no accessibles als equips mecànics, la Direcció d’Obra 
podrà autoritzar la distribució manual. Per a això, s'utilitzaran sacs de ciment que es colꞏlocaran sobre 
el sòl formant una quadrícula de costats aproximadament iguals, corresponents a la dosificació 
aprovada. Un cop oberts els sacs, el seu contingut serà distribuït ràpida i uniformement mitjançant 
rastells manuals o rastres de pues remolcades, portant les corresponents mascaretes de protecció. 

En la distribució del conglomerant es prendran les mesures adequades per al compliment de 
la legislació que, en matèria ambiental, de seguretat laboral i de transport i emmagatzematge de 
materials, estigués vigent. 
 
Execució de la mescla 

 

L'equip dosificador volumètric haurà de comptar amb els dispositius necessaris per a assegurar 
una correcta dosificació de l’aigua amb l’additiu, el percentatge establert de ciment i l’aigua definida 
per aconseguir la humitat òptima característica. Si es detectessin segregacions, partícules sense 
mesclar, o diferències de contingut de ciment o d'aigua en parts de la superfície estabilitzada, haurà 
de detenir-se el procés i realitzar les oportunes correccions fins a solucionar les deficiències. 

El material estabilitzat no podrà romandre més de mitja hora (1/2 h) sense que es procedeixi a 
l‘inici de la compactació. 

 
Compactació i terminació de la superfície 

 
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla haurà d'estar estesa amb el seu gruix uniforme 

i el seu grau d'humitat serà el corresponent al de l'òptima de l'assaig Pròctor modificat, amb les 
toleràncies admeses en l'apartat 1. 
 

La compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció d’Obra d'acord amb els 
resultats del tram de prova. Es compactarà en una sola capa i es continuarà fins a arribar a la 
densitat especificada en l'apartat 1. 
 

El procés complert des de la mescla del ciment amb l'aigua fins a la terminació de la superfície 
haurà de realitzar- se dins del termini de treballabilitat de la mescla. 
 

La compactació es realitzarà de manera contínua i uniforme. Si el procés complert d'execució, 
inclosa la mescla, es realitza per franges, al compactar una d'elles s'ampliarà la zona de compactació 
perquè inclogui, almenys, quinze centímetres (15 cm) de l'anterior. Haurà de disposar-se en les vores 
una contenció lateral adequada, o un sobre ample que posteriorment s’eliminarà. Si la mescla es 
realitza amb dues màquines en paralꞏlel amb un lleuger desfasament, es compactaran les dues 
franges alhora. 
 

Els corrons hauran de dur la seva roda motriu del costat més proper a l'equip de mescla. Els 
canvis de direcció dels compactadors es realitzaran sobre mescla ja compactada, i els canvis de 
sentit s'efectuaran amb suavitat. Els elements de compactació hauran d'estar sempre nets i, si calgués, 
humits. 
 
Curat i protecció superficial 

 
Dins l’hora següent es procedirà a aplicar un additiu polvoritzat en superfície, especialment 

indicat per l’efecte de curat. 
En cas de pluges no es realitzarà el procediment. 
 
Tram de prova 
 

Abans d'iniciar-se l'estabilització d’aportació serà preceptiva la realització d'un tram de prova, 
que es realitzarà amb el gruix i la fórmula de treball prescrits i emprant els mateixos mitjans que vagi 
a utilitzar el Contractista per a l'execució de les obres, per a comprovar la fórmula de treball i el 
funcionament dels equips necessaris, especialment la forma d'actuació de l'equip de compactació. 
Així mateix, es verificarà, mitjançant presa de mostres, la conformitat del sòl estabilitzat amb les 
condicions especificades sobre humitat, gruix d'estabilització, granulometria, contingut de calç o de 
ciment i altres requisits exigits. 
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El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra fixarà la 
longitud del tram de prova, que no podrà ser inferior a vint metres (20 m). La Direcció d’Obra 
determinarà si és acceptable la seva realització com part integrant de la unitat d'obra definitiva. 
 
A més, al començament de cada tram 
homogeni: 
 

 Es comprovarà la uniformitat del gruix de l’aplicació. 
 Es comprovarà i ajustarà la fórmula de treball obtinguda per a aquest tram. 

Així mateix, durant l'execució del tram de prova s'analitzaran els aspectes 
següents: 
 

 Correlació, si s’escau, entre els mètodes de control de la dosificació de conglomerant 
establerts en els 

Plecs de Prescripcions Tècniques i altres mètodes ràpids de control. 
 Correlació, si s’escau, entre els mètodes de control de la densitat i la humitat del àrid aportat, 

establerts en els Plecs de Prescripcions Tècniques i altres mètodes ràpids de control. 
 Es comprovarà en la mescla la precisió dels sistemes de dosificació de la calç o del ciment 

i de l'aigua i dels additius. 
 S'establiran les relacions entre humitat i densitat aconseguida. 
 S'establiran les relacions entre ordre i nombre de passades dels compactadors i la densitat 
aconseguida. 
 S'amidarà l’esponjament de la capa estabilitzada, per diferència dels gruixos abans de la 
disgregació i 

després de la compactació. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra 
definirà: 
 

 Si és acceptable o no la fórmula de treball. En el primer cas es podrà iniciar l'execució de 
l'estabilització; en el segon, haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi d'una nova 
fórmula, correcció parcial de la assajada, correccions en els sistemes de dosificació, etc.). 

 Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. En el primer cas, aprovarà 
la seva forma específica d'actuació; en el segon, el Contractista haurà de proposar nous 
equips o subcontractar una empresa especialitzada que en disposi. 

 
Les empreses que disposin de procediment d’aplicació certificat, aportaran aquest procediment 

perquè la direcció facultativa avaluï la possibilitat de no haver d’executar el tram de prova. 
 
Especificacions de la unitat acabada 
 
Resistència, densitat i capacitat de suport 

 
La capacitat de suport o la resistència i la densitat del sòl estabilitzat d’aportació en camins 

i vies verdes hauran de complir allò especificat en la Taula 1, segons el tipus de sòl i la categoria 
d'esplanada que es pretengui aconseguir. 
Addicionalment, el valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de 
càrrega amb placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al valor especificat en la Taula 3. La 
determinació haurà de portar-se a terme transcorreguts vint-i-vuit dies (28 d) des de l'execució. 
 

Taula 3 Valor mínim del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega en funció 
del tipus de sòl estabilitzat 
 
 

Tipus de sòl estabilitzat 
 

Vies verdes 
 

Vies verdes amb ús esporàdic de 
turismes i vehicles agrícoles 

 

Camins amb camions lleugers i 
maquinària agrícola 

EV2 (MPa) 450 500 550 

 
La Direcció d’Obra podrà autoritzar la substitució de l'assaig descrit en la NLT-357 per altres 

procediments de control sempre que es disposi de correlacions fiables i contrastades entre els resultats 
d'ambdós assaigs. 
 
Terminació, rasant, amplària i gruix 
 

La superfície de la capa estabilitzada acabada haurà de presentar un aspecte uniforme, exempt 
de segregacions i d'ondulacions i amb els pendents adequats. 

La rasant de la superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt, ni quedar per 
sota d' ella, en més de trenta milꞏlímetres (30 mm). 

En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa estabilitzada, que en cap cas haurà 
de ser inferior, ni superar en més de deu centímetres (10 cm), a l' establerta en els Plànols de seccions 
tipus. 
 El gruix de la capa no haurà de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els Plànols 
de seccions tipus; en cas contrari es procedirà segons l'apartat 3. 

 
Limitacions de l’execució 
 

Excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra, no es permetrà l'execució de l'estabilització 
amb àrid d’aportació: 
 

 Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior als trenta-cinc graus Celsius (35º) 
 Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a dos graus Celsius (2º) o existeixi 
previsió de 

gelades. La Direcció d’Obra podrà baixar aquest límit, a la vista dels resultats de 
compactació obtinguts. 

 Quan es prevegin o produeixin precipitacions atmosfèriques intenses. 
 
Control de qualitat 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà, per 

a cada cas, el mètode de control, grandària del lot i el tipus i el nombre d'assaigs a realitzar. També 
s'establiran els mètodes ràpids de control que es puguin utilitzar i les condicions bàsiques d'utilització. 

La realització dels assaigs in situ i la presa de mostres es realitzarà en punts prèviament 
seleccionats mitjançant mostreig aleatori, tant en sentit longitudinal com transversal; de tal forma que 
hi hagi almenys una presa o un assaig per cada hectòmetre (1/hm). 
Control d'execució 

 
Es prendrà diàriament un mínim de dos (2) mostres del sòl abans de mesclar-lo amb el ciment, 

una al matí i una altra a la tarda, sobre les quals es determinarà la seva humitat natural, segons la UNE 
103300. 
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Es controlarà diàriament la dotació de ciment utilitzada mitjançant el pesatge de safates 
metàlꞏliques o altres dispositius similars colꞏlocats sobre la superfície. 

Per cada lot dels definits en 5202.9.2, es prendran cinc (5) mostres aleatòries del sòl recentment 
mesclat amb la amb el ciment i la mescla d’aigua amb l’additiu sobre les quals es determinarà 
l'índex CBR a set dies (7 d), segons la UNE 103502, o la resistència a compressió simple, segons la 
NLT-305. En ambdós casos, les provetes es confeccionaran segons el procediment descrit en la NLT-
310, amb la densitat exigida en obra. 

Per cada deu mil metres quadrats (10.000 m2) de sòl estabilitzat in situ en camins i vies verdes 
o una (1) vegada a la setmana, si s'estabilitzés una quantitat menor, es realitzarà un assaig Pròctor 
modificat de la mescla, segons la UNE 103501. 

La Direcció d’Obra podrà reduir la freqüència d'assaigs a la meitat (1/2) si considerés que els 
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada (apartat 
5202.9.2) s'haguessin aprovat deu (10) lots consecutius. 

 
Es realitzaran determinacions d'humitat i de densitat en emplaçaments aleatoris, amb una 

freqüència mínima de tres (3) per cada lot dels definits en 5202.9.2. En el cas que s’utilitzin sondes 
nuclears o altres mètodes ràpids de control, aquests hauran estat convenientment contrastats i 
calibrats en la realització del tram de prova, amb els assaigs de determinació d'humitat natural, segons 
la UNE 103300, i de densitat in situ, segons la UNE 103503. Sense perjudici d’això serà preceptiu 
que el calibratge i contrast d'aquests equips amb els assaigs de les UNE 103300 i UNE 103503 es 
realitzi periòdicament durant l'execució de les obres, en terminis no inferiors a quinze dies (15 d), ni 
superiors a trenta dies (30 d). En aquest cas, les determinacions de la humitat i densitat es faran, com 
a mínim, una vegada cada dos-cents metres quadrats (200 m2). 
 

En cas que les densitats obtingudes fossin inferiors a les especificades es prosseguirà el 
procés de compactació fins a arribar als valors prescrits, el que només seria possible en el cas de les 
estabilitzacions amb ciment si s'estigués dintre del termini de treballabilitat. 
 

Durant l'execució de les obres es comprovarà amb la freqüència necessària, segons el 
parer de la Direcció d’Obra: 

 
 La temperatura i la humitat relativa de l'aire mitjançant un termohigrògraf registrador. 
 El gruix estabilitzat, mitjançant un punxó graduat o altre procediment aprovat per la Direcció 
d’Obra. 
 La humitat del sòl mitjançant un procediment aprovat per la Direcció d’Obra. 
 La composició i forma d'actuació de l'equip utilitzat en l'execució de l'estabilització, verificant: 

 
o Que el nombre i el tipus dels equips siguin els aprovats. 
o Si s’escau, el funcionament dels dispositius de mescla, humectació, neteja i protecció. 
o El llast i el pes total dels compactadors. 
o La pressió d'inflat en els compactadors de pneumàtics. 
o La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris. 
o El nombre de passades de cada equip, especialment dels compactadors. 
 

 
Control de recepció de la unitat acabada 

 
Es considerarà com lot de recepció, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti 

d'aplicar els quatre 

(4) criteris següents a la capa de sòl estabilitzat in situ en camins rurals i 
vies verdes: 
 

 Cinc-cents metres (500 m) de via o camí. 
 Mil cinc-cents metres quadrats (1.500 m2) de via o camí. 
 La fracció construïda diàriament. 
 La  fracció  construïda  amb  el  mateix  material,  de  la  mateixa  procedència  i  amb  el  

mateix  equip  i procediment d'execució. 
 

S'assignaran a cada lot de recepció les provetes fabricades durant el control d'execució que li 
corresponguin. En els punts on es realitzi el control de la compactació, es determinarà el gruix de la 
capa de sòl estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes. 
 

Es compararà la rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en els Plànols del 
Projecte, a l'eix, angles  de peralt si existissin, i vores de perfils transversals la separació dels quals 
no excedeixi de la meitat de la distància entre els perfils del Projecte. En tots els semiperfils es 
comprovarà l'amplària de la capa. 
 
Criteris d’acceptació o rebuig 
 
Densitat 

Per cada lot, la densitat mitja obtinguda no haurà de ser inferior a l'especificada en la Taula 
5202.1 i no més de dues (2) mostres podran presentar resultats individuals inferiors en dos (2) punts 
percentuals a la densitat especificada. 

 
Els assaigs de determinació de la humitat tindran caràcter indicatiu i no constituiran, per si sols, 

base per a l'acceptació o el rebuig. 
 

En el cas que la densitat mitja obtinguda fora inferior al valor especificat en la Taula 5202.1, es 
procedirà de la següent manera: 
 

 Si la densitat mitja fos inferior en tres punts percentuals (3%) a la densitat especificada per 
a cada tipus de material en la Taula 5202.1, s'aixecarà la capa de sòl estabilitzat corresponent 
al lot controlat i es reposarà, amb un material acceptat per la Direcció d’Obra, per compte del 
Contractista, al seu càrrec. 

 Si la densitat mitja obtinguda no fos inferior en tres punts percentuals (3%) a l'especificada, 
s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de sòl estabilitzat 
corresponent al lot controlat. 

 
Resistència 

Per a cada lot, la mitjana dels índexs CBR o de la resistència a compressió simple no haurà de 
ser inferior al valor especificat en la Taula 5202.1, i cap resultat individual podrà ser inferior a aquest 
valor en més d'un vint per cent (20 %). 

En el cas que la mitjana dels índexs CBR o de la resistència fos inferior al valor especificat, es 
procedirà de la següent manera: 

 Si el resultat obtingut fora inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat, 
s'aixecarà la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un 
material acceptat per la Direcció d’Obra, per compte del Contractista, al seu càrrec. 

230/321



  

 Si  el  resultat  obtingut  no fos  inferior al  noranta per cent (90%)  del valor de referència  
especificat, s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de sòl 
estabilitzat corresponent al lot controlat. 
 
Gruix 

El gruix mig obtingut no haurà de ser inferior a l'especificat en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars o en els Plànols de seccions tipus. No més de dos (2) individus de la mostra 
assajada del lot presentaran resultats que baixin d’allò especificat en un deu per cent (10%). 
 

En el cas que el gruix mig obtingut sigui inferior a l'especificat, es procedirà de la 
següent manera: 
 

 Si el gruix mig obtingut fora inferior al vuitanta per cent (80 %) de l'especificat, s'aixecarà la 
capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un material acceptat 
per la Direcció d’Obra, per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si el gruix mig obtingut fora superior al vuitanta per cent (80 %) de l'especificat, es podrà 
admetre sempre que es compensi el minvament de gruix amb el gruix addicional 
corresponent en la capa superior per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 
No es permetrà en cap cas el recreixement en 

capa prima. 
 

Rasant 
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols 

del Projecte no excediran de les toleràncies especificades en l'apartat 5202.7.2, ni existiran zones 
que retinguin aigua. 
 

Quan la tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes d‘entollament, la 
Direcció d’Obra podrà acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi el minvament 
amb el gruix addicional necessari, sense increment de cost per a la propietat. Quan la tolerància sigui 
depassada per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista, al seu càrrec, sempre que això 
no suposi una reducció del gruix de la capa per sota del valor especificat en els plànols. 
 
Amidament i abonament 
 

Els sòls estabilitzats in situ en camins i vies verdes s’amidaran per metres quadrats (m2) de 
superfície realment estabilitzada, mesurat sobre els plànols de Projecte. 

En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris 
d’amidament i abonament de les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
No seran d'abonament els escreixos laterals. 
 
Especificacions tècniques i distintius de qualitat 
 

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes 
contemplats al present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les 
esmentades especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar 
constituït per un certificat de conformitat a les esmentades normes. 
 

El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes 
en aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a 
realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme 
al Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà 
limitada als materials per als quals els esmentats Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 

Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de 
qualitat que asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, 
es reconeixerà com a tal quan l’esmentat distintiu estigui realitzat per una empresa de certificació 
homologada. 
 
Normes de referència 
 

 NLT-302. Humitat – sequedat  de provetes de sòl – ciment. 
 NLT-305. Resistència a compressió simple de materials tractats amb conglomerants 

hidràulics. 
 NLT-310. Compactació amb martell vibrant de materials granulares tractats. 
 NLT-357. Assaig de càrrega amb placa. 
 UNE 41240. Materials tractats amb conglomerants hidràulics. Mètodes d'assaig. 

Determinació del termini de treballabilitat. 
 UNE 103101. Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat. 
 UNE 103103. Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de Casagrande. 
 UNE 103104. Determinació del límit plàstic d'un sòl. 
 UNE 103300. Determinació de la humitat d'un sòl mitjançant assecat en estufa. 
 UNE 103501. Geotècnica. Assaig de compactació. Próctor modificat. 
 UNE 103502. Mètode d'assaig per a determinar en laboratori l'índex CBR d'un sòl. 
 UNE 103503. Determinació "in situ" de la densitat d'un sòl pel mètode de la sorra. 
 UNE-EN  196-3.  Mètodes  d'assaig  de  ciments.  Part  3:  Determinació  del  temps  

d'enduriment  i  de l'estabilitat de volum. 
 UNE-EN 933-2. Assaigs per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: 

Determinació de la granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de 
les obertures. 

 UNE-EN 1744-1. Assaigs per a determinar les propietats químiques dels àrids. Part 1: Anàlisi 
química. 
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5.3 ESTESES DE SAULÓ 
 
 Es defineix com paviment de sauló el constituït per una capa de 5 cm d'aquest material - 
estabilitzat o no - degudament compactat, quedant una superfície més regular i homogènia per a ús 
de vianants i zones de jocs infantils. 
 
 L'execució inclou les operacions següents: 
 

* Anivellament del terreny existent 
* Estesa i anivellació del sauló, amb un pendent màxim del 1%. 
* Regat i compactat. 

 
 El sauló tindrà que estar exempt d'argiles, brutícies i matèries estranyes. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), realment executats.  
 
 
 
5.4 ESTESES DE FELTRE ANTICONTAMINANT (GEOTÈXTIL) 
 
 S’entén com a feltre anticontaminant (geotèxtil) les teles de fibres no teixides que impedeixen 
el pas dels elements fins del sòl a través d'elles, deixant passar l'aigua. 
 Els feltres anticontaminants (geotèxtil) estaran formats per fibra de poliester, polipropilè o 
poliamida sense tallar, encastades en totes direccions i sense teixir entre si, quedant unides per 
procediments mecànics amb exclusió dels procediments tèrmics o químics. 
 Els feltres anticontaminants (geotèxtil) es presentaran en rotllos, es podran tallar amb serra per 
a deixar-los a la mida precisa i hauran d’ésser resistents als microorganismes, imputrescibles, 
inatacables pels rosegadors, e inalterables a les gelades. Els àcids orgànics, les bases i les aigües 
alines no tindran pràcticament influència en ells. 
 Resistiran sense ruptura traccions mínimes de seixanta (60) quilograms per cada cinc (5) 
centímetres d'amplada de tela, tenint uns allargaments compresos entre el cinquanta (50) i el seixanta 
(60) per cent els que estiguin formats per poliester, del cent (100) i fins i tot cent quaranta (140) per 
cent els formats per polipropilè. El seu punt de reblaniment serà superior a dos-cents (200) graus 
centígrads. 
 Hauran de retenir més del noranta (90) per cent del grans que tinguin mides iguals o superiors 
a vint milꞏlèsimes (0.020) de milꞏlímetre i tindran una permeabilitat al aigua no inferior a cinquanta (50) 
litres per metre quadrat i per segon sota una pressió cent (100) milꞏlímetres d'aigua 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), realment executats.  
 
 
 
 
 
 
 

5.5 REGS D’EMPRIMACIÓ 
 
Es defineix com a Regs d’Emprimació l’aplicació d’un lligant hidrocarbonat sobre una 
capa granular, prèvia a la colꞏlocació sobre aquesta d’una capa de tractament bituminós. 
Lligant hidrocarbonat 
El tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar haurà de ser d’algun dels següents tipus: 
+ FM100, complint les prescripcions de l’article 212 del Plec. 
+ EAI, ECI, EAL-1 o ECL-1, complint les prescripcions de l’article 213 del Plec, i s’hagi 
demostrat, en el tram de prova, la seva idoneïtat i compatibilitat amb el material 
granular a emprimar. 
Àrids de cobertura 
En el cas eventual d’haver d’utilitzar àrid de cobertura, aquest serà sorra natural, sorra 
de cantera o barreja d’ambdues. 
Tot l’àrid haurà de passar pel tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2, i no podrà contenir 
més d’un quinze per cent (15%) de partícules inferiors al tamís 0,063 mm de la UNEEN 
933-2. 
L’àrid estarà exempt de pols, brutícia, terrossos d’argila, matèria vegetal, margues o 
altres matèries estranyes. 
El resultat de l’equivalent de sorra de l’àrid, segons la UNE-EN 933-8, serà superior a 
quaranta (40). 
El material serà “no plàstic”, segons UNE 103104. 
Dotació 
La dotació del lligant i l’àrid de cobertura les fixarà el Director de les Obres a la vista 
de les proves realitzades a l’obra. 
La dotació de lligant no serà inferior, en cap cas, a cinc-cents grams per metre 
quadrat (500 g/m2) de lligant residual. Mentre que la dotació de l’àrid de cobertura 
estarà compresa entre els quatre i els sis litres per metre quadrat (4-6 l/m2). 
Execució de les obres 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s’hagi d’efectuar el reg d’emprimació 
compleix les condicions especificades per l’unitat d’obra corresponent, i no té un 
excés d’humitat. 
530.2 
El reg d’emprimació només es podrà aplicar quan la temperatura ambient sigui 
superior als deu graus Celsius (10ºC) i no hi hagi perill de precipitacions 
atmosfèriques. 
L’aplicació del reg d’emprimació es coordinarà amb la posta en obra de la capa 
bituminosa sobreposada a ell, de forma que el lligant hidrocarbonat no hagi perdut la 
seva efectivitat com a element d’unió. 
Amidament i abonament 
El lligant hidrocarbonat utilitzat en regs d’emprimació s’abonarà per tones mètriques 
(T) realment utilitzades i pesades en una bàscula contrastada. L’abonament d’aquesta 
partida inclou la preparació de la superfície existent i l’aplicació del lligant 
hidrocarbonat. 
L’àrid, eventualment utilitzat en el reg d’emprimació, s’abonarà per tones mètriques 
(T) realment utilitzades i pesades directament en una bàscula contrastada. 
L’abonament inclourà l’extensió de l’àrid. 
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5.6 REGS D’ADHERÈNCIA 
 
Es defineix com a Regs d’Adherència l’aplicació d’una emulsió bituminosa sobre una 
capa tractada amb lligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics , prèvi a la 
colꞏlocació sobre d’aquesta de qualsevol tipus de capa bituminosa que no sigui un 
tractament superficial amb grava, o una lletada bituminosa. 
Emulsió bituminosa 
El tipus d’emulsió bituminosa a utilitzar haurà de ser d’algun dels següents tipus: 
+ EAR-1 o ECR-1, complint les prescripcions de l’article 213 del Plec. 
+ ECR-1-m o ECR-2-m, complint les prescripcions de l’article 216 del Plec. 
Dotació 
La dotació de l’emulsió bituminosa la determinarà el Director de les Obres a la vista 
de les proves realitzades a l’obra. 
La dotació d’emulsió bituminosa no serà inferior, en cap cas, a dos-cents cinquanta 
grams per metre quadrat (250 g/m2) de lligant residual quan la capa superior sigui una 
mescla bituminosa en calent. 
Execució de les obres 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s’hagi d’efectuar el reg d’adherència 
compleix les condicions especificades per l’unitat d’obra corresponent. 
El reg d’adherència només es podrà aplicar quan la temperatura ambient sigui 
superior als deu graus Celsius (10ºC) i no hi hagi perill de precipitacions 
atmosfèriques. 
L’aplicació del reg d’adherència es coordinarà amb la posta en obra de la capa 
bituminosa sobreposada a ell, de forma que l’emulsió bituminosa hagi curat o trencat, 
però sense que hagi perdut la seva efectivitat com a element d’unió. 
Amidament i abonament 
L’emulsió bituminosa utilitzat en regs d’adherència s’abonarà per tones mètriques (T) 
realment utilitzades i pesades en una bàscula contrastada. L’abonament d’aquesta 
partida inclou la preparació de la superfície existent i l’aplicació de l’emulsió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.7 PAVIMENT DE FORMIGÓ 
 
 Es defineix com a paviment de formigó el constituït per lloses de formigó en massa o armat, o 
per una capa contínua de formigó armat. 
 Els formigons per a paviments es defineixen per la seva resistència a flexotracció i són el HP-40 
i el P-35. 
 Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor prevista, i s'ha d'ajustar a les alineacions i 
rasants. 
 Ha de tenir junts transversals  de contracció cada 25 m2, amb distàncies entre ells no superiors 
a 5 m.   
 Els junts han de tenir una profunditat a 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm, realitzats amb 
serra de disc. 
 Els junts de dilatació han d'estar a distàncies inferiors o iguals a 30 m. El material a colꞏlocar 
pot ser de diferents materials: fusta, plàstic, etc. També es colꞏlocaran quan el paviment estigui limitat 
per algun element constructiu molt rígid (embornals, pous de registre etc.) i en els encreuaments pels 
carrers. 
 El formigó no s'estendrà fins que l'esplanada estigui compactada i anivellada. 
 Per a l'execució s'inclouen les operacions següents : 
 

- Colꞏlocació dels encofrats fixes o mòbils. 
- Colꞏlocació de làmina plàstica per a retenció d'humitat i protecció de les 

    mestres 
- Estesa de formigó 
- Compactació amb regle vibratori 
- Execució de juntes en fresc 
- Realització de la textura superficial 
- Acabat 
- Curat i protecció del formigó fresc 
- Desencofrat 
- Segellat dels junts 

 
 Especialment en temps sec i/o calorós es tindrà particular cura en impedir que el formigó perdi 
la humitat necessària pel seu enduriment tot el temps que duri el seu procés. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats de paviment. 
 Els junts es mesuraran i abonaran per metres (m), si no estan inclosos en la pròpia partida 
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5.8 MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 
 
 Es defineix com mescla bituminosa en calent d'aglomerat asfàltic, la combinació d'àrids i un 
lligant bituminós. Per realitzar-lo es necessari escalfar prèviament els àrids i el lligant. La mescla 
s'estendrà i compactarà a temperatura superior a la d'ambient. 
 
Materials: 
 
 a) Lligant bituminós: 
 
 S'emprarà el Betum asfàltic de penetració B-60/70. 
 
 b) Àrids gruixuts: 
 

Es defineix com àrid gruixut, la fracció d'aquest que queda retinguda en el sedàs 2,5 UNE. 
Provindrà de la trituració de la pedra de pedrera o grava natural, es compondrà d'elements 
nets, sòlids i resistents, d'una uniformitat raonable, sense pols, brutícies, argiles i d'altres 
materials estranys. 
El coeficient de desgast mesurat per l'assaig ELS ÀNGELS, segons la Norma NLT-149/72, 
serà inferior a trenta (30) en capes de base i vint-i-cinc (25) en capes intermèdies o de trànsit. 

 
 c) Àrids fins: 
 

Es defineix com àrid fi, la fracció d'aquest que passa pel sedàs 2,5 UNE i queda retingut en el 
sedàs 0,080 UNE. 
Serà sorra provinent de la trituració o mescla d'aquesta i sorra natural; es compondrà 
d'elements nets, sòlids i resistents, d'una uniformitat raonable, sense pols, brutícies, argiles i 
d'altres matèries estranyes. 
El coeficient de desgast mesurat per l'assaig ELS ÀNGELS serà el mateix que per l'àrid gruixut. 

 
 d) Filler: 
 

Es defineix com filler la fracció mineral que passa pel seda 0,080 UNE. 
Provindrà de la trituració dels àrids o serà d'aportació com producte comercial o especialment 
preparat per a aquesta finalitat. 
S'utilitzarà filler del tipus artificial, utilitzant ciment, i la seva dosificació no pot ser superior al 
tres per cent (3%) del pes total de la mescla. 

 
 e) Reg d'imprimació: 
 

Es defineix com a reg d'imprimació a l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa no 
bituminosa, abans d'estendre sobre aquesta, una capa bituminosa. 

 
 f) Reg d'adherència: 
 

Es defineix com a reg d'adherència  l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa 
bituminosa, abans d'estendre sobre aquesta, una altre capa bituminosa. 
L'aglomerat asfàltic en calent serà per la capa de trànsit del tipus D-12 i per la capa intermèdia 
del tipus G-20 o S-20. 

 

- Les característiques de l'aglomerat asfàltic: de la capa de trànsit i la intermèdia es defineixen pels 
paràmetres següents: 
        
            CERNUT PONDERAL ACUMULAT (%) 
 

CEDAS UNE (mm)  CAPA DE TRÀNSIT D-12  CAPA INTERMITJA S-20  G-20  

40  100  100  -- 

25  100  100  100 

20  100  80-95  75-95 

125  80-95  65-80  55-75 

10  72-87  60-75  47-67 

5  50-65  43-58  28-46 

25  35-50  30-45  20-35 

63  18-30  15-25  8-20 

32  13-23  10-18  5-14 

16  7-15  6-13  3-9 

8  4-8  3-7  2-5 

% lligant bituminós 
en pes respecte de 
l'àrid 

4.0 - 6.0  3.5 - 5.5  3-5 

 
El contingut òptim del lligant bituminós es determinarà mitjançant assaigs al laboratori. 
 
Assaigs: 
              
 Les característiques dels materials a utilitzar, es comprovaran abans d'utilitzar-los, mitjançant 
la realització d'assaigs del tipus i freqüència que s'assenyali, d'acord amb la Normativa Vigent o a 
criteri de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), encara que en el preu hi constin Tn, realment 
executats en obra. En aquest preu s'inclouen tots els materials i totes les operacions necessàries per 
a la fabricació, el transport, l'estesa i la compactació de la mescla, els regs d'adherència, imprimació i 
penetració necessaris, la neteja i protecció de vorades i l'anivellació de totes les tapes i reixes de 
registre. 
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5.9 RAJOLS HIDRÀULICS DE MORTER DE CIMENT 
 
 Es defineix el panot com a la rajola d'una capa d’empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en 
casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i 
àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
  
 S'estableixen els següents tipus: 
 
 a) 20 x 20 x 4 cm i la cara superior amb un dibuix de 9 pastilles (panot). 
 b) 20 x 40 x 5, 40 x 60 x 7 i 60 x 60 x 7 cm, la cara superior llisa sense relleus i amb les arestes 
ben definides. 
  
 El projecte podrà definir altres tipus a més dels indicats. 
 Estarà constituït per una cara superior de desgast de dotze milꞏlímetres (12 mm) de gruix sobre 
una cara inferior de base. En tot cas la capa de desgast serà d'un mínim de deu milꞏlímetres.(10 mm) 
a tota la peça. 
 Compliran les especificacions que estableix la Norma UNE 41.008 per a la classe 1ª en tot allò 
que no sigui modificat expressament pel present Plec Particular i, a més, han d’acomplir: 
 

* Desgast per fregament, en un recorregut de mil metres (1.000 m), una pressió de sis-cents 
grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2) i abrasiu de carborundum per via humida, el desgast 
mitjà en pèrdua d'alçada serà inferior a dos milꞏlímetres (2 mm). 
* La variació màxima admissible  en els angles serà de quatre dècimes de milꞏlímetre (0,4 mm). 
* La rectitud de les arestes  serà més gran a l'u per mil (0,001%). 
* La separació d'un vèrtex qualsevol, respecte al pla format pels altres tres no serà més gran de 
cinc dècimes de milꞏlímetre (0,5 mm). 
* La fletxa màxima de la diagonal no serà més gran de dos milꞏlímetres (2 mm). 
* El coeficient d'absorció d'aigua, màxim admissible, serà d'un deu per cent (10%) en pes. 
* La resistència a flexió, la tensió aparent de trencada no serà més petit, per cara-tracció 
cinquanta quilograms per centímetre quadrat (50 kg/cm2) i dors tracció trenta quilograms per 
centímetre quadrat (30 Kg/cm2). 
* Les llosetes no seran geladisses, no presentaran en la cara superior de desgast cap senyal de 
trencament o desperfecte. 

 
 L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: en primer lloc s'abocarà el formigó 
HM-20 de deu centímetres (10 cm) de gruix, es reglejarà per a deixar la superfície homogènia i amb 
un resguard respecte a la rasant acabada que permeti la colꞏlocació del morter i les rajoles i es 
deixaran els forats pels escossells. 
 El panot es posarà de la següent manera: sobre la base de formigó en massa, s'estendrà una 
capa de morter en sec M-40a, amb un gruix mig de dos centímetres (2 cm), empolsegant-la per damunt 
amb ciment portland, i posant a l'estesa per sobre d'aquesta les llosetes de panot sense junta, fins 
tenir una bona superfície, reglejant-la i colpejant-la amb maceta, tenint cura amb els pendents. No 
presentarà irregularitats ni enfonsament a cop d'ull, ni l'aigua quedarà estancada. Una vegada 
realitzada aquesta operació, s'aplicarà una beurada abundant de ciment portland molt diluïda i una 
segona més rica en contingut de portland per reomplir les juntes. 
 Les altres llosetes es posaran així: sobre la base de formigó en massa, s'estendrà una capa 
de morter de ciment portland M-40 amb un gruix mig de dos centímetres (2 cm) i sobre la qual es 
colꞏlocaran les peces sense junta, fins tenir una bona superfície, reglejant-la i colpejant-la a truc de 
maceta, tenint cura amb els pendents. No presentarà irregularitats ni enfonsament a cop d'ull, ni l'aigua 
quedarà estancada. Una vegada realitzada aquesta operació, es reompliran les juntes amb sorra fina. 

 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres quadrats ( m2), realment colꞏlocats. 
 En el preu s'inclou el morter de colꞏlocació, la beurada i els talls necessaris de les peces per 
ajustar-les a les possibles irregularitats.  
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5.10 LLAMBORDES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
 Es defineix com a llambordes prefabricades de formigó de mesures similars a les llambordes 
de pedra natural, colꞏlocades sobre una base de formigó o bé de sorra, que constitueixi un paviment 
de calçada o de vorera. 
 Compliran les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigó. 
 Les mesures són de vint centímetres (20 cm) de llargada, deu centímetres (10 cm) d'amplada 
i vuit centímetres (8 cm) de gruix. 
 L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: es poden colꞏlocar de dues 
maneres , a) sobre una base de formigó i b) sobre una base de sorra. 

a) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, colꞏlocant al damunt d'aquesta 
una capa de formigó HM-20 consistència seca del gruix indicat al Projecte, una capa de morter 
de dos centímetres (2 cm) de gruix, posant les llambordes, abans que aquest s'adormi, 
colpejant-les amb un martell fins que quedin ben assentades i la seva cara de trànsit estigui 
en la rasant prevista, una vegada assentades es piconarà amb una piconadora, i es reompliran 
les juntes amb una beurada de ciment pòrtland que es retirarà de la cara vista dels llambordins 
abans de que s'endureixi. 
b) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, colꞏlocant sobre d'aquesta, una 
capa de sorra de tres centímetres ( 3 cm ), posant les llambordes damunt d'aquesta i 
colpejant-les amb un martell fins que quedin assentades i la seva capa de trànsit estigui en la 
rasant prevista, una vegada assentades es piconaran amb una piconadora i es reompliran les 
juntes amb sorra.  

 La direcció facultativa es qui determinarà quina de les dues maneres s'utilitzarà. 
 
 
Amidament i abonament 
  
 Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) i per metres lineals (m) si són mestres, 
realment colꞏlocades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.11 VORADES I GUALS DE FORMIGÓ PREFABRICAT 
           
 

Es defineix com a vorada de formigó prefabricat, l'element resistent prefabricat que, colꞏlocat 
sobre una base de formigó en massa HM-20, delimita la superfície d'una calçada o una vorera.  

Es defineix com a gual de formigó prefabricat, a les peces intercalades en les vorades, que 
mantenen la mateixa alineació i rasant , concebudes per a facilitar l'accés de  vehicles, amb peces 
especials de rampes al centre, i peces de lliurament a la vorada recta en els dos extrems. 
 Les vorades procediran de fabricació mecànica en taller. A la seva part externa portaran una 
capa extra forta resistent als desgast que tindrà un gruix mínim de 25 mm. 
 Les normes de qualitat que han de complir són: 

* Resistència a compressió en proveta cúbica als 28 dies, mínim tres-cents cinquanta 
quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2). 
* Desgast  per fregament, en un recorregut de mil metres (1000 m), pressió de sis-cents grams 
per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2) i abrasiu de carborúndum a raó d'1 gram/cm2 en via 
humida, el desgast mesurat en pèrdua d'alçada, serà inferior a dos amb cinc milꞏlímetres (2,5 
mm). 
* Resistència a flexo-compressió, estarà entre seixanta i vuitanta quilograms per centímetre 
quadrat (60 o 80 Kg/cm2). 

 Les cares vistes de les vorades no presentaran cap defecte ni irregularitat, mantindran la seva 
textura i el color uniforme, i es rebutjaran les peces que estiguin deteriorades o escantonades, encara 
que sigui degut al transport. 
 Les dimensions de les peces seran: 
 - Llargada mínima 80 cm. 
 - Amplada en la base de la secció transversal, 22 cm. 
 - Amplada superior de la secció transversal, 19 cm. 
 - Alçària de la secció transversal, 30 cm. 
 - Plint de la peça 15 cm. 
 No seran rebudes les vorades la secció de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades 
amb una tolerància màxima de més menys mig (0,5) centímetre. 
 L'aresta que forma el pla superior i el pla inclinat lateral serà arrodonida. 
 Les vorades seran rectes sense presentar desviacions en el sentit longitudinal, a excepció de 
las destinades a corbes. 
 Les corbes de radi  10 m no es podran composar amb peces ni semi-peces rectes sinó que 
caldrà realitzar-les amb peces del radi corresponent. 
 Per a finalitats especials, per exemple guals, s'utilitzaran les vorades que es defineixen per a 
aquests casos en el Projecte o les que en cada cas designi la Direcció Facultativa. 
 L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: les peces s'assentaran sobre un 
llit de formigó i es colꞏlocaran directament sobre el formigó abans que s'adormi. 
 Les juntes entre les vorades serà d'un centímetre (1cm) i s'ompliran amb morter de ciment 
pòrtland M-40a (1:6), deixant-les rebuidades a mitja canya. 
 
 
Amidament i abonament 
 
 Les vorades i guals es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml), realment executats.  
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5.12 VORADES PER A JARDINS  
 
 
 Es defineix com a vorades prefabricades de formigó, aquelles que colꞏlocades sobre una solera 
de formigó en massa, serveixen per delimitar les zones de vianants de les zones enjardinades i/o de 
sauló. 
 Ha d'acomplir les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigó, art. 571 del 
PG-3. 
 L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera: les peces s'assentaran sobre un 
llit de formigó i es podran colꞏlocar directament sobre el formigó mentre s'adormi o bé quan s'hagi 
adormit, agafat amb morter de ciment pòrtland M-40A ( 1:6 ), podent la direcció facultativa determinar 
un sistema o un altre.        
 Les juntes es reompliran amb beurada de ciment pòrtland M-40A (1:6). 
 
Amidament i abonament              
 
 Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml) realment colꞏlocats.  
 
 
 

5.13 ESCOSSELLS  
 
 Es defineix com a escossell l'element format per quatre vorades de formigó prefabricat, recte 
o corb que delimita el forat per permetre la plantació d'arbres a zones pavimentades. 
 
 Han de complir les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigó, art. 571 del 
PG-3. 
 
 L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera: les peces s'assentaran sobre un 
llit de formigó i es podran colꞏlocar directament sobre el formigó mentre s'adormi o bé quan ja s'hagi 
adormit, agafat amb morter de ciment pòrtland M-40a ( 1:6 ) segons assenyali la Direcció Facultativa, 
reomplint-se les juntes amb beurada de ciment pòrtland. 
 
 Quan l'escossell sigui quadrat, la cara superior de la vorada estarà a la mateixa rasant que el 
panot de la vorera. I serà de 1,00 x 1,00 m exterior, si no s'indica el contrari. 
 
 Si l'escossell és rodó, la cara superior de la vorada estarà per sobre de la rasant de la vorera, 
uns set centímetres ( 7 cm). Si no s'indica el contrari. 
 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per unitats ( ut.) realment executades. 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.14 RIGOLES DE FORMIGÓ 

 
 Es defineix com a rigola l'element que serveix d'unió entre la vorada i la calçada, que recull els 
embornals i buneres per la recollida d'aigües pluvials. 
 
 La rigola serà de formigó en massa HM-20 i complirà les condicions prescrites en l'article 610 
"FORMIGONS" del P.G-3.  
 
 L'ample serà de trenta o quaranta centímetres  (30 ó 40), segons Projecte, amb un cantell de 
trenta centímetres (30), i tindrà un pendent del cinc per cent (5%) cap a la vorada. 
 
 Per a l'execució de les obres i una vegada colꞏlocades les vorades, s'encofrarà lateralment, 
s'abocarà el formigó i es reglejarà; es deixarà acabat amb la llana o remolinador. 
 
 
Amidament i abonament  
 
 Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml), realment executats. 
 
 
 

5.15 RIGOLES DE LLOSETES BLANQUES 
 
 Es defineix com una rajola composta d'una capa  d'empremta, de morter ric en ciment blanc i 
àrid fi, que forma la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que 
constitueix el dors. 
 
 Tindran  forma de quadrat, de trenta centímetres (30 cm) de cantó i vuit centímetres ( 8 cm) 
de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze milꞏlímetres (12 mm) amb la superfície llisa. 
 
 Les normes de qualitat que han de complir són: 
 

* Desgast per fregament, en un recorregut de dos-cents cinquanta metres (250 m), una pressió 
de sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2) i abrasiu de carborúndum (per via 
humida), el desgast mitjà en pèrdua d'alçada serà inferior a un amb cinc milꞏlímetres (1,5 mm). 

 
 No s'admetran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha 
especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos milꞏlímetres (2 mm), més o menys.  
 
 L'execució de les obres es farà de la manera següent: les llosetes s'assentaran sobre un llit de 
formigó H-175 de vint centímetres ( 20 cm) de gruix, agafades amb morter de ciment pòrtland M-40a 
(1:6), i una beurada de ciment blanc; les llosetes es colꞏloquen sense junta.  
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml), realment executats. 
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5.16 ESTESES DE FELTRE ANTICONTAMINANT (GEOTÈXTIL) 
 
 S’entén com a feltre anticontaminant (geotèxtil) les teles de fibres no teixides que impedeixen 
el pas dels elements fins del sòl a través d'elles, deixant passar l'aigua. 
 Els feltres anticontaminants (geotèxtil) estaran formats per fibra de polièster, polipropilè o 
poliamida sense tallar, encastades en totes direccions i sense teixir entre si, quedant unides per 
procediments mecànics amb exclusió dels procediments tèrmics o químics. 
 Els feltres anticontaminants (geotèxtil) es presentaran en rotllos, es podran tallar amb serra per 
a deixar-los a la mida precisa i hauran d’ésser resistents als microorganismes, imputrescibles, 
inatacables pels rosegadors, e inalterables a les gelades. Els àcids orgànics, les bases i les aigües 
alines no tindran pràcticament influència en ells. 
 Resistiran sense ruptura traccions mínimes de seixanta (60) quilograms per cada cinc (5) 
centímetres d'amplada de tela, tenint uns allargaments compresos entre el cinquanta (50) i el seixanta 
(60) per cent els que estiguin formats per polièster, del cent (100) i fins i tot cent quaranta (140) per 
cent els formats per polipropilè. El seu punt de reblaniment serà superior a dos-cents (200) graus 
centígrads. 
 Hauran de retenir més del noranta (90) per cent del grans que tinguin mides iguals o superiors 
a vint milꞏlèsimes (0.020) de milꞏlímetre i tindran una permeabilitat al aigua no inferior a cinquanta (50) 
litres per metre quadrat i per segon sota una pressió cent (100) milꞏlímetres d'aigua 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), realment executats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.17 SLURRY 
 
Definició i condicions dels elements 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3. 

 
S'han considerat els tipus següents: 
Emulsions bituminoses 
Betum asfàltic 
Betum modificat amb polímers 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant 
hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a partir del cru de petroli 
o d'asfalts naturals, soluble en toluè, i amb viscositat elevada a temperatura ambient. 
 
Característiques generals: 

 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules: Polaritat positiva 
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destilꞏlació de productes carbonosos (hulla o 
d'altres), o betums oxidats. 
La denominació de les emulsions bituminoses s’expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el 
següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació 
C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
% Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
P: Nomès si s'incorporen polímers. 
F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%. 
C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons 
UNE-EN 13075-1. 
 
Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió: 
ADH: reg d'adherència 
TER: reg termoadherent 
CUR: reg de curat 
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IMP: reg d'imprimació 
MIC: microaglomerat en fred 
REC: reciclat en fred 
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
 
En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
En reciclats en fred: C60B5 REC 
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC 
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 
 
BETUM ASFÀLTIC: 
 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera 
que no formi escuma en escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
Es considera els següents tipus de betums asfàltics: 
Convencionals, segons UNE-EN 12591. 
Durs, segons UNE-EN 13924. 
Multigrau, segons UNE-EN 13924-2. 
La denominació dels betums asfàltics convencionals i durs es composa de dos nombres 
representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una 
barra a la dreta (/) segons el següent format: P.mín/P.màx. 
P.mín: Penetració mínima. 
P.màx: Penetració màxima. 
La denominació dels betums asfàltics multigrau es composa de les lletres MG seguida de quatre 
nombres, els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-
EN 1426 separats per una barra a la dreta (/); i el tercer i el quart, precedits d'un guió (-), 
representatius del rang del punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats per una barra a la 
dreta (/) segons el següent format: MG P.mín/P.máx-R.mín/R.máx. 
MG: Indicatiu que és un betum asfàltic multigrau. 
P.mín: Penetració mínima. 
P.màx: Penetració màxima. 
R.mín: Punt de reblaniment mínim. 
R.màx: Punt de reblaniment màxim. 
Els betums asfàltics a emprar en obres de carreteres són els següents: 
Betum asfàltic dur, segons UNE-EN 13924-2: B 15/25 
Betum asfàltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220 
Betum asfàltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-54/64 
Característiques dels betums asfàltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2: 
 
 
 

 

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
Lligant hidrocarbonat amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l'ús d'un 
o més polímers orgànics. 
Es consideraran també com betums modificats: 
Els fabricats amb polímers subministrats a granel. 
Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instalꞏlacions específiques independents. 
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de 
fabricació a l'obra. 
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de 
tres nombres. Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb 
l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d'un guió(-) representa el 
punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427. En cas que el polímer utilitzat en la fabricació sigui 
majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s'afegirà la lletra C, segons el següent format: 
PMB P.mín./P.màx. 
PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 
P.mín: Penetració mínima. 
P.màx: Penetració màxima. 
(-): Punt de reblaniment. 
C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats. 
Els betums modificats a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 14023 són: 
PMB 10/40-70 
PMB 25/55-65 
PMB 45/80-60 
PMB 45/80-65 
PMB 45/80-75 
PMB 75/130-60 
Característiques dels betums modificats amb polímers, segons UNE-EN 14023: 

 
Condicions dels elements 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El sistema de transport i les instalꞏlacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que 
les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació 
corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les 
característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec. 
 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
 
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar completament 
netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres. 
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran amb 
aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres. 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats 
en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC. 
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà 
assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra. 
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Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades 
de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades de 
tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació. 
 
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS: 
 
Subministrament en cisternes calorífugues i amb termòmetres de control de la temperatura situats a 
llocs visibles. Ha de disposar d'un sistema que permeti escalfar el betum quan per qualsevol anomalia 
la temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser transportat, a més d'una vàlvula per a poder 
prendre mostres. Emmagatzematge en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els 
tancs estaran calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció que 
eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï més de deu graus Celsius (10ºC). 
Disposarà d'una una vàlvula per a presa de mostres. Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega 
propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al seu 
transvasament ràpid. Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament del betum hauran 
d'estar calefactades i aïllades tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcilment desprès de 
cada aplicació. 
 
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
 
El subministrador del lligant haurà d'aportar informació sobre el rang de temperatura, el temps màxim 
d'emmagatzematge i la necessitat d'homogeneïtzació, o no, en el transport i emmagatzematge. Si no 
compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-3, els 
mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema d’homogeneïtzació. En lligants 
susceptibles de sedimentació, els tancs d'emmagatzematge hauran de ser d'eix vertical, amb sistema 
d'agitació i recirculació, i sortida inferior amb forma troncocònica. 

 
Unitat i criteri d'amidament 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

Normativa de compliment obligatori 
 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos. 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA: 
 
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas. 
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas. 
 
 

BETUM ASFÀLTIC: 
 
UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para 
pavimentación. 
UNE-EN 13924:2006 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para 
pavimentación. 
UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes 
especiales. Parte 2: Ligantes bituminosos multigrado. 
 
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
 
UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes 
modificados con polímeros. 
 
Condicions de control 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent 
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: 
Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses: 
- Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Betums asfàltics durs: 
- Productes per a construcció i manteniment de carreteres: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Betums asfàltics multigrau: 
- Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE 
corresponent. 
L'albarà ha d'incloure: 
Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
Data de fabricació i subministrament. 
Identificació del vehicle que ho transporta. 
Quantitat subministrada. 
Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat subministrat. 
Nom i direcció del comprador i destí. 
Referència de la comanda. 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
Símbol del marcatge CE. 
Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
Nombre de referència de la declaració de prestacions. 
Referència a la norma europea corresponent: 
Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 
Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. 
Betum asfàltic dur: segons EN 13924. 
Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2. 

240/321



  

Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst 
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni substàncies 
derivades de la destilꞏlació de productes carbonosos, ni betums oxidats. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS 
BITUMINOSES 
 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques 
essencials incloses a la norma UNE-EN 13808: 
Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1: 
Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 
Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588). 
Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització 
segons UNE-EN 13074-2: 
Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons UNE-EN 
1426). 
Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 
1427). 
Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588). 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I 
MODIFICATS: 
 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques 
essencials incloses a la norma corresponent, UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2, 
UNE-EN 14023: 
Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 
Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
Dependència de la consistència amb la temperatura (segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o 
UNE-EN 13924-2). 
Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència al envelliment, 
segons UNE-EN 12607-1): 
Penetració retinguda, segons UNE-EN 1426. 
Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1. 
Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en betums convencionals, multigrau o modificats 
amb polímers. 
Cohesió, força-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703, en betums modificats amb 
polímers. 
Recuperació elàstica a 25ºC, segons UNE-EN 13398, en betums modificats amb polímers. 
El subministrador haurà d'aportar informació sobre: 
Temperatura màxima d'escalfament. 
Rang de temperatura de la mescla i compactació. 
Temps màxim d'emmagatzematge. 

En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a 
l'emmagatzematge segons l'UNE-EN 13399 per a verificar la validesa dels sistemes de transport i 
emmagatzematge. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Control de recepció: 
Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que 
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides. 
Control addicional: 
Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi la DF, 
amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per a cada 
tipus i composició d'emulsió o lligant. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
 
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú): 
Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control en el moment d'utilització: 
Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament 
lent o termoadherents: 
Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS: 
 
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú): 
Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
Control a l'entrada del mesclador: 
Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
Índex de penetració, segons Annex A UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2. 
 

241/321



  

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS: 
 
Control de recepció sobre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho consideri oportú) o 
sobre el fabricat en obra: 
Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398. 
Control a l'entrada del mesclador: 
Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398. 
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies: 
Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
 
Control de recepció: 
2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 
transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 
dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control en el moment d'utilització: 
Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
Quantitat de 30 t. 
Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat. 
2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 
transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 
dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control addicional: 
2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge. 
 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS: 
 
Control de recepció: 
2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 
transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de 
contrast, en cas que sigui necessari. 
Control a l'entrada del mesclador: 
Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t. 
2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del 
tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador. 
Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de 
contrast, en cas que sigui necessari. 
 
 
 
 

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS: 
 
Control de recepció en betums subministrats en cisterna: 
2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 
transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de 
contrast, en cas que sigui necessari. 
Control de recepció en betums fabricats en obra: 
2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a mínim 2 cada jornada de treball. Es prendran de la 
canonada de sortida de la instalꞏlació de fabricació del lligant. 
Control a l'entrada del mesclador: 
Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t. 
2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del 
tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador. 
Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de 
contrast, en cas que sigui necessari. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
 
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de 
les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3. 

 

242/321



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 OBRES DE FÀBRICA I ALTRES ESTRUCTURES 
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6.1 ARMADURES A EMPRAR EN FORMIGONS 
 
 Es defineix com el conjunt de barres d'acer que es colꞏloquen en la massa del formigó per 
ajudar-lo a resistir els esforços a què està sotmès. 
 L'acer que s'utilitza, és acer corrugat AEH-500N,amb un límit elàstic de cinc mil cent quilograms 
centímetre quadrat (5100 Kg/cm2), i compleix totes les condicions exigides en l'EHE. 
 Les armadures es colꞏlocaran netes, exemptes de brutícies i d'òxid no adherit; es disposaran 
tal com indiquen els plànols de detall, procurant que no es produeixi cap moviment de les armadures 
en el moment de l'abocament i la compactació del formigó, i mirant que aquest les envolti sense deixar 
cuqueres. 
 Es prendrà especial cura en què la disposició i el sistema de subjecció sigui tal que, en funció 
dels encofrats i del sistema d'abocament a utilitzar resulti a tota l'obra el recobriment previst pel 
projecte. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per quilograms (kg), que resultin de l'especejament dels plànols.  
 Estan compreses en els esmentats preus totes les operacions i els mitjans necessaris per a 
realitzar el doblegat i posada a l'obra. Així mateix, estan inclosos els carregaments, els ganxos, els 
solapaments que no figurin en plànols, els elements de sustentació, els separadors, les pèrdues de 
retalls, els lligaments, i tot el material necessari pel seu muntatge i afermament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT 
 
 
 Es defineix com a obres de formigó en massa o armat, aquelles en les quals només s'utilitza 
com a material fonamental el formigó reforçat, en aquest cas amb armadures d'acer, que es 
colꞏlocaran al formigó per a resistir els esforços. 
 En la fabricació, transport i posada en obra s'acompliran les prescripcions de la Instrucció del 
formigó estructural, EHE. 
 Es consideren els següents tipus de formigons: 

 - Formigó HM-20 (només formigó en massa) de 20 N/mm2 de resistència característica a 
vint-i-vuit (28) dies. 
- Formigó HM-20 o HA-25 (en massa o armat) de 25 N/mm2 de resistència característica a 
vint-i-vuit (28) dies. 
- Formigó HM-30 o HA-30 (en massa o armat) de 30 N/mm2 de resistència característica a 
vint-i-vuit (28) dies. 

 Les resistències característiques es determinen d'acord amb els criteris definits per l'EHE. 
 Els formigons seran vibrats i s'executaran d'acord amb les normes especificades a l'EHE, 
sempre que s'utilitzi en la construcció d'elements resistents, murs, pilars, etc. 
 Es fabricarà, sempre, amb formigonera, essent el període de batut superior a un minut (1') i 
inferior al minut i mig  (1'30"), de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en 
cada barreja. 
 A més de les prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents: 
 La instalꞏlació de transport i posada a l'obra es farà de tal forma que el formigó no perdi 
compacitat ni homogeneïtat.  
 No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta 
centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 
 Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o per a la posada a l'obra del 
formigó, sense l'autorització de la Direcció Facultativa.  
 No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les 
característiques del formigó. Per al formigonat, en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions 
de l'EHE. 
Mai no es colꞏlocarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
 Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de 
bosses de pedres i de coqueres. 
 En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE. 
 Es prohibeix l'ús de cendres volants en la dosificació del formigó, així com afegir-hi aigua un 
cop amassat. 
 Els paraments dels elements resistents han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon 
aspecte, sense defectes o rugositats, i sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, 
lliscats, que no podran ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del director facultatiu. 
 Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a 
compte del contractista. 
La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 
 
     - Paraments vistos = sis milꞏlímetres (6 mm). 
     - Paraments ocults = vint-i-cinc milꞏlímetres (25 mm). 
 
El control de qualitat es farà d'acord amb el que estableix la Instrucció EHE. El nivell se control serà 
el NORMAL llevat que la Direcció Facultativa estableixi altra cosa. 
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 Pel que fa a la interpretació de resultats i a les mesures a aplicar en cas de resultats deficients 
o anormals, s'estarà també a les previsions de l'EHE per aquestes eventualitats. La utilització de 
mesures alternatives, incloses les contemplades com l'adopció discrecional per la pròpia Instrucció 
EHE, no podran ser exigides pel Contractista i la decisió correspondrà, dintre dels marges de la 
Instrucció, a la Direcció Facultativa. 
 
Amidament i abonament 
 
 Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall 
resultants del replanteig de les obres, i s'abonaran per metres cúbics (m3). 
 L'extensió, el piconament i/o vibrat, l'execució de juntes, operacions de curat i altres operacions 
necessàries a criteri de la Direcció Facultativa per a l'execució del formigonat, es consideraran incloses 
en els preus dels formigons. 
 
Advertiment sobre l'abonament de les obres de formigó 
      
 Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i 
amb subjecció als perfils de replanteig, i plànol d'aquests, que figuren al Projecte o ordres escrites de 
la Direcció Facultativa. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica 
executats pel contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització de la Direcció Facultativa. 
 Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als 
plànols de seccions tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat ordenada la seva execució per 
la Direcció Facultativa per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-
se a la secció. Per això el contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part 
d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides.  
 

 
6.3 PARETS DE FABRICA DE MAÓ CERÀMIC 
 
 Es defineix com parets de fàbrica de maó ceràmic aquelles constituïdes per maons ceràmics 
agafats en morter. 
 Els tipus de maons ceràmics que s’utilitzen són: 
          

- Maó massís o totxo massís. 
- Maó perforat o calat o totxo perforat o calat. 
- Maó foradat o totxana. 

 
 Els maons hauran de complir les condicions següents: 
 

- Ser homogenis i de textura compacta. 
- Tenir una resistència a compressió segons la Norma UNE 67.026, un valor no inferior a 98 
Kp/cm2 per a maons massissos i perforats, i no inferior a 48 kp/cm2 per maons foradats, en 
fàbriques resistents. 
- No presentar taques, eflorescències, escostronats, fissures, exfoliacions ni laminacions que 
puguin alterar la seva resistència i duració. 
- Tenir adherència als morters.  
- La seva capacitat d'absorció d'aigua serà inferior al catorze per cent (14%), segons la Norma 
UNE 67.027. 
- No hauran d'ésser geladissos, segons la Norma UNE 67.028. 
 

 S'utilitzarà morter de ciment pòrtland M-80a (1:4), M-40a (1:6), segons el tipus de fàbrica, per 
a agafar les peces de maó es pastarà a mà o amb mitjans mecànics. 
 Els maons es colꞏlocaran segons l'aparell previst als plànols o segons indiqui la Direcció 
Facultativa. 
 Les parets de fàbriques de maó ceràmic s'aixecaran sobre un fonament de formigó en massa 
HM-20. 
 Abans de colꞏlocar-los, els maons s'humitejaran perfectament amb aigua. Les fàbriques 
s'hauran d'aixecar per filades horitzontals a tota l'extensió de l'obra, quan calgui aixecar dues parts 
d'una fàbrica, de manera discontínua, es deixarà escalonada o bé es deixarà alternativament entrants 
i sortints, amb l'objecte de lligar perfectament la fàbrica que s'executi després. 
 Els paraments de fàbrica de maons es faran amb la cura i les precaucions adients perquè 
qualsevol element es trobi en el pla, la superfície i el perfil previst en els plànols.   
Els acabats dels paraments de fàbrica poden ser: 
     - A cara vista. 
     - Per a arrebossar i lliscar. 
     - Per a revestir amb d'altres materials. 
 
 No s'executaran fàbriques de maons quan la temperatura ambient sigui inferior a sis graus 
centígrads (6). En temps calorós es ruixarà freqüentment amb aigua, per tal d'evitar la dessecació 
ràpida del morter. 
 
Amidament i abonament 
 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) o bé per metres quadrats (m2) si el gruix és 
constant, realment executats.  
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6.4 ENCOFRATS i MOTLLES 
 
 Es defineix com encofrat l'element destinat a moldejar "in situ" els formigons i els morters. 
Poden ser recuperables o perduts, aquests últims són els que queden dintre del formigó. 
 El tipus, constitució i característiques del encofrats i del producte desencofrant hauran de 
merèixer l'aprovació de la Direcció Facultativa. 
 L'execució inclou les operacions següents:  
 
     - Construcció i muntatge. 
     - Desencofrat. 
 
 Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, hauran de 
posseir la resistència i la rigidesa necessària perquè, amb la marxa prevista del formigonat no es 
produeixen moviments locals de més de cinc milꞏlímetres (5 mm). 
 Les superfícies interiors dels encofrats han de ser suficientment uniformes i llises per 
aconseguir que els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de 
més de cinc milꞏlímetres (5 mm). 
 Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se'ls pugui aplicar, per facilitar 
l'encofrat, no han de contenir substàncies agressives pel formigó. 
 Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, 
deixant-se obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 
 Les juntes entre els diferents taulers han de permetre l'entumiment de les mateixes, per la 
humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
 S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i els resultats dels 
quals estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin 
i que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 
 El contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives del formigó quedin 
ben acabades. Es poden utilitzar "matavius" per aixamfranar les arestes, sempre que la Direcció 
Facultativa ho autoritzi. 
 Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista ha de tenir l'aprovació de la 
Direcció Facultativa. 
 El desencofrat s'ha de fer sense cops ni sotragades, tant aviat com sigui possible, sense perill 
pel formigó, i així començar al més aviat possible les operacions de cura. 
 El termini de desencofrat ha de ser el que determini la Direcció Facultativa, sempre d'acord 
amb l'EHE. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), de superfície de formigó mesurat sobre 
plànol, llevat de que formi part d'una unitat d'obra per a la qual hi hagi un preu unitari en el Q. de P.. 
Si no hi ha cap preu per l'encofrat s'entendrà inclòs en el del m3 de formigó posat a obra. 
 El preu unitari inclou tots els dispositius i operacions necessàries (inclosa la cintra si es 
necessités), per evitar qualsevol moviment de l'encofrat durant el formigonat i primer enduriment del 
formigó. També inclou el tractament antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes 
laterals, els matavius, els llistons verticals. 

 
6.5 MURS D'ELEMENTS PREFABRICATS COLꞏLOCATS SENSE MORTER 
 
 Es defineix per mur d'elements prefabricats la construcció realitzada amb elements especials 
de formigó autocentrables, colꞏlocats sense morter i destinats a la contenció de terres, coberta de 
talussos, etc., fins a una alçada màxima de 5.50 metres. 
 
 La seva disposició pot ser contínua, amb una successió d'elements seguits, sense buits, o bé 
ajardinable, amb diferents successions d'elements amb buits. 
 
Execució de les obres 
 
 L'execució d'aquests murs es realitzarà per filades, a base de colꞏlocar una malla de reforç 
cada dues (2) filades, i estenent les terres de reblert, que es compactaran en capes de 30 cm de gruix 
fins a completar la totalitat de l'alçada del mur. 
 
Mesurament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats. 
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6.6 MURS DE BLOCS DE PEDRA 
 
Es realitzaran amb blocs de pedra granítica, d’aproximadament 1000 kg de pes. colꞏlocades 
sense morter i destinats a la contenció de terres, coberta de talussos, etc., fins a una alçada 
màxima de 5.50 metres. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució d'aquests murs es realitzarà per filades, i estenent les terres de reblert, que es 
compactaran en capes de 25 cm de gruix fins a completar la totalitat de l'alçada del mur. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats de cara vista  de mur. 

 
6.7 FORMACIÓ DE PARET DE TANCA AMB BLOCS DE FORMIGÓ 
 
 Consisteix en aixecar una paret per mitjà de blocs de formigó prefabricats. 
 
Execució de l'obra 
 
 - Formació de rasa 
 
 - Replè de la rasa amb formigó HA-25 per a creació de la base d'assentament 
   del mur 
 
 - Aixecament del mur i disposició dels reforços d'acer corrugat d'armar 
    necessaris, d'acord amb les normes de bona pràctica 
 
 Les dimensions de mur, així com les del fonament s'hauran de sotmetre a l'aprovació de 
l'Enginyer Director i seran en funció de la proximitat i l'alçada de l'obra de canalització projectada 
respecte a possibles edificacions properes. 
 
Amidament i abonament 
 
 S'amidarà i abonarà per metres quadrats realment executats. 
 El preu unitari inclou la formació de rasa i l'execució del fonament així com totes aquelles 
operacions necessàries per a la completa terminació de la unitat d'obra. 
 Qualsevol variació en les dimensions de la paret no suposarà modificació en el preu unitari. 
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6.8 BARANES METÀLꞏLIQUES 
 
 Estaran formades per tubs o barres metàlꞏliques horitzontals i muntants metàlꞏlics, amb les 
formes i dimensions definides en els plànols. 
 
Materials 
 
 El material a emprar serà d’acer A42-B. Les baranes seran galvanitzades en calent, amb un 
recobriment de sis-cents grams de zinc per metre quadrat (600 g/m2), amb una puresa de zinc del 
noranta-nou per cent (99%), tenint un gruix de vuitanta-cinc (85) micres. 
 
Execució de l’obra 
 
 El muntatge de la barana es farà mitjançant soldadura i cargolant al perfil de l’ancoratge embotit 
en la imposta. Les zones afectades seran recobertes amb pintura anticorrosiva. El tipus de pintura i 
aplicació ha de ser aprovada per la direcció facultativa. 
 
Amidament i abonament  
 
 L’amidament serà per metres (m) de barana realment colꞏlocada en obra. 
 
 S’inclou el subministrament dels materials, l’elaboració en taller, dues capes de pintura i/o 
galvanització, colꞏlocació, anivellament i ancoratge, com també la part proporcional d’extrems i junts 
de dilatació en tubs i passamans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.9 MURS DE GABIONS 
 

Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar talussos o 
fer defenses marítimes o fluvials. 
 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Gabions reblerts amb pedra d'aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
Estructures de gabions: 
- Replanteig dels gabions 
- Preparació de la base 
- Estesa de la caixa de tela metàlꞏlica 
- Ancoratge de la base de la caixa 
- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l'obra o subministrada segons el cas 
- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció 
- Tancat i lligat final 
- Neteja i retirada de runa i material sobrant 
 
Estructura de gabions 
 

Estructura de caixes formades amb tela metàlꞏlica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat 
en calent, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o d'aportació. 

Ha de tenir la secció prevista a la DT. 
Ha de ser estable. 
Les cares han de ser planes i les arestes rectes. 
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions. 
El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàlꞏlica. 
Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el 

diàmetre de la malla. 
Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques. 
Si està colꞏlocat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals. 
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al 

pas de malla. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària: ± 3% 
- Amplària: ± 3% 
- Alçària: ± 5% 

 
Condicions del procés d'execució 
 

Abans de començar la colꞏlocació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions 
de la DT. 

El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro colꞏlocades a les cantonades. 
Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions. 
Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm 

d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50 cm. 
Les pedres s'han de colꞏlocar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més 
grosses als paraments. 
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Amidament i abonament  
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació i 
selecció de la pedra dels voltants de l'obra. 
 
Normativa de compliment obligatori 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 
 
Control d'execució. Operacions de control en estructura de gabions 
 
- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències del plec. 
- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peça i la 
granulometria de les pedres en contacte amb la malla. 
- Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces. 
 
Control de l'obra acabada. Operacions de control en estructura de gabions 
 
- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de contenció). 
 
Criteris de presa de mostres 
 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
 
Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment en estructura de gabions 
 
El procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de condicions. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions 
geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les 
peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament. 
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7 SENYALITZACIÓ  
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7.1 SENYALS DE CIRCULACIÓ 
 
 Es defineixen així les plaques degudament sustentades que serveixin per  advertir, regular i 
informar a l'usuari en relació a la circulació i les itineraris. 
 Les senyals de circulació poden ser pòrtics, banderoles, cartells d'alumini, senyals reflectants, 
inclosos llurs elements, metàlꞏlics de sustentació i ancoratge. 
 
Materials 
 
 Compliran el que especifica l'article 701 del PG-3. Els pals metàlꞏlics seran galvanitzats, així 
com els elements de fixació. L'encastament es realitzarà amb formigó HM-20. Els cartells o elements 
de sustentació hauran de ser capaços de suportar, en condicions adequades de seguretat, una pressió 
de vent de setanta-cinc quilograms per metre quadrat (75 kg/m2). Els cartells d'orientació a instalꞏlar 
en pòrtics i banderoles seran d'alta intensitat i estaran constituïts per un plafó d'alumini, la resta, per 
una xapa d'acer. 
 
Amidament i abonament 
 
 Els senyals, pòrtics i les banderoles es mesuraran i s'abonaran per unitats (ut.) d'acord al seu 
tipus, colꞏlocades en obra. 
 Els cartells es mesuraran i s'abonaran per metre quadrat (m2), colꞏlocats en obra, si no s'indica 
el contrari. 
 Els pals i les sustentacions de cartells i senyals es consideren inclosos en el preu de les 
diferents unitats. 
 S'inclou el subministrament, el replanteig, l'execució de fonaments i la colꞏlocació de tots els 
elements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 MARQUES VIALS 
 
 Es defineixen com a tals la senyalització horitzontal per mitjà de marques vials sobre el 
paviment per a separació de carrils de circulació i les bandes contínues de prohibició d'avançament 
amb pintura reflectant així com les reflectants de color blanc se separació de vial i vorera, i d'altres 
elements que serveixen per regular la circulació de vehicles i vianants. 
 El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de 
l'obra les punts on comencen i acaben les línies contínues i discontínues. 
 El Contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, microesferes de vidre o maquinària a 
utilitzar, posant a disposició de l'Administració les mostres de materials que es considerin necessàries 
per un anàlisis en el laboratori. 
 
Materials 
 
 S’empraran pintures de la classe B (color blanc), de coeficient de valoració W1, definit a 
l'apartat 278.5.3 del PG-3, no inferior a sis amb vuit (6,8). 
 La pintura serà homogènia, estant els seus components ben dispersats, i presentarà una 
consistència uniforme. 
 La pintura en envàs ple i recentment obert, serà fàcilment homogeneitzable, per agitació amb 
una espàtula adequada. Desprès de ser agitada no presentarà coàguls, pells, ni dipòsits durs, ni 
tampoc s'observarà flotació de pigments. 
 S'empraran materials termoplàstics aplicables en calent i d'assecat instantani (SPRAY-
PLACTIC). Aquests materials s'aplicaran per extensió o polvorització, permetent l'addició de 
microesferes de vidre. 
 
Característiques generals dels materials 
 
 El material serà sòlid a temperatura ambient i de consistència pastos a quaranta graus 
centígrads (40 C.). 
 La pintura no augmentarà la seva consistència més de cinc (5) unitats krebs, el terme de 
romandre divuit (18) hores en una estufa a seixanta graus centígrads (60 C.) en envàs hermèticament 
tancat així com tampoc es formaran gels, coàguls, ni dipòsits durs. 
 La pintura romandrà estable i homogènia, no originant-se coagulacions ni precipitacions, quan 
es dilueixi una mostra de cent vint centímetres cúbics (120 cm3) d'una fracció de petroli la qual no 
destilꞏlarà més del deu per cent (10%), en volum a temperatura superior a cent setanta graus 
centígrads (170 C.). 
 El material aplicat no es deteriorarà per contacte amb clorur sòdic, clorur càlcic i altres agents 
químics utilitzats normalment contra la formació de gel en les calçades, ni a causa de l'oli que pugui 
dipositar el trànsit. 
 L’índex de retracció de les mateixes no serà inferior a u amb cinc (1,5) quan es determini 
segons el mètode d’immersió MELC 12.31. 
 Les microesferes de vidre no presentaran alteració superficial apreciable, després dels 
respectius tractaments com són aigua, àcid i clorur càlcic, tal com es descriu en la MELC 12.29. 
 Tots els materials hauran de complir amb la "BRITISH STANDARD SPECIFICATION FOR 
ROAD MARKING MATERIALS". 
 La pelꞏlícula de "Sprayplàstic" blanca una vegada seca, tindrà color blanc pur, exempt de 
matisos. 
 La reflectància lluminosa direccional per el color blanc serà d'aproximadament vuitanta (80), 
MELC 12.97. 
 El pes específic del material serà de dos quilograms per litre (2 kg/l), aproximadament. 
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 Els assaigs de comparació s'efectuaran tinguin en compte les especials característiques del 
producte, considerant-se la seva condició de premescla pel que s'utilitzarà els mètodes adequats per 
tals assaigs que podran diferir dels utilitzats amb les pintures normals, ja que per la seva naturalesa i 
gruix no hauran de tenir un comportament semblant. No serà inferior a noranta graus centígrads 
(90C.), l'assaig haurà de realitzar-se segons el mètode de bola o anell, ASTM B-28 58T. 
 El fabricant haurà de declarar la temperatura de seguretat, aquesta és la temperatura a la qual 
el material pot ser mantingut per un mínim de sis (6) hores, en una caldera tancada o en la màquina 
d'aplicació sense que tingui lloc una seria degradació. Aquesta temperatura, no serà menor se S + 
cinquanta graus centígrads (S + 50 C.), on S és el punt de reblaniment mesurat segons ASTM B-28 
58T. La disminució en ili luminància utilitzant un espectrofotòmetre de reflectància EL amb filtres sis-
cents u, sis-cents cinc i sis-cents nou (601,605 609), no serà major a cinc (5). 
 Quan es sotmeti a la llum ultraviolada durant setze (16) hores, la disminució en el factor de 
ilꞏluminació no serà més gran de cinc (5). 
 El percentatge de disminució el alçada d'un con de material termoplàstic de dotze centímetres 
(12 cm) de diàmetre i cent més cinc milꞏlímetres (100 + 5 mm) d'alçada durant quaranta-vuit (48) hores 
a vint-i-tres graus centígrads (23 C), no serà més gran de vint-i-cinc per cent (25%). 
 Sis (6) de du (10) mostres de cinquanta milꞏlímetres (50 mm) de diàmetre i vint-i-cinc 
milꞏlímetres (25 mm) de gruix, no hauran de sofrir deterioració sota l'impacte d'una bola d'acer caient 
des de dos metres (2 m) d'alçada a la temperatura determinada per les condicions climàtiques locals. 
 La resistència a l'abrasió serà mesurada amb l'aparell Taber utilitzant rodes calibre H-22. Per 
el que s'aplicarà el material sobre un xapa de model d'un vuitè de polzada (1/8") de gruix i es sotmetrà 
a la proveta a l'abrasió lubricada amb aigua. La pèrdua de pes després de dues-centes (200) 
revolucions no serà més gran de cinc grams (5 gr.). 
 El material es compondrà especialment d'agregat, pigment i obtenidor i vehicle en les 
proporcions següent: 
 - Agregat      46% 
 - Microesferes de vidre    20% 
 - Pigment i estenedor     20% 
 - Vehicle      20% 
 
Execució de l'obra 
 
 S'aplicarà amb facilitat a brotxa, per pulverització, o per altres procediments mecànics 
correntment emprats a la pràctica. 
 El material no serà aplicable sobre pols de detritus, fang o matèries estranyes similars o sobre 
velles làmines de pintura o material termoplàstic escamat. Si la superfície de la calçada està a una 
temperatura menor de deu graus centígrads (10 C) o està humida s'assecarà adequadament 
mitjançant un escalfador. 
 Per evitar la decoloració o l'esquerdat degut a l'escalfada excessiva, el material s'afegirà al pre-
escalfador en peces no més gran de quatre quilograms (4 kg) i barrejades mitjançant un agitador 
mecànic i en una caldera preferiblement dotada de "jacket" per evitar el sobreescalfament local. Una 
vegada barrejat el material, serà utilitzat tant ràpidament com sigui possible i en cap cas serà 
mantingut en les condicions anteriors de temperatures màximes, per més de quatre (4) hores, incloent 
el rescalfament. 
 És condició indispensable per l'aplicació de pintura sobre qualsevol superfície, que aquesta es 
trobi completament neta, exempta de material sense compactar o mal adherit i perfectament eixuta. 
 Per eliminar la brutícia les parts o mal adherides que presentin les superfícies de morters i 
formigons, s’empraran raspalls amb pues de menor duresa que els utilitzats per les bituminoses. 

 La neteja de la pols de les superfícies a netejar es portarà a terme mitjançant un rentat intens 
amb aigua, continuant el reg de les esmentades superfícies fins que l'aigua que escorri sigui totalment 
neta. 
 La pintura s'aplicarà sobre les superfícies rugoses que facilitin la seva adherència, per la qual 
cosa les que siguin excessivament llises de morter i formigons es tractaran prèviament mitjançant raig 
de sorra, fregament en sec amb pedra abrasiva de sorra gruixuda o solució de clorhídric al cinc per 
cent (5%) seguida de posterior rentat amb aigua neta. 
 Si la superfície presentés defectes o forats notables es corregiran els primers, i s'ompliran els 
últims amb materials de naturalesa anàloga que els d'aquells, abans de procedir a l'extensió de la 
pintura. 
 En cap cas s'aplicarà la pintura sobre la superfície de morters i formigons que presentin 
florescències. Per eliminar-les, un cop determinades i corregides les causes que les produeixen, es 
mullaran amb aigua les zones amb florescències que es desitgi netejar, aplicant a continuació amb 
una brotxa una solució amb àcid clorhídric al vint per cent (20%) i fregant passats cinc minuts (5 m) 
amb un raspall de pues d'acer, a continuació es rentarà abundantment amb aigua. 
 No podran executar-se marques vials en dies de fort vent o amb temperatures inferiors a deu 
graus centígrads (10 C). 
 Sobre les marques recentment pintades haurà de prohibir-se el pas de tot tipus de trànsit 
mentre duri el procés d’assecat inicial de les mateixes. 
 No podran executar-se marques vials el dies que així ho disposi la Secció de Trànsit i 
Transports, i per altres circumstàncies climatològiques desfavorables, i per causes que, a judici de 
l'esmenada Secció, ho justifiquin. 
 L'aplicació de pintura sobre els paviments per obtenció de les diferents marques segons el 
sistema utilitzat, automàtic o manual, haurà de reposar als següents consums mínims: 
Pintura d'aplicació automàtica............... 0,720 kg/m2 
Pintura d'aplicació manual..................... 0,920 kg/m2 
Materials d'aplicació en fred.................. 2,500 kg/m2 

Materials d'aplicació en calent............... 2,500 kg/m2 

 Tanmateix, en l'eliminació de marques antigues, mitjançant decapant el consum mínim serà 
de 2 kg/m2 
 L'aplicació s'efectuarà mitjançant màquina automàtica. 
 
Amidament i abonament 
 
 Les marques vials es línies contínues i discontínues es mesuraran a abonaran per metres (m) 
la línia efectivament pintada amb les corresponents amplades, Els passos de vianants i d'altres 
paviments diferenciats, fletxes, senyals i paraules es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) 
de superfície realment pintada. 
 S'inclou la pintura reflexiva, replanteig i premarcatge, decapat de les marques vials existents, 
neteja de la superfície a pintar, subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectants i 
pèrdues, en el seu cas, protecció de les marques vials, maquinària i tota la mà d'obra necessària per 
la seva execució, així com elements auxiliars de desviament de trànsit i senyalització provisional. 
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8 REMODELACIÓ DE SERVEIS 
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8.1 XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Cables 
 

Procedència: 
 Tan sols s'admetran materials subministrats per una fàbrica de reconeguda solvència. 
 

Característiques: 
 Seran del tipus U.N.E. VV-l000 amb conductor de coure, aïllament termoplàstic, preferentment 
clorur de polivinil, tant en les xarxes de distribució com en les derivacions als punts de llum a l'interior 
dels suports. 
 Hauran d'acomplir les normes U.N.E. per aquest tipus de cables i s'exigirà una resistència 
mínima a la ruptura a tracció, tant per l'aïllament com per la coberta de 200 Kgs/cm2. conservant el 
90 per 100 d'aquest valor després de romandre 120 h. en una estufa amb aire calent a 100º C.  
 El coure complirà la norma de qualitat U.N.E. - 21011. La rigidesa dielèctrica i la resistència de 
l'aïllament compliran amb el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión". 
 A les bobines del cable hi hauran de figurar el nom del fabricant, tipus de cable i secció. 
 
Connexions 
 
 En les bases de les llumeneres es disposaran caixes aïllants, integrades per una placa de base 
i una tapa, ambdues fabricades amb planxa de material plàstic incombustible, per facilitar les 
connexions. 
 Les connexions a la xarxa aèria aniran a l'interior de caixes proveïdes de bornes de connexió. 
 Al seu interior es colꞏlocaran quatre bornes unipolars, cada una d'elles per dos cables de 25 
mm2. Així mateix s'hi colꞏlocaran dos tallacircuits unipolars amb cartutxos d'intensitat acordada amb 
les làmpades instalꞏlades. 
 Els tallacircuits aniran instalꞏlats a la tapa de forma, que al retirar-la, quedi el muntant sense 
tensió. Els cartutxos fusibles seran d'alt poder de ruptura i calibrats per un valor doble del corrent de 
les làmpades. 
 Les bornes seran del tipus premafils i es protegiran contra contactes directes. 
 Les regletes o connexions, no estaran sotmeses a cap esforç de tracció ni tan sols l'originat 
pel pes del propi cable. 
 La connexió es farà alternant les fases, per equilibrar els consums. 
De les regletes partirà la línia d'alimentació de la làmpada per l'interior del pal amb cable tipus U.N.E. 
VV-l000 de secció adequada i arribarà fins la regleta de connexió de la llumenera. 
 En les disminucions de secció de línia es disposaran tallacircuits fusibles que limitin les 
sobreintensitats màximes que pugui suportar la línia de menor secció. 
 Els conductors no hauran d'estar sotmesos a cap esforç mecànic. 
 
Preses de terra 
 
 Es disposarà una piqueta o placa de presa de terra per cada punt de llum ancorat a terra i per 
quadre de comandament. 
 A més, per a una major protecció, s'instalꞏlarà al llarg de tota la xarxa subterrània, cable de 
coure despullat de 35 mm2 de secció, que estarà connectat a cadascuna de les piquetes, tal i com 
queda especificat en l'art. 3.3.15 sobre les condicions d'Execució. 
 
 S'instalꞏlarà una presa de terra que es connectarà a un born incorporat en l'interior del quadre 
de comandament i protecció. 

 
Estesa de cables 
 
 L'estesa dels cables es farà amb la màxima cura, evitant-se la formació de rebrecs i torcedures, 
així com fregadissos que puguin perjudicar-los. 
 Quan les condicions ho permetin, es farà baixar el cable directament des de la bobina, i si 
existissin obstacles, es colꞏlocaran en el fons de la rasa uns rodets, sobre els que s'estendrà el cable. 
 La xarxa de distribució soterraria discorrerà per l'interior de conductes, disposant-se un sol 
circuit o conjunt de cables unipolars a cada conducte. 
 La xarxa de distribució aèria va grapada directament a la façana o sostinguda per cable d'acer 
galvanitzat amb una resistència mínima al trencament de 800 Kgs. 
 Les grapes a utilitzar seran metàlꞏliques, galvanitzades i es colꞏlocaran mitjançant tac de plàstic 
i vis. 
 
Rases per a cables 
 
 Les rases tindran les parets verticals, i seran de les dimensions especificades als plànols. 
 El fons haurà de quedar net de pedres cantelludes i de qualsevol material que pugui danyar el 
cable durant l'estesa. En aquest fons es colꞏlocarà una capa de sorra de 5 cm. de gruix sobre la que 
es dipositaran els tubulars i a continuació s'estendrà un altra capa de sorra fins arribar a 5 cm. per 
sobre dels tubulars. 
 El rebliment de la rasa es farà tant aviat com sigui possible després d'haver colꞏlocat el cable 
dins dels tubulars, eliminant així el risc de desperfectes o d'inundació. 
 El rebliment es farà amb capes de 20 cm que cobriran totalment l'amplada de la rasa i es 
piconarà amb picons vibrants, emprant terres humitejades en la mesura necessària per aconseguir 
una compactació del 95 per 100 de l'assaig del próctor modificat. 
La profunditat mínima del cable en voreres, serà de 0,60 m. 
 
Creuaments de calçada 
 
 Quan els cables hagin d'atravessar una calçada, es farà per l'interior de tubulars de fibrociment 
de 15 cm. de diàmetre. 
 S'haurà de recobrir el tubular per un prisma de formigó  en massa per evitar el seu trencament 
pel pas dels vehicles per sobre de la calçada. 
 Durant la seva execució, les rases es protegiran amb planxes d'acer per mantenir la uniformitat 
de la rasant de la calçada. Es realitzaran en dos fases en carrers de 6 m. o més d'amplada. 
 
Empalmes i derivacions 
 
 Els empalmes i derivacions es realitzaran en caixes que continguin bornes i s'efectuaran amb 
la màxima cura a fi de que, tant mecànica com elèctricament responguin a iguals mesures de seguretat 
que la resta de la línia. 
Caixes de derivació: Seran del tipus que s'assenyalin pels Serveis Tècnics Municipals i d'unes 
dimensions no inferiors a 150 x 100 mm. 
 Al preparar els conductors per a l'empalme es deixarà l'aïllament precís en cada cas i el 
conductor descobert estarà net, evitant que es danyi durant l'operació. 
 En el cas de que, al començar els treballs, s'observi que l'extremitat del cable a derivar no està 
net o té traces d'humitat, es tallarà com a mínim un tros de 10 cm. 
 Els extrems dels cables emmagatzemats hauran d'encintar-se amb P.V.C. adhesiu, de forma 
que s'impedeixi l'entrada d'humitat. 
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Xarxa de terra 
 
 La xarxa de terres acomplirà amb el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" actualment 
en vigor, de forma que en cas d'un defecte, la tensió entre el punt en què es produeixi i terra, no superi 
els 24 volts. De qualsevol forma la resistència del terra no haurà de ser superior a 10 ohms.                                                                                                       
 Tots els elements metàlꞏlics, suports, baixants, etc. que siguin accessibles manualment, 
estaran connectats a la xarxa general de presa de terra que haurà d'efectuar-se amb cable de coure 
nu de 35 mm2. de secció i aquests elements, a més, aniran connectats a una pica d'acer de 2 m. de 
llargada i 16 mm. de , recoberta d'una capa protectora de coure de gruix adequat; o bé a una placa 
de ferro galvanitzat de 2,5 mm. de gruix, de 0,35 x 0,35 m. de superfície. 
 En cas de no existir, per raons justificades i d'acord amb la direcció Facultativa xarxa general 
de presa de terra, les plaques seran de 2,5 mm. de gruix i de 0,50 x 0,50m 
 El cable de presa de terra es colꞏlocarà en el fons de la rasa de reblert. 
 S’instalꞏlarà una presa de terra pel quadre de comandament. Es connectarà a una borra 
incorporada al seu interior per aquest fi. 
 
Muntatge de conductors 
 
 El muntatge s'efectuarà per personal especialitzat. 
 Tots els conductors es colꞏlocaran de forma que puguin ser fàcilment revisats, fins i tot en el 
cas d'ésser emportats o soterrats. 
 
Cablejat: A les façanes es tindrà cura de mantenir l'horitzontalitat, adaptant els cables a cornises i 
arestes de forma que es dissimuli al màxim tot el conjunt. 
 La seva fixació es farà mitjançant grapes apropiades i amb una separació no superior a 30 cm. 
S'evitarà travessar cables per façanes de marbre. Si es dona aquest cas s'estudiarà una solució 
adequada, d'acord amb la direcció de l'obra. 
 Es posarà especial cura amb les connexions. 
 La rigidesa dielèctrica de la instalꞏlació en el seu conjunt haurà de ser tal, que durant un minut 
resisteixi una tensió de prova de 2 * V + 1000 volts, a freqüència industrial, essent V la tensió nominal 
de la instalꞏlació. 
 
Baixants: es realitzaran mitjançant tub rectangular galvanitzat de 60 x 30 mm. amb suports de fixació 
i cargol incorporat, per la connexió del cable de terra, segons croquis. 
 La fixació s'adaptarà a les façanes; on existeixin sòcols, s’encastarà en el tram corresponent, 
rematant el rejuntat amb el material apropiat per cada cas.  
 En sòcols de pedra, marbre o material artificial on no sigui possible l’encastament, es faran 
servir tubs rectangulars. Si no fos possible el seu ús, poden utilitzar-se tubs cilíndrics galvanitzats 
(tipus aigua), de 1 i 1/2" de diàmetre, acoblats al sòcol mitjançant corbat en fred. Qualsevol problema 
que es presenti, el resoldrà la Direcció de l'obra. 
 La part superior es rematarà per un segellat amb maniguet retràctil. 
Pericons: els pericons s'ajustaran a les mesures exigides en els croquis adjunts; tindran un marc i una 
tapa de fosa amb la inscripció E.P. (Enllumenat Públic). 
 En el cas d'instalꞏlacions soterrades, els conductes que finalitzin en el quadre es remataran 
segellats per evitar la penetració de la humitat. 
 
Proves de caiguda de tensió 
 

 Amb tots els punts de llum en servei es mesurarà la caiguda de tensió entre l'escomesa del 
quadre de comandament i en els extrems dels diversos ramals. La caiguda de tensió mesurada a cada 
ramal no serà superior al 3 per l00 de l'existent al quadre de comandament. 
 
Proves d’aïllament 
 
 L'assaig d'aïllament es realitzarà per cada un dels conductors actius amb relació al neutre 
posat a terra, o entre conductors actius aïllats, separant tots els receptors i mantenint connectats els 
interruptors i fusibles. 
 
Comprovació de proteccions 
 
 Es comprovarà que la intensitat nominal dels diversos fusibles o disjuntes automàtics sigui 
igual o inferior al valor de la intensitat màxima de servei del conductor protegit. 
 
Comprovació de connexions 
 
 Es comprovarà que les connexions dels conductors estiguin realitzades amb seguretat, siguin 
duradores i no s'escalfin anormalment. 
 
Comprovació de l’equilibri entre fases 
 
 Es mesuraran les intensitats en cada una de les fases, i s'exigirà el màxim equilibri possible. 
 
Identificació de conductors i neutre 
 
 S'ha de comprovar que en el quadre de comandament i en tots els punts en què es realitzin 
connexions, siguin identificables pel seu color les diferents fases i el neutre. 
 
Comprovació de la posada a terra 
 
 S'ha de comprovar que la tensió de defecte en qualsevol punt accessible de la instalꞏlació no 
sigui superior a 24 volts. 
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8.2 XARXES D’EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS I DE PLUJA 
 
  

Les canonades de desguàs seran perfectament llises, circulars, de generatriu recta i ben 
calibrades. Hauran de poder resistir com a mínim una pressió hidrostàtica de prova de dues 
atmosferes, sense presentar traspuaments, porositats o trencaments de cap classe. 
 La xarxa horitzontal de desguàs tindrà un pendent mínim d'un 2 % i s'assentarà sobre una 
base de formigó de 10 cms. de gruix, previ piconatge del fons de la rasa. Les juntes dels tubs aniran 
argollades amb formigó, així com el reomplert exterior fins la meitat del tub. 
 Els pericons i pous de registre seran estancs i tapats. Es situaran en els canvis de direcció o 
de pendent i/o al peu dels baixants, i en general en les unions de canonades i abans de l'escomesa a 
la xarxa de clavegueram. 
 Per a la construcció dels pericons i pous, s'utilitzarà fàbrica de maó massís de mig peu, collada 
amb morter de C.P. tipus 1:3, sobre solera de formigó 1:3:6 de 10 cms. de gruix, amb l'interior 
arrebossat i lliscat, arrodonint els angles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 CANONADES DE POLIETILÈ CORRUGAT. 
 
Es defineix com canonades de polietilè corrugat de doble capa, les formades per tubs fabricats 

en polietilè, que s'utilitzen per les conduccions de sanejament i colꞏlectors de drenatge, ja siguin aigües 
negres o pluvials. 

Aquestes canonades compliran el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades 
de Sanejament de Poblacions del MOPT aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 en tot allò que 
no sigui modificat pel present Plec. 

 
 

Característiques 
 
- Tub de doble paret, corrugat exteriorment i llis per l'interior, realitzat en polietilè d'alta densitat i elevat 
pes molecular. que presenta una sèrie de característiques tècnico-funcionals innovadores, entre les 
que destaquen la lleugeresa, la facilitat de transport,  d’instalꞏlació i l'emmagatzematge, la flexibilitat, 
amb la possibilitat d'evitar obstacles durant la instalꞏlació i eludir errors d'excavació, entre d'altres. 
 
- Serà inalterable a pressions externes elevades. 
- Doble paret : Elevada capacitat portant, resistència a l’aixafament, 3 classes de rigidesa de 4, 6.3 i 
8 kN/m2, amb possibilitat d’instalꞏlació a  gran fondària. 
- Acoblaments : S'acoblaran amb maniguet doble i junta d'estanquitat o amb soldadura per testa, i 
disposaran d'una àmplia gamma de peces especials com ara pous, connexions, colzes, etc. 
- Resistència : Tindrà una elevada resistència al xoc, tant en condicions de temperatura ambient com 
a baixa temperatura, així com als agents químics. 
 
Fins a 1200 mm de diàmetre les unions seran amb junt elàstic, mentre que per diàmetres més grans 
s'emprarà la soldadura per aire calent. 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs o deformacions en la seva 
superfície o  junts, o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència, durabilitat, impermeabilitat 
o estanquitat de la canonada. 
 
La direcció facultativa fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per la recepció dels tubs. 
 
Les seves característiques tècniques i mecàniques no seran inferiors a les de la taula següent: 

 
 

 
Característiques 

 
Mètode 

 
Paràmetres 

 
Unitats 

 
Valots 

 
Densitat 

 
ISO 4451 

 
231 C 

 
g/cm3 

 
> 930 ; < 965 

 
Càrrega de 
deformació elàstica 

 
ISO 527 

 
23 1 C/ 25 
mm/ml 

 
N/mm2 

 
> 20 

 
Càrrega de ruptura 

 
ISO 527 

 
23 1 C/ 25 
mm/ml 

 
N/mm2 

 
> 25 

 
Dilatació fins a ruptura 

 
ISO 527 

 
23 1 C/ 25 
mm/ml 

 
N/mm2 

 
> 600 
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Mod. elasticitat a 
tracció 

ISO 527 23 1 C/ 25 
mm/ml 

N/mm2 > 600 

 
Índex de fluïdesa 

 
ISO 1133 

 
1901 C, 5 Kg 

 
gr/10 min. 

 
0.3 - 1.6 

 
Duresa SHORE D 

 
ISO 868 

 
 

 
 

 
> 48 

 
Coeficient de dilatació 

 
DIN 53752 

 
 

 
1 C-1 

 
1.9 * 10-4 

 
Temperatura 
estovament VICAT 

 
ISO 306 

 
1 Kg 

 
1 C 

 
> 123 

 
Conductivitat tèrmica 

 
ASTM D 
4351 

 
 

 
Kcal/mh 1C 

 
13 

 
Rigidesa dielèctrica 

 
ASTM D 149 

 
 

 
Kv/mm 

 
> 18 - 22 

 
Resistència IZOD 

 
ISO 180 

 
 

 
J/m 

 
> 180 

 
Estabilitat tèrmica 

 
EN. 728 

 
200 1 C 

 
min. 

 
> 20 

 
Resistència pressió 
interna 

 
EN. 921 

 
T = 801 C. 3.9 
Mpa 

 
h 

 
> 165 

 
 
Colꞏlocació  
 
Per a l'execució de les obres es realitzaran els següents treballs: 
 

a) L'excavació de la rasa, neteja de la mateixa, rebliment anivellació i piconatges de terres, una 
vegada colꞏlocats els tubs i transvasades les terres sobrants a l'abocador. 

b) Preparació  de l'assentament  dels tubs, mitjançant una solera de sauló, de deu centímetres 
(10) de gruix  com a mínim, llevat que la corresponent partida indiqués altra cosa. 
c) Colꞏlocació dels tubs amb els mitjans adequats, en sentit ascendent, curant llur alineació i 

pendent, perquè sigui perfecta.  
d) Es reblirà totalment amb sauló, a tota l'amplada de la rasa i a l'alçada indicada en el 

corresponent projecte, i superarà sempre com a mínim en deu centímetres (10) la generatriu superior 
del tub, llevat que la corresponent partida indiqués altra cosa.  
 
La direcció facultativa podrà exigir assaig d'estanquitat de qualsevol secció o la totalitat de la  
canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes 
d'estanquitat, el contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec els trams 
defectuosos.  
El cost de les proves serà a compte del Contractista amb càrrec a les despeses d'assaig. 
 
 
 
Amidament i abonament 
 

Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml) realment executats, descomptant les longituds 
d'arquetes, registres, etc. 
 

S'inclou en el preu, el subministrament dels tubs, l'execució dels junts, les peces especials i 
els entroncaments amb tronetes o altres canonades. El material d'assentament o solera de sauló fins 
l'alçada indicada al Projecte, s'inclou en el preu unitari.  
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8.4 XARXA DE TELEFONIA 
 
Materials 
 
 Els materials seran els especificitats per la COMPAÑIA TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.. 
 Aquests materials seran els tubs de PVC, els suports distanciadors i les cobertes i tapes per a 
cambres i pericons. Les dimensions seran les especificades als plànols. 
 
Rases, colꞏlocació de conductes i blindatge amb formigó 
 
 La situació i dimensions de les rases i cambres de registre s'ajustaran a les especificacions 
dels plànols, llevat que el Director de l'Obra consideri convenient fer modificacions. 
 La rasa s'excavarà donant-li un lleuger pendent cap a les cambres. D'aquesta manera, s'eviten 
punts baixos que afavoreixen l'acumulació de residus i es facilita la sortida d'aigües. 
 Quan estigui anivellada la rasa, es colꞏlocarà una solera de formigó de 8 cm i sobre aquesta la 
primera estesa de tubs. Els suports distanciadors es colꞏlocaran cada 70 cm. Posteriorment es 
procedirà a abocar formigó fins cobrir 3 cm per sobre de la generatriu superior del tub, després es 
colꞏlocarà una segona estesa de tubs i es repetirà l'operació tantes vegades com capes de tubs hi 
hagi. Sobre la darrera estesa de tubs es colꞏlocarà una protecció de formigó de 8 cm. Un cop colꞏlocats 
els tubs i les proteccions es procedirà al reblert de la rasa per tongades de 30 cm amb una compactació 
equiparable amb el terreny circumdant. 
 Els tubs de PVC s'acoblaran mitjançant l'extrem recte d'un d'ells amb l'extrem de la copa de 
l'altre i enganxant-los amb un adhesiu adequat. 
 
Separacions entre conductes i coordinació de serveis 
 
 La separació i distribució dels serveis, així com l'encreuament dels carrers, queda indicat al 
plànol corresponent a coordinació de serveis. 
 
Amidament i abonament 
 
 Les conduccions de la pre-instalꞏlació telefònica s'amidaran i abonaran per metres lineals 
totalment acabats, incloent el preu l'excavació i replè de la rasa, els formigons i d'altres materials 
necessaris per al correcte acabat de la unitat. 
 Les cambres de registre i pericons s'amidaran i abonaran per unitats totalment acabades. 
 Els preus unitaris no inclouran tots els materials que, d'acord amb els convenis existents, han 
de subministrar les Companyies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5 RASES PER A CABLES 
 
 Les rases tindran les parets verticals, i seran de les dimensions especificades als plànols. 
 El fons haurà de quedar net de pedres cantelludes i de qualsevol material que pugui danyar el 
cable durant l'estesa. En aquest fons es colꞏlocarà una capa de sorra de 5 cms. de gruix sobre la que 
es dipositaran els tubulars i a continuació s'estendrà un altra capa de sorra fins arribar a 5 cms. per 
sobre dels tubulars. 
 El rebliment de la rasa es farà tant aviat com sigui possible després d'haver colꞏlocat el cable 
dins dels tubulars, eliminant així el risc de desperfectes o d'inundació. 
 El rebliment es farà amb capes de 20 cms que cobriran totalment l'amplada de la rasa i es 
piconarà amb picons vibrants, emprant terres humitejades en la mesura necessària per aconseguir 
una compactació del 95 per 100 de l'assaig del próctor modificat. 
 
 
8.6 ESTESA DE CABLES 
 
 L'estesa dels cables es farà amb la màxima cura, evitant-se la formació de rebrecs i torcedures, 
així com fregadissos que puguin perjudicar-los. 
 Quan les condicions ho permetin, es farà descendre el cable directament des de la bobina, i si 
existissin obstacles, es colꞏlocaran en el fons de la rasa uns rodets, sobre els que s'estendrà el cable. 
 La xarxa de distribució soterrània discorrerà per l'interior de conductes, disposant-se un sol 
circuit o conjunt de cables unipolars a cada conducte. 
 La xarxa de distribució aèria va grapada directament a la façana o sostinguda per cable d'acer 
galvanitzat amb una resistència mínima al trencament de 800 Kgs. 
 Les grapes a utilitzar seran metàlꞏliques, galvanitzades i es colꞏlocaran mitjançant tac de plàstic 
i vis. 
 
 
8.7 ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
Definició i condicions de les partides d'obra executades 
 
Suports metàlꞏlics per a llums exteriors, colꞏlocats ancorats al paviment i els seus components acoblats 
a aquests.  
 
S'han considerat els elements següents:  

- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocònica, ancorades amb un dau de formigó  
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 
2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, colꞏlocat sobre dau de formigó.  
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer 
troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina 
i cargols.  
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada 
amb brida o amb platina a tub d'acer.  

 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
 
Suports verticals, ancorats al paviment:  
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- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  
 

Braç mural:  
 

- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  
 

Creueta:  
 

- Muntatge, fixació i anivellament  
 
Condicions generals:  
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
 
Suports verticals:  
 
S'ha d'instalꞏlar en posició vertical. Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus 
perns. La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomanada 
per l'UNE 72-402. Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, 
cargol i femelles.  
 
Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m  
- Posició:  ± 50 mm  

 
Braç mural:  
 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. La fixació de la platina de 
base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. Ha de quedar connectat 
al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
 
Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 20 mm  
 
Creueta:  
 
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida). 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la 
creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa. L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum 
s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de 
subjecció del llum.  
 
Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 20 mm  
Condicions del procés d'execució 
 

Condicions generals:  
 

- La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
 
Suports verticals:  
 

- S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.  
- Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 
5 m.  
- Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells 
durant la nit.  

 
Unitat i criteris d'amidament 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.8 LLUMS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES LED 
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Definició i condicions de les partides d'obra executades 
 
Llum per a exteriors, colꞏlocat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, colꞏlocat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i colꞏlocació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
Condicions generals:  
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, 
el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats 
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instalꞏlació elèctrica (tubs i cables) i la 
lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instalꞏlat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
 
 
Condicions del procés d'execució 
 
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la colꞏlocació del llum. 
Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La colꞏlocació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
Unitat i criteris d'amidament 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instalꞏlació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  
En les instalꞏlacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.  
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9 MOBILIARI URBÀ, JARDINERIA, REG I AIGÜES  
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10.1 PILONES DE VIALITAT 
 
 
 Consisteix en la colꞏlocació de pilones de fosa o material plàstic , encastades o collades amb 
espàrrecs o cargols d’ancoratge, prèvia solera de formigó.  
 Les pilones podran ser escamotejables o no, segons es defineixi, i totes aniran acabades 
amb una capa de pintura d’emprimació i una capa de pintura del tipus oxiron de color gris o color 
determinat en el projecte, menys les de plàstic que seran del color prescrit a projecte amb la franja 
reflectant. 
 
Amidament i abonament 
 
     Es mesurarà i abonarà per unitats (ut) realment colꞏlocades. 
 
 
10.2 PILONES DE FUSTA  
 

Consisteix en la colꞏlocació de pilones de fusta tropical, ancorada amb dau de formigó, de 
secció quadrada de 150x150 mm, i una alçada de 1000 mm. 

 
S'utilitzarà fusta tropical de primera qualitat amb protecció fungicida, insecticida i hidròfuga. 

 
Amidament i abonament 
 
     Es mesurarà i abonarà per unitats (ut) realment colꞏlocades. 
 
 
10.3 TANCA DE FUSTA 
 
Descripció: 
 
Consisteix en la colꞏlocació de la tanca de fusta especificada en el projecte, formada per troncs de 
fusta de pi tornejats i tractats amb autoclau (amb grau de protecció IV). Tindrà una alçada d’a120 
metres sobre el terreny, i disposarà de muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 metres. El passamà 
superior i el travesser intermig seran de 8 cm de diàmetre i estaran units amb peces especials d’acer 
galvanitzat. 
 
Instalꞏlació: 
 
La fixació de la tanca al terra podrà ser de dos tipus: 

- Amb dau de formigó quan el terreny on cal realitzar l’ancoratge no sigui formigó. El dau de 
formigó serà de 40x40x40 cm 

- Amb peces especials d’acer galvanitzat quan s’hagi de fixar sobre mur de formigó. 
 
Amidament i Abonament: 
 
Es mesurarà i abonarà per metre lineal de tanca realment colꞏlocada. 
 
 

 
10.4 PAPERERES METÀLꞏLIQUES 
 
 Consisteix en la colꞏlocació de papereres metàlꞏliques trabucables, pintades al foc, sobre pals 
d'acer galvanitzat, ancorats al paviment de panot. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per unitats (ut.) realment colꞏlocades. 
 
 
10.5 BANCS AMB DELGUES DE FUSTA 
 
     Consisteix en la colꞏlocació de bancs de llistons de fusta tropical envernissada o pintada, sobre 
peus d'acer o de fosa pintats amb resina de polièster o bé esmalt sintètic, colꞏlocats a nivell, amb una 
alçada en el centre de quaranta centímetres (40 cm), ancorats en formigó en massa. 
 
 S'utilitzarà fusta de primera qualitat, no presentarà signe de putrefacció, ni fongs. No tindran 
esquerdes, berrugues, taques o qualsevol defecte que en perjudiqui la resistència o l'aspecte. Les 
fibres seran rectes i no regirades o entrellaçades i paralꞏleles a la dimensió de la peça. 
 
 Queda a criteri de la Direcció Facultativa l'acceptació de la fusta, que es rebutjarà una vegada 
colꞏlocada si es detecta qualsevol defecte. 
 
 Les delgues s'agafaran als peus de fosa mitjançant rosques cadmiades o galvanitzades, amb 
cap arrodonit. 
          
Amidament i abonament 
 
     Es mesurarà i abonarà per unitats (ut) si la seva llargada es múltiple de dos metres ( 2 m) i per 
metres lineals (ml) si no ho és, de banc realment colꞏlocat.  Es diferenciarà el banc senzill del banc 
doble. 
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10.6 TERRA VEGETAL FERTILITZADA  
 
     S'anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl fins arribar a una profunditat de vint 
a quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m.), i que reuneixi bones condicions per a ser plantada ó 
sembrada, potenciada amb adobs orgànics. 
 
Condicions generals 
 
     Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl de tal manera 
que la llavor en germinar trobi en principi fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després la 
deguda protecció i l'escassa o nulꞏla competència per part d'altres plantes. El mateix pot dir-se del 
vegetal plantat, per al qual s'ha de buscar sempre unes condicions òptimes per al desenvolupament. 
 
     La dosificació granulomètrica de tota terra franca serà la següent: 
 
                Sorra            23   -   52 % 
                Llim              28   -   50 % 
                Argila             7   -   27 % 
 
     Haurà de disgregar-se quan presenti parts aglutinades. 
 
     Quant a matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El PH 
haurà de ser lleugerament àcid, de sis amb dues dècimes a set (6,2 a 7), que es l'òptim per al 
desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants. 
      
     La terra vegetal es fertilitzarà amb l'agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic 
(25 Kg/m3), si aquesta operació pot fer-se abans de ser escampada la terra vegetal, havent-se de 
barrejar convenientment; en cas contrari, s'aplicaran, al moment de l'estesa de la terra vegetal, cinc 
quilograms per metre quadrat (5 Kg/m2) del mateix fem, i s'enterrarà convenientment. 
 
Estesa de terra vegetal fertilitzada  
 
     Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal fertilitzada les 
superfícies vistes dels talusos de terraplè i desmunt, i altres zones a plantar o sembrar. 
  
     Llur execució inclou les operacions següents: 
 
     - Remolta i transport de la terra vegetal fertilitzada. 
 
     - Estesa i conformació 
 
Execució de les obres 
 
     En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d'obra s'executarà a mesura que es vagin 
acabant els talussos, procedint a continuació a la sembra o plantació de les especies cespitoses, 
malgrat que les obres de plantació estiguin programades en fase posterior. 
 
 
 
 

Remolta i transport de la terra vegetal fertilitzada 
 
     Es remourà i transportarà a la zona d'ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal 
d'evitar que la terra es faci fang. 
 
     S'evitarà la contaminació d'aquesta terra amb grava, terrossos d'argila o pedres més grans de cinc 
centímetres (0,05 m.). 
 
Preparació de les superfícies 
            
     De no existir al Quadre de Preus número un (1) preu unitari independent per a la unitat de 
"Demolicions" i per a la unitat de "Esbrossada del terreny", es procedirà, dins d'aquesta unitat i sense 
abonament addicional, a realitzar les operacions descrites als articles corresponents d'aquest Plec. 
 
     Es procedirà a continuació a l'anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats 
existents. 
 
Estesa i conformació 
            
     La terra vegetal fertilitzada s'estendrà i conformarà amb un gruix uniforme, fent ús d'aquella 
maquinària, per mitjà de la qual s'eviten les passades per sobre i la compactació resultant. Per a 
talussos elevats s'utilitzaran transportadores de cinta, excavadores lleugeres manades per cable o de 
braç llarg, etc. 
 
     El contractista tornarà a colꞏlocar, al seu càrrec, la terra vegetal, que hagués relliscat del seu 
emplaçament, per descuit o incompliment de les exigències d'aquest article, i també en cas d'erosions 
per pluges o d'altres causes. 
 
     Finalment, es procedirà a la neteja de la zona transportant a l'abocador o lloc d'ús els materials, 
que sobrin o hagin estat rebutjats, retirant, així mateix, les instalꞏlacions provisionals. 
 
Amidament i abonament 
 
     El mesurament i abonament d'estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics (m3) 
realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També podrà fer-se per metres 
quadrats (m2) de superfícies cobertes amb un determinat gruix. 
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10.7 AIGUA DE REG 
 
 Es considera aigua de reg l'element líquid emprat per hidratar material vegetal per a un bon 
desenvolupament. 
 
Condicions generals  
 
 L'aigua de reg ha de procedir de la xarxa pública d'aquest municipi. Si tingués un altre origen 
s’hauria de comunicar a la Direcció Tècnica de l'obra. 
 
Amidament i abonament 
 
 No es farà cap amidament ni abonament de l'aigua emprada, encara que l'origen sigui de fora 
de la xarxa pública d'aquest municipi. 
 
 
10.8 TERRA VEGETAL 
 
 S'anomena terra vegetal la capa superficial del sòl fins a arribar a una fondària de 20-40 cm i 
que reuneix bones condicions per a ser plantada o sembrada. 
 
Condicions generals 
 
 S'utilitzaran en la preparació del substrat per a arbres, palmeres i arbusts. Ha d'estar neta de 
males herbes, plagues i malalties. 
 
Amidament i abonament 
 
 L’amidament i abonament de la terra vegetal cal fer-lo per metres cúbics (m3) realment 
estesos, mesurats en replegues a una vegada estesos. També es pot fer per metres quadrats (m2) 
de superfícies cobertes amb un determinat gruix, segons el que estableixi el quadre de preus núm. 1 
del Projecte. 
 

 
10.9 ARBRES 
 
 Vegetal llenyós, que arriba a 5 m d'alçària o més, no es ramifica generalment des de la base i 
posseeix una tija principal, anomenada tronc. 
 
Contenidors i formes de conreu 
 
Arrel nua : 
 

S'entén per arrel nua els arbres subministrats amb el sistema radical net, sense 
adherències de terra o substrat. 

 
Xarxa : 
 

S'entén per planta conreada i subministrada amb xarxa aquella que s'ha conreat al 
camp amb testos de reixa de material plàstic, tipus polipropilè, per a la contenció del 
sistema radicular, i que es subministra amb la reixa. 

 
Pa de terra : 
 

S'entén per pa de terra o mota el conjunt del sistema radical i la terra que s'hi troba 
íntimament relacionada. cal arrencar les plantes amb cura, tallant terra i arrels amb un 
tall net i amb precaució que no es disgregui. 
El pa de terra s'ha de presentar lligat amb una xarxa metàlꞏlica de ferro no galvanitzat. 
En casos específics es realitzarà amb xarxa i escaiola. 
En d'altres condicions també podran anar recoberts amb palla o molsa i lligades amb 
arpilleres de jute. 

 
Contenidors i testos : 
 

Recipients de forma troncocònica invertida de material plàstic, ceràmic, de fusta i 
d'altres. es classifiquen i es denominen pel diàmetre superior. S'entén per planta amb 
contenidor aquella que ha estat conreada o desenvolupada, pel cap baix, un any abans 
de plantar-la, en contenidor, dins del qual es transporta fins al lloc de plantació. 

 
Transport 
 
a) S'ha de fer una bona planificació del transport dels arbres : ha de ser com més ràpid millor, per 
minvar els efectes que aquesta operació pugui produir als arbres. 
b) Els arbres s'han de subministrar dins de l'obra amb vehicles oberts, degudament immobilitzats i 
recoberts amb un material de protecció per evitar possibles cops, deshidratació, ferides, etc. 
c) Cal tenir una cura especial amb aquells arbres que necessitin unes condicions de transport diferents 
a causa de les característiques pròpies de creixement. 
d) Els camions han de disposar d'un tendal per evitar una dessecació excessiva o qualsevol altre dany 
produït per inclemències climatològiques. 
e) Cal fer totes aquestes operacions amb la màxima cura, ja que es tracta d'éssers vius. 
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Obertura i rebliment de clots 
 
a) L'obertura de clots per a plantar arbres s'ha de fer en la primera intervenció amb màquina i després 
cal perfilar manualment les dimensions exigides en el projecte. 
b) Les dimensions mínimes dels clots de plantació per a arbres han de ser de dues vegades el 
diàmetre de les arrels o pa de terra en sentit horitzontal i una vegada i mitja la fondària en sentit 
vertical. Per a arbres d'alineació s'ha de fer un desfonament proporcional a tota la superfície de 
l'escossell. 
Han de tenir una superfície mínima d'1 m2. 
c) Els clots i les rases s'han d'obrir amb la màxima antelació per afavorir la meteorització del sòl. 
d) En cas d'arbres d'arrel nua, sempre cal substituir tota la terra del clot per terra fèrtil. 
Si l'arbre és presentat amb contenidor, regiran les directrius establertes per la direcció facultativa. 
e) Depenent de les característiques del sòl on hagin d'anar els arbres, cal dur a terme les tasques 
següents : 
- S'utilitzarà la terra directament del clot obert si el material és homogeni i adient per al 
desenvolupament radicular. 
- es barrejarà amb terra fèrtil i s'abonarà si el material és homogeni i mitjanament adient per al 
desenvolupament radicular. La terra excavada s'haurà de portar a l'abocador. 
f) El material sobrant de la plantació (contenidors, xarxes de plàstic, arpilleres, bosses de plàstic, etc.) 
que quedi a l'obra un cop realitzada la plantació l'ha de retirar la mateixa empresa adjudicatària a 
l'abocador autoritzat. 
 
Substrats per a arbres 
 
- Composició física : 
 
. Sorra grollera : 75 - 80 % 
. Llim i argila : 20 - 25 % 
. Carbonat càlcic : < 10 % 
. Humus : 10 - 15 % 
- Granulometria : cap element superior a un centímetre i mig (1.5 cm);  de vint a vint-i-cinc per cent 
d'elements entre dos i deu milꞏlímetre (2-10 mm). 
 
- Composició química, percentatges químics : 
 
. Nitrogen : tres per mil ( 3 per 1000) 
. Fòsfor total : 250 p.p.m. 
. Potassi : 120 p.p.m. 
. Relació C/N aprox. 10 
. Continguts en clorurs inferiors a 138 p.p.m. 
. pH entre 6 - 7. 
 
Condicions generals 
 
a) Els arbres subministrats han de disposar d'un sistema radical en què s'hagin desenvolupat prou les 
arrels per establir el més aviat possible un equilibri amb la part aèria. 
b) Les arrels dels arbres subministrats a arrel nua no han d'estar malmeses, sinó presentar talls nets 
i sense ferides. 
Han de tenir un copiós sistema radicular secundari que els permeti viure en els primers estadis 
vegetatius. 

No han de presentar arrels mortes, bé per dessecació, per falta d'humitat o bé per defecte de gelades, 
com tampoc símptomes de podriment. 
c) Les motes han de complir les dimensions adequades a cada cas. Han de tenir prou teixit radicular 
per aconseguir l'adherència del volum necessari de terra, per la qual cosa aquesta haurà de ser de 
textura mitjana. 
El tronc de l'arbre ha d'estar unit a la terra de forma rígida sense permetre moviments que puguin 
airejar les arrels. 
d) Els contenidors cal que estiguin nets de vegetació espontània per no contaminar zones limítrofes. 
Cal tenir una cura especial amb la presència de grama. 
e) Els arbres no poden presentar mancances vitamíniques que es podrien traduir en creixements 
anormals tant per defecte com per excés de desenvolupament. Es rebutjaran tots aquells que 
presentin símptomes de mancances nutricionals. 
Concretament es controlaran els abonats nitrogenats excessius que puguin donar lloc a arbres amb 
desenvolupaments vegetatius excessius i una mala adaptació posterior. 
f) Es rebutjaran els arbres amb ramificacions defoliades, poc ramificades o mal formades. 
g) Aquelles espècies que per les seves característiques no puguin ser adquirides amb el calibre exigit 
es tutoraran convenientment. 
 
Controls de rebuig 
 
a) Els arbres que hagin estat colꞏlocats en contenidors han d'haver homogeneïtzat el pa de terra antic 
amb el nou, formant un conjunt. Es rebutjaran els arbres en que la massa radicular no ompli la totalitat 
del contenidor. 
També es rebutjaran aquelles partides d'arbres envellides en què el substrat estigui esgotat i la planta, 
desproporcionada. 
No s'admetran arbres que presentin les arrels amb espiralitzacions lignificades, sobretot quan es trobin 
al coll de l'arrel o a l'arrel principal indicant una proporció inadequada. 
Les arrels no han de sortir mai del contenidor, cosa que indicaria que la planta s'hauria alimentat amb 
la terra del viver. 
Els arbres s'han d'haver colꞏlocat al contenidor pel cap baix durant un any, com a fase prèvia a la 
plantació posterior. 
b) Es rebutjaran els arbres que en qualsevol dels òrgans o a la fusta pateixin (o puguin ser portadors 
de) plagues o malalties. Es tindrà una cura especial a la presència de fongs. 
c) Es rebutjaran arbres que durant el transport o la càrrega hagin sofert maltractaments amb el 
trencament de brancatge, troncs o pa de terra consegüent. També es rebutjaran aquells que hagin 
patit fortes sequeres i presentin pansiment de fulles i tiges. 
d) Tots els arbres han de complir la forma i la mida especificada i es rebutjaran els que no ho 
compleixin. També es rebutjaran aquells que, malgrat tenir les mides i la forma especificades, hagin 
tingut creixement desproporcionat a causa de tractaments especials, adobaments excessius o els que 
s'hagin conreat sense l'espaiament necessari. 
e) Es rebutjaran els arbres escaiolats que tinguin l'escaiola parcialment trencada o amb gruixos 
excessius. 
Tampoc s'admetran els que tinguin tota l'escaiola fresca ni els que escanyin el coll de la planta. 
El pa de terra ha d'estar perfectament format, sense esquerdes que denotin sequera o amb sortida de 
nombroses arrels. es rebutjaran, tant amb pa de terra com escaiola, aquells arbres en que el tronc es 
bellugui sobre la base. 
Es rebutjaran els arbres en què el pa de terra s'esmicoli pel fet de no tenir un bon arrelament. De la 
mateixa manera es rebutjaran els de contenidor que tinguin massa arrels principals fora, que facin 
intuir que la planta ha estat vivint del terreny on ha estat assentada. 
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En el cas de l'arrel nua, es rebutjaran els que presentin talls mal fets i en general, podriment, 
deshidratacions, etc. 
f) Els arbres no han de presentar ferides ni en el tronc ni en el brancatge, bé siguin d'origen mecànic 
o patògens. 
es rebutjaran aquells arbres que no s'hagin protegit un cop realitzada la plantació i hagin patit cops o 
ferides a l'escorça de vehicles, de maquinària de la contractació o per accions de tipus laboral. 
L'empresa adjudicatària haurà de substituir els arbres malmesos. 
g) Es rebutjaran els arbres que presentin símptomes deguts  a un excés de salinitat procedent tant de 
l'aigua de reg com del sòl. També es rebutjaran els que presentin mancances fisiològiques per 
bloqueig d'oligoelements o deficiències. 
h) Es rebutjaran els arbres víctimes del vandalisme. 
 
Amidament i abonament 
 
 Els arbres es mesuraran i s'abonaran per unitats, segons es detalla a la partida d'obra 
corresponent. El preu inclou l'excavació manual del sot, el transport de tota la terra a l'abocador, i 
l'aportació de terra franco sorrenca adobada. 
 
 
10.10 OBERTURA DE SOTS  
 
     Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l'excavació de cavitats més o menys prismàtiques i 
d'una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta puguin colꞏlocar-se 
sense doblegar, especialment l'eix principal, o bé càpiga folgadament la mota.  
 
     Execució de les obres  
 
     El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no podrà iniciar-se 
l'obertura de sots sense aprovació prèvia del replanteig per part de la direcció.  
     El treball d'obertura ha de realitzar-se amb el sòl humit, donat que així la consistència del sòl és 
menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d'aconseguir una bona 
meteorització dels sots. 
     Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de ser utilitzades 
al replè dels sots, a l'hora d'efectuar-se la plantació, serà necessari el transport a l'abocador.  
     La terra treta, de bona qualitat, ha de colꞏlocar-se propera al sot, a sotavent, i sobretot si aquest es 
troba en un talús, per la part inferior, amb la finalitat de que els vents o les aigües no omplin de bell 
nou el sot amb la terra que s'ha tret. 
     Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar i, segons vingui preparada, 
amb mota o amb arrel despullada, essent les següents:  
 

- Per arbres de més de tres metres (3 m) d'alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m. 
- Per a frondoses de tres (3) sabes a rel despullada : 0,80 x 0,80 x 0,80 m. 
- Per a arbres i arbusts compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota:  

       0,60 x 0,60 x 0,60 m. 
  - La resta de les plantes, exceptuant cespitoses : 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 
                                              
      
 
 

Quan les condicions ecològiques siguin tals que no es necessiti incrementar la capacitat de camp, 
poden reduir-se les dimensions abans especificades, o fins i tot es podrà utilitzar el plantamon, si així 
ho autoritza la direcció d'Obra.  
 
Per a la plantació de les espècies cespitoses s'utilitzarà el punxó o el borró. 
 

10.11 PLANTACIONS  
 
     Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial, que consisteix a colꞏlocar al 
terreny, prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada en un altre 
lloc.  
 
     Execució de les plantacions  
 
     No podrà iniciar-se la plantació sense l'aprovació prèvia de la Direcció d'Obra del replanteig i de la 
concreta ubicació de cada espècie. Es procurarà que el terci superior dels talussos, resti més 
densament plantat, per a major protecció contra l'erosió.  
      

Als talussos de desmunt i al terraplè l'execució de les plantacions de cespitoses s'efectuarà 
immediatament després de l'execució dels talussos, malgrat que les obres de plantacions siguin 
programades en fase posterior.   
      

Al fons del sot s'introduirà la terra junt amb una quantitat de fem que oscilꞏlarà entre un i deu ( 
1 i 10 Kg) quilograms, segons els casos. Sobre, es colꞏlocarà una capa de terra vegetal, per tal d'aïllar 
les arrels del fems al moment de la plantació, operació que s'ha de fer amb cura donat que si el fems 
i les arrels tenen contacte, aquestes darreres poden cremar-se i, en conseqüència, morir la planta.  
      

En cas de plantació a arrel nua, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades i el despunt 
de les altres, conservant per totes les petites arrels, es colꞏlocarà la planta amb molta cura, de manera 
que, les arrels restin a llur posició normal i sense doblegar-se, especialment l'arrel principal de les 
coníferes. El coll de l'arrel ha de quedar deu centímetres ( 0,10 m) més avall que el nivell del sòl. 
Seguidament s'omplirà el sot amb terra vegetal tova; abans d'acabar d'omplir el sot s'aplanarà i regarà 
abundosament. 
    

 Les plantes amb test s'extrauran d'aquest al mateix moment de la plantació, amb cura de no 
trencar la mota i deixar l'arrel despullada. Quan s'ompli el sot no s'ha d'aplanar la terra amb els peus, 
per tal de no trencar la mota. Es regarà abundosament al peu de la planta i a la copa. 
     Les plantes amb mota d'escaiola s'introduiran als sots, degudament preparats, i amb el reblert dels 
fons adient, perquè el coll de l'arrel quedi al nivell del sòl. Tot seguit es traurà el guix del sot, mirant 
de no trencar la mota.   
       

Seguidament, s'omplirà el sot fins a la meitat, procurant premsar la terra per tongades, es 
regarà abundosament i s'acabarà el reblert efectuant una etiolització d'uns quinze centímetres (0,15 
m). Es tindrà cura, també, que tinguin la mateixa orientació que tenien al viver.  
  

Si cal, es procedirà a la colꞏlocació de vents els quals constaran de tres (3) filferros lligats per 
un extrem, una mica més amunt de la meitat de l'arbre, procurant no produir cap ferida amb els lligams, 
i per l'altre extrem subjectats al sòl, per mitjà de tres (3) estaques, colꞏlocades equidistants entre si. 
S'hauran de tensar periòdicament clavant més l'estaca.  
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L' època de dur a terme les plantacions és la de paralització de la saba, des d' octubre a l'abril, 
malgrat que s'hagi de procurar plantar sempre a la tardor.  
       

No s'ha de plantar, en cap cas, els dies de gelada, per l'efecte de descalçament, que això 
produeix.  
      Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador, o lloc d'ús, els 
materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, retirant les instalꞏlacions provisionals.  
      El criteri per a l'aprovació de la unitat arbòrica per part de la Direcció Facultativa, es basarà en 
el diàmetre del tronc, a un metre (1 m) de la base.  
 
     Amidament i abonament  
 
     El mesurament i abonament de la plantació d'espècies arbòries, arbustives i subarbustives es farà 
per unitats (ut), i la d'espècies cespitoses per metres quadrats ( m2) mesurats al Terreny. Al preu 
unitari corresponent resta inclòs el reg efectuat durant la plantació.  
 
 
10.12 TRANSPLANTAMENT  
 
     Es defineix com el fet de tornar a plantar una planta o un arbre, en un altre lloc del barri o als vivers 
de l'Ajuntament. 
 
Execució de les obres  
 
     Es desplantarà tenint en compte no fent mal a la planta o arbre, tant al tronc com sobretot les arrels, 
es farà manualment. Transportant-la amb molta cura, la plantada es realitzarà tal com queda descrita 
en el paràgraf anterior.       
 
Amidament i abonament 
 
     Es mesurarà i abonarà per unitats ( ut). 

 
10.13 SEMBRES 

 
     Es defineix com a sembra el procediment de repoblació artificial, que consisteix en la disseminació 
pel terreny de les llavors de les espècies que s'intenta propagar.  
 
Execució de les sembres  
 
     Als talussos de desmunt i terraplè l'execució de les sembres s'efectuarà immediatament després 
d'acabat el talús, després de l'estesa de la terra vegetal si s'escau, malgrat que les obres de 
plantacions siguin programades en fase posterior. Es procurarà que el terç superior dels talussos 
quedi més densament sembrat, per a major protecció contra l'erosió. 
     La sembra es farà a la tardor o a la primavera, no es pot realitzar en dies no adients, tals com fortes 
calorades, vents càlids o secs, gelades, etc.  
 
     Les sembres poden executar-se segons els següents procediments: 
 

1. Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es    reparteix la llavor per tota la superfície a 
sembrar el més uniformement possible. Per tal d'evitar una mala distribució, no pot sembrar- 
se amb vents forts, que puguin arrossegar la llavor. Si no hi hagués altre remei que efectuar la 
sembra els  dies de vent, es barrejaria la llavor amb sorra lleugerament humida, i, a més, 
s'efectuaria la distribució  arran  de terra. Les llavors han de plantar-se a una fondària tal que 
quan germinin les fulles cotiledonars que acompanyen a la tija a llur desenvolupament, puguin 
arribar a la superfície abans que hagin esgotat les substàncies de reserva que la planta utilitza 
per al seu creixement. La pràctica confirma que l'esmentada fondària és una   vegada i mitja 
(1,5) la dimensió màxima de la llavor. Però, tenint en compte el pendent dels talús i la coberta 
de tou, que s'estendrà de manera uniforme, serà  d'un gruix una mica superior al doble de la 
major dimensió de la llavor. Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou es compactarà 
mitjançant corrons adients, i es regarà amb aigua, repetint el reg diàriament durant el període 
inicial d'una (1) a dues (2) setmanes, i essent la  Direcció  Facultativa qui fixarà, segons les 
condicions climatològiques, la durada exacta d'aquest període. 

 
2. Mitjançant l'ús de palla corrent, que s'estén de manera uniforme i manual sobre la superfície a 

sembrar; i tot seguit, sobre l'esmentada palla es distribueix manualment i també de la forma 
més uniforme possible, la mescla de llavors de les espècies escollides junt amb els 
corresponents adobaments; a continuació es rega l'esmentada coberta de palla amb una 
emulsió asfàltica, suficientment fluïda per a fixar la palla i crear un microclima i unes condicions 
edafològiques, que afavoreixin, no solament la germinació de llurs llavors, sinó també el seu 
arrelament i futur desenvolupament de les plantes. Aquestes operacions es realitzaran, doncs, 
manualment, exceptuant el reg asfàltic, el qual s'executarà mitjançant l'ús d'una bomba 
especial, que tingui la potència necessària per a transportar o llençar el betum fins a les parts 
més allunyades.   
 

3. Consisteix en el llançament de la llavor i altres productes a pressió sobre les 
superfícies que s'han de sembrar. En una cisterna es barregen amb aigua les  llavors, adobs, 
celꞏlulosa i, eventualment, altres productes que afavoreixin el fet que en ser llençada  aquesta 
mescla queda adherida sobre el sòl del talús i la llavor en condicions favorables per a poder 
germinar i arrelar. La cisterna ha de dur instalꞏlat en el seu interior un mesclador, mitjançant el 
qual pugui mantenir-se una mescla perfecta de tots els components esmentats, al llarg de tota 
l'operació. El sistema a adoptar per a efectuar les sembres, d'entre els dos darrers que s'han 
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descrit, dependrà del pendent del talús o, millor dit, de llur accessibilitat. Però sempre que les 
operacions d'estesa de palla i  distribució de llavor puguin fer-se manualment, haurà 
d'escollir-se aquest primer sistema i no el de la llançadora, per considerar-se de major 
efectivitat. Si el sistema a utilitzar no estès fixat pel Projecte, ho serà per la Direcció Facultativa. 
Existeixen altres procediments, que són variants dels esmentats o mixtes, per a la utilització 
dels quals s'haurà d'obtenir l'aprovació expressa de la Direcció Facultativa. Finalment, es 
procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador o al lloc d'ús els materials que sobrin 
o hagin estat rebutjats, i retirant les instalꞏlacions provisionals.  
 

Amidament i abonament 
 
     El mesurament i l'abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es farà per metres 
quadrats (m2), mesurats el terreny. En aquesta unitat queden inclosos els regs efectuats a la sembra 
i durant el període inicial. 
 
 

10.14 REGS D'AIGUA  
   
     Consisteix en l'addició d'aigua a les plantacions i sembres. Existeixen dos (2) procediments 
generals d'addició: per aspersió i pel peu; dins d'aquest segon procediment, es distingeixen dues (2) 
modalitats: a manta o per immersió i per imbibició. 
 
Execució dels regs 
 
     Per tal d'evitar fortes evaporacions, els regs s'efectuaran a les primeres hores del matí i a les 
darreres de la tarda, realitzant, però, els regs de plantació al mateix moment en que cada planta es 
planti, i els de sembra immediatament després de compactat l'humus. 
 
     Es farà de tal manera que no provoquin el descalament de les plantes ni comporti erosions i rentats 
de sòl, ni per escorrentia ni per filtració. 
 
 Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal d'evitar 
que sigui arrossegada molta quantitat de llavor i faci perdre uniformitat a la gespa, acumulant-se a 
determinats llocs i produint calbes a d'altres.   
 
Amidament i abonament  
 
     Els regs d'implantació estan compresos a les unitats de plantació i de sembra i, per tant, no es 
procedirà al seu Amidament i abonament per separat.  
 
     Els regs successius tampoc no són d'abonament directe, ja que es consideren inclosos a la unitat 
"Conservació de les plantacions" o bé, en el cas de no existir aquesta, s'entén que l'import dels 
esmentats treballs queda inclòs en els preus unitaris respectius, no procedint cap indemnització. 
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11 ALTRES CONSIDERACIONS  
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11.1 DISPOSICIONS GENERALS PER A L'AMIDAMENT I EL PAGAMENT DE LES OBRES 
 
 L'amidament i pagament dels treballs objecte del present projecte es farà sempre d'acord amb 
les definicions que figuren al pressupost i als preus allà assenyalats, amb la baixa resultant de 
subhasta o concurs, si és que n'hi hagués. 
 En aquests preus estan compresos tots els treballs i materials necessaris per deixar 
completament finalitzada cada unitat d'obra amb la qualitat i perfecció que s'exigeix en aquestes 
condicions. 
 
 

11.2 VALORACIÓ D'OBRES INCOMPLETES 
 
 Quan per qualsevol causa fos precís valorar una obra incompleta, s'estudiarà la descomposició 
de preus dels seus elements. 
 No tindrà dret el contractista a cap reclamació fundada en insuficiència dels preus assignats o 
en l'omissió del cost de qualsevol element que constitueixi un component del preu unitari. 
 Pel que fa als materials servits i no utilitzats, es valoraran com a màxim a un 75 per 100 de 
l'import que els hi correspongui segons descomposició. 
 
 

11.3 PARTIDES ALÇADES DEL PRESSUPOST 
 
 Les partides xifrades per un preu alçat en el pressupost no suposen dret del Contractista a la 
seva percepció, excepte en els casos que s'hagin de considerar de pagament íntegre. També es 
pagaran aquelles que corresponguin en funció de la quantitat d'unitats d'obra realment realitzades. 
 No es pagarà cap partida alçada en concepte de medis auxiliars, donat que totes les despeses 
d'aquesta índole queden inclosos en els preus unitaris. 
 
 

11.4 OBRES NO INCLOSES EN EL PROJECTE 
 
 En cas de resultar necessària l'execució d'obres no incloses en el present projecte, el seu 
amidament i pagament es referirà, sempre que sigui possible, a unitats incloses en els pressupostos. 
 En el cas de no existir unitats a les que es pugui referir, les condicions d'amidament i valoració 
es fixaran prèviament a l'execució de l'obra, per comú acord entre l'Enginyer Director i el Contractista. 
 La valoració s'efectuarà amb base als preus normals del mercat en plaça i el Director Tècnic 
podrà aplicar-hi la baixa corresponent a l'adjudicació del projecte. 
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13.1 PREUS CONTRADICTORIS 
 
 En el cas d'efectuar-se algun treball aquest es fixarà siguin la base de preus de projecte. Si 
aquest preu no figura en els quadres de preus de projecte, regirà el quadre de preus de l'Ajuntament 
si existeix, i en el seu defecte, aquest preu es fixarà contradictòriament agafant de referència la base 
de Preus de l’ITEC aplicant el coeficient corrector mig de preus similars entre els quadres de preus de 
projecte i els de l’ITEC. L'enginyer director i l'adjudicatari aixecaran la corresponent acta, que serà 
sotmesa a aprovació de la superioritat. 
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14 UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN EL PLEC DE CONDICIONS 
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14.1 UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN EL PLEC DE CONDICIONS 
 
 Les unitats d'obra no incloses expressament en el present Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o bé als plànols del Projecte, s'executaran d'acord amb allò sancionat pel costum com a 
regles de bona construcció i les indicacions que per aquest afer senyali l'Enginyer Director. 

 
 

                                                                  Sabadell, per a Igualada, gener de 2024 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA SUD DE L'AV DELS PAÏSOS 
CATALANS I DE LA VORERA SUD DE L'AV EUROPA, DEL C/ ALEMANYA AL C/ PAÏSOS 
BAIXOS, AL POLÍGON INDUSTRIAL DE LES COMES, TERME MUNICIPAL D’IGUALADA. 
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8928_PROJECTE

AMIDAMENTS Data: 23/01/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 8928_PROJECTE
Capítol 01  DEMOLICIONS

1 FRZ82AN1 u Protecció d'arbrat existent mitjançant la col·locació de taulons de fusta fins a 2 m d'alçada i anellat amb
pnuemàtics interiors segons Decàleg de protecció de l'arbrat durant les obres, de l'Ajuntament de Barcelona. O
altres mètodes alternatius si el sistema amb taulons de fusta és de difícil execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

2 GQQ1CE41 u Treballs per a la realitzacio d'una cala per localitzar serveis

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssió àmbit obra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 U24403 ML TALL LONGITUDINAL EN EL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS ARRIBAR A CAPA INFERIOR DEL FERM
ACTUAL, AMB MARTELL PNEUMÀTIC O AMB DISC, EN DEMOLICIÓ DE MACADAM AMB GRUIX
VARIABLE, MAJOR DE 20 cm. INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR I EL
PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1 1,000 120,00 120,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 2 1,000 453,00 453,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 573,000

4 U24051BR M2 Demolició de qualsevol tipus de paviment en voreres fins 15 cms gruix
i càrrega sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1ER TRAM 1,000 9,70 7,00 67,900 C#*D#*E#*F#
2 1,000 62,17 6,80 422,760 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,07 6,80 34,480 C#*D#*E#*F#
4 1,000 9,62 6,80 65,420 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,05 6,80 13,940 C#*D#*E#*F#
6 2ON tram 1,000 23,50 5,50 129,250 C#*D#*E#*F#
7 1,000 45,50 6,80 309,400 C#*D#*E#*F#
8 1,000 8,00 6,80 54,400 C#*D#*E#*F#
9 1,000 33,50 6,80 227,800 C#*D#*E#*F#

10 1,000 41,00 6,80 278,800 C#*D#*E#*F#
11 1,000 7,50 6,80 51,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 41,80 6,80 284,240 C#*D#*E#*F#
13 1,000 5,50 6,80 37,400 C#*D#*E#*F#
14 1,000 9,50 6,80 64,600 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,40 6,80 16,320 C#*D#*E#*F#
16 1,000 16,00 6,80 108,800 C#*D#*E#*F#
17 1,000 7,00 6,80 47,600 C#*D#*E#*F#
18 1,000 4,80 6,80 32,640 C#*D#*E#*F#
19 1,000 5,80 6,80 39,440 C#*D#*E#*F#
20 1,000 77,00 6,80 523,600 C#*D#*E#*F#
21 descompta vorades interiors -1,000 417,50 2,00 0,20 -167,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/01/24 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 2.642,790

5 U24190AR M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, FINS A UN GRUIX D'ENTRE 20 i 25cn, INCLOU LA CÀRREGA,
EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1er Tram 1,000 9,00 6,80 61,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 9,50 6,80 64,600 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,00 6,80 34,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,50 6,80 44,200 C#*D#*E#*F#
5 2on Tram 1,000 13,50 6,80 91,800 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,50 6,80 57,800 C#*D#*E#*F#
7 1,000 17,50 6,80 119,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 9,20 6,80 62,560 C#*D#*E#*F#
9 1,000 11,20 6,80 76,160 C#*D#*E#*F#

10 1,000 6,60 6,80 44,880 C#*D#*E#*F#
11 1,000 6,50 6,80 44,200 C#*D#*E#*F#
12 1,000 6,50 6,80 44,200 C#*D#*E#*F#
13 1,000 6,80 6,80 46,240 C#*D#*E#*F#
14 1,000 7,00 6,80 47,600 C#*D#*E#*F#
15 1,000 6,90 6,80 46,920 C#*D#*E#*F#
16 1,000 6,50 6,80 44,200 C#*D#*E#*F#
17 1,000 6,50 6,80 44,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 973,760

6 U24073 UT DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT AMB TERRES
ADEQUADES. CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssio 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de cànon d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssió àmbit d'obra (a justificar) 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 U38489 UT RETIRADA DE PILONES D'ACER, PLÀSTIC O FUSTA, INCLOENT LA CÀRREGA I EL TRANSPORT AL
MAGATZEM MUNICIPAL SI EL MATERIAL ÉS APROFITABLE, O EN CAS CONTRARI A L'ABOCADOR I
PAGAMENT DEL CANON D'ABOCAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 voltant reixes desguas 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
3 previssio 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 U240528R ML Arrencada de vorada i demolicio de rigola, inclou la neteja de la rasa i càrrega sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 120,00 120,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/01/24 Pàg.: 3

2 1,000 430,00 430,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 550,000

10 U24054 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS FINS A 20 CM DE GRUIX, CÀRREGA  SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 120,00 0,20 24,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 430,00 0,20 86,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

11 U24067DR ML ARRENCADA DE VORADA , INCLOU LA NETEJA DE RASA I LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram 1 2,000 9,70 19,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 62,17 124,340 C#*D#*E#*F#
3 2,000 5,07 10,140 C#*D#*E#*F#
4 2,000 9,62 19,240 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,05 4,100 C#*D#*E#*F#
6 tram 2 2,000 23,50 47,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 45,50 91,000 C#*D#*E#*F#
8 2,000 8,00 16,000 C#*D#*E#*F#
9 2,000 33,50 67,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 41,00 82,000 C#*D#*E#*F#
11 2,000 7,50 15,000 C#*D#*E#*F#
12 2,000 41,80 83,600 C#*D#*E#*F#
13 2,000 5,50 11,000 C#*D#*E#*F#
14 2,000 9,50 19,000 C#*D#*E#*F#
15 2,000 2,40 4,800 C#*D#*E#*F#
16 2,000 16,00 32,000 C#*D#*E#*F#
17 2,000 7,00 14,000 C#*D#*E#*F#
18 2,000 4,80 9,600 C#*D#*E#*F#
19 2,000 5,80 11,600 C#*D#*E#*F#
20 2,000 77,00 154,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 834,820

12 DDS030 m³ Demolició de sabata de formigó en massa, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssió de possibles sabates de
tanques de parcel·les o altres
elements de formigó descoberts durant
l'excavació de la

1,000 1,00 1,00 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

2 TRASLLAT MONUMENT 1,000 1,20 0,60 1,00 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,720

13 U38728 UT TALA D'ARBRES DE ø > 60 CM. INCLOU EL TROSSEJAT, L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, LA CÀRREGA DE
LES BRANQUES, LA SOCA I LA RESTA DE PRODUCTES RESULTANTS I EL REBLERT I COMPACTAT
DEL SOT RESULTANT AMB TERRES DE LA PRÒPIA OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/01/24 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 U38728IR UT EXTRACCIÓ DE LA SOCA, LA CÀRREGA DE LA MATEIXA , EL REBLERT I COMPACTAT DEL SOT
RESULTANT AMB TERRES DE LA PRÒPIA OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

15 U38478 UT RETIRA DE BANCS DE FUSTA, METÀL.LICS, ETC., INCLOENT LA CÀRREGA I EL TRANSPORT AL
MAGATZEM MUNICIPAL SI ES CONSIDEREN APROFITABLES PER PART DE LA DF, o L'APLEGAMENT i
ENMAGATZEMATGE PER A POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ A L'OBRA SI FOS EL CAS, o LA CÀRREGA i
TRANSPORT A L'ABOCADOR, INCLOENT EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 8928_PROJECTE
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de caixa zones demolició 1,000 2.642,79 0,25 660,700 C#*D#*E#*F#
2 .25 1,000 973,76 0,20 194,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 855,450

2 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssió possible aportació en zones
puntuals

50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 U24500 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PROPIA OBRA, EN
TONGADES DE 25 CM, INCLOS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssió terres d'aportació 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de Caixa 1,000 2.642,79 2.642,790 C#*D#*E#*F#
2 1,000 973,76 973,760 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/01/24 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 3.616,550

Obra 01 PRESSUPOST 8928_PROJECTE
Capítol 03  PAVIMENTS

1 F931R01F m3 Subministre i col.locació de base de tot-u artificial d'aportació procedent de granulats reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material al 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20 % superficie vorera 0,200 2.649,79 0,20 105,990 C#*D#*E#*F#
2 20 % superifie de guals 0,200 973,76 0,20 38,950 C#*D#*E#*F#
3 Guals àmbit obra aportació inicial 1,000 11,00 7,50 0,20 16,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,00 7,50 0,20 10,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,50 7,50 0,20 11,250 C#*D#*E#*F#
6 2,000 6,50 7,50 0,20 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,690

2 8722PAV7 m3 Subministre i col.locació de base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó de la pròpia obra,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM provinents de l'ajuntament a una distància màxima de 3 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80 % superficie vorera 0,800 2.649,79 0,20 423,970 C#*D#*E#*F#
2 80 % superifie de guals 0,800 973,76 0,20 155,800 C#*D#*E#*F#
3 previsio altres guasls 1,000 973,76 0,05 48,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 628,460

3 F965A5E9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Inclou refí i compactació fons de la rasa previ
col·locació de la vorada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 41,00 41,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 14,00 14,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,00 6,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 9,00 9,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
7 10,000 2,00 20,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 28,00 28,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 44,00 44,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 8,00 8,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 37,00 37,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 41,50 41,500 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,00 4,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 36,00 36,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 8,50 8,500 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
18 1,000 16,50 16,500 C#*D#*E#*F#
19 1,000 7,00 7,000 C#*D#*E#*F#
20 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
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21 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
22 1,000 26,50 26,500 C#*D#*E#*F#
23 1,000 50,00 50,000 C#*D#*E#*F#
24 2,000 27,00 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

4 U27035 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 30 CM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES,
L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIO PREVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 120,00 120,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 422,00 422,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 542,000

5 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#*D#*E#*F#
2 1,000 542,00 542,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 542,000

6 8722PAV5 m Vorada recta de formigó bicapa, de color gris, cantell superior recte, de 8 cm de base superior i inferior i 20 cm
d'alçada, col.locat sobre solera de formigón HM-20/P/20/I, de mínim 10 cm de guix, rejuntada amb morter.
Encintat del carril bici inclòs tancament carril bici en trobada amb guals. Inclou refí i compactació fons de la rasa
previ col·locació de la vorada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tancaments carril 40,000 2,50 100,000 C#*D#*E#*F#
2 Escossells 2,000 12,00 2,00 48,000 C#*D#*E#*F#
3 TRAM 1 2,000 8,50 17,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 40,50 81,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 14,00 28,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 6,50 13,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 8,70 17,400 C#*D#*E#*F#
8 TRAM2 2,000 22,00 44,000 C#*D#*E#*F#
9 2,000 42,00 84,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 7,50 15,000 C#*D#*E#*F#
11 2,000 36,00 72,000 C#*D#*E#*F#
12 2,000 41,50 83,000 C#*D#*E#*F#
13 2,000 37,00 74,000 C#*D#*E#*F#
14 2,000 5,00 10,000 C#*D#*E#*F#
15 2,000 9,00 18,000 C#*D#*E#*F#
16 2,000 2,50 5,000 C#*D#*E#*F#
17 2,000 16,50 33,000 C#*D#*E#*F#
18 2,000 6,50 13,000 C#*D#*E#*F#
19 2,000 5,00 10,000 C#*D#*E#*F#
20 2,000 5,00 10,000 C#*D#*E#*F#
21 2,000 25,50 51,000 C#*D#*E#*F#
22 2,000 44,00 88,000 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 914,400

7 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou refí i compactació fons de la rasa previ
col·locació.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 383,20 2,50 0,15 143,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,700

8 8722PAV11 u Feines necessàries per tallar i deixar ben acabada la cantonada de les vorades T5. S'inclou el tall amb màquina
de tall especial, reparació de la cantonada obtinguda amb morter de reparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 2 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

9 8722PAV9 m Formació de franja de senyalització per a invidents en voreres de formigó, formades per peces de paviment
prefabricat de formigó, de mides 40x40x8 cms, sense bisell, amb ratllat de bandes, de 80 cm d'amplada i
col.locades sobre base de morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Franjes guals 4,000 5,80 23,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,200

10 8928PAV10AR m Arrancada, demolició i recol.locació de noves peces pododàctils per a vianants model R-120 de formigó,
col·locat sobre solera de formigó de resistència HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposicio gual 1,000 4,50 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

11 8722PAV2 m2 Paviment de formigó per aparcament de camions, vehicles i voreres accès guals, amb formigó HM-20/P/20/I, de
20 cms de gruix, consistència fluïda, grandària màxima del granulat de 20 mm, amb adició de fibres de
polipropilé, per evitar la fissuració, escampat des de camió, estesa i acabat remolineat. Executat en fases
diferents per garantir l'accés individual als guals de industries. Inclou l'anivellament de tapes existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram1 1,000 11,00 6,80 74,800 C#*D#*E#*F#
2 1,000 7,00 6,80 47,600 C#*D#*E#*F#
3 1,000 7,50 6,80 51,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,25 6,80 35,700 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,50 6,80 44,200 C#*D#*E#*F#
6 tram2 1,000 12,70 6,80 86,360 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,70 6,80 59,160 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,75 6,80 93,500 C#*D#*E#*F#
9 1,000 9,00 6,80 61,200 C#*D#*E#*F#

10 1,000 10,00 6,80 68,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 6,50 6,80 44,200 C#*D#*E#*F#
12 1,000 6,50 6,80 44,200 C#*D#*E#*F#
13 1,000 6,50 6,80 44,200 C#*D#*E#*F#
14 1,000 6,00 6,80 40,800 C#*D#*E#*F#
15 1,000 6,80 6,80 46,240 C#*D#*E#*F#
16 1,000 6,50 6,80 44,200 C#*D#*E#*F#
17 1,000 6,50 6,80 44,200 C#*D#*E#*F#
18 1,000 6,50 6,80 44,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 973,760

12 8722PAV3 m2 Paviment de formigó per voreres vianants amb formigó HM-20/P/20/I, de 15 cms de gruix, consistència fluïda,
grandària màxima del granulat de 20 mm, amb adició de fibres de polipropilé escampat des de camió, estesa i
acabat remolineat. Inclou l'anivellament de tapes existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram fins GB s/cad C#*D#*E#*F#
2 1 1,000 31,50 31,500 C#*D#*E#*F#
3 2 1,000 143,00 143,000 C#*D#*E#*F#
4 3 1,000 47,50 47,500 C#*D#*E#*F#
5 4 1,000 21,00 21,000 C#*D#*E#*F#
6 5 1,000 36,50 36,500 C#*D#*E#*F#
7 6 1,000 9,50 9,500 C#*D#*E#*F#
8 Tram Fins PB  s/cad C#*D#*E#*F#
9 1 1,000 72,00 72,000 C#*D#*E#*F#

10 2 1,000 163,00 163,000 C#*D#*E#*F#
11 3 1,000 22,50 22,500 C#*D#*E#*F#
12 4 1,000 117,00 117,000 C#*D#*E#*F#
13 5 1,000 138,00 138,000 C#*D#*E#*F#
14 6 1,000 38,00 38,000 C#*D#*E#*F#
15 7 1,000 160,50 160,500 C#*D#*E#*F#
16 8 1,000 16,50 16,500 C#*D#*E#*F#
17 9 1,000 29,00 29,000 C#*D#*E#*F#
18 10 1,000 6,10 6,100 C#*D#*E#*F#
19 11 1,000 55,50 55,500 C#*D#*E#*F#
20 12 1,000 22,00 22,000 C#*D#*E#*F#
21 13 1,000 15,00 15,000 C#*D#*E#*F#
22 14 1,000 17,00 17,000 C#*D#*E#*F#
23 15 1,000 102,00 102,000 C#*D#*E#*F#
24 16 1,000 181,00 181,000 C#*D#*E#*F#
25 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.444,100

13 F9ZXAD02 UT Adaptació entrades de vehicles a les naus, aprofitant l'empit del mur de tancament o entrant si fos necessari dins
de la propietat privada, consistent en la demolició del paviment existent i la formació amb formigó d'una
superficie alabejada que permeti tenir continuitat a la vorera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssió 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 8722PAV4 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf D, gruix 5cm, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de carril bici, estesa i compactada, amb aportació de òxid de
ferro, de color vermell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 396,00 2,50 990,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 990,000

15 U27162 ML TRAMS CENTRALS DE GUALS PER A VIANANTS, FORMANT RAMPA D'APROX. 1.20m D'AMPLADA, AMB
PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40cm D'AMPLADA, APROX. 60cm DE LLARG, i APROX. 10cm
DE GRUIX, COL.LOCADES COL.LOCADES A LA FILERA INTERIOR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE
15cm DE GRUIX, i PAVIMENT DE PANOT DE 20x20cm AMB TACS DE RELLEU, COLOR GRIS, FORMAT
UNA FRANJA DE 60cm D'AMPLADA (3 FILADES), COL.LOCADES AMB MORTER PASTAT SOBRE BASE
DE FORMIGÓ DE 15cm DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA
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CAPA D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL DE PECES, I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB
MORTER M-40A.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nous guals 4,000 4,60 18,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,400

16 U27166 UT CONJUNT DE DUES PECES PER ALS EXTREMS DE GUALS PER A VIANANTS I/O VEHICLES, AMB PEÇA
PREFABRICADA DE FORMIGÓ D'ADAPTACIÓ, D'APROX. 40x60x28, I PEÇA DE CONTINUACIÓ D'APROX.
40x60x20cm, COL.LOCADES EN FILERA D'APROX. 60+60 (TOTAL APROX. 120cm) AL EXTREM DEL
GUAL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX. 'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA
COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL DE PECES, I EL REJUNTAT DE
LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 2,00 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

17 U07006 M2 ARREBOSSAT MESTREJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3 M D'ALÇARIA, COM A MAXIM,
AMB MORTER DE CIMENT 1:6/165 L, AMB ACABAT REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT II-S/35

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssió de possible arrebossat en
tanques de parcel·les per canvi de
cota de la nova vorera

1,000 50,00 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

18 8928PAVGRAV ML RETIRADA I EMMAGATZEMATGE AL COSTAT DE GRAVETA EXISTENT EN UN PARTERRA, PER A
L'EXECUCIO D'UNA NOVA VORADA LATERAL I POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ AL MATEIX PARTERRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 28,00 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01 PRESSUPOST 8928_PROJECTE
Capítol 04  CLAVEGUERAM

1 FD5Z9CN1 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, tipus Barcelona 1, amb barrot inclinats 45º i obertura màxima entre barrots de 30
mm, per a embornal, de 700x300 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, de característiques tècniques
segons Instrucció elements urbans Ajuntament Barcelona, recoberta de pintura asfàltica i col·lcoada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssio 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FD5J524N u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total bastiments 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 F2226121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. Inclou refí i compactació fons de la rasa excavada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació rasa per clavegueram 10,000 3,00 0,40 1,20 14,400 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

4 FFB1315N m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, protegit amb dau de formigó segons detall rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssió de reposició per embornal 10,000 3,00 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 F228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssió rebliment C#*D#*E#*F#
2 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#
3 -1,000 30,00 0,40 0,50 -6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

6 FD7ZA37N u Connexió de clavegueró a embornal o xarxa existent de calvegueram, tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total bastiments 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 U24657 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 12 T.
S'INCLOU P.P. DE CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Diferència excavació i rebliment C#*D#*E#*F#
2 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#
3 8,400 -1,00 -8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 U27046 M2 REFORÇ DE CLAVEGUERA DE 50 A 100 CM DE DIÀMETRE, AMB FORMIGÓ HM-20, DES DE MIG TUB
FINS A 20 CM PER SOBRE DEL TUB.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 30,00 0,60 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 8928_PROJECTE
Capítol 05  ENLLUMENAT
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1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL
I/O MECÀNICA, INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE TERRES, I CÀRREGA i
TRANSPORT DELS RESIDUS A L'ABOCADOR, i PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. EL PREU PER
UNITAT DE CALA D'APROX. 0.60x1.50m, I PROFUNDITAT D'APROX. 1m O LA NECESSÀRIA PER
DESCOBRIR ELS SERVEIS, INCLOU EL CROQUIS ACOTAT DELS SERVEIS DESCOBERTS (SITUACIÓ I
PROFUNDITAT), LOCALITZACIÓ DE LA CATA DINS DE L'OBRA I FOTOGRAFIES DE LA MATEIXA ABANS
DEL REBLIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 U32307 ML CANALITZACIÓ AMB UN TUB PVC CORRUGAT DIAM. 90 MM. S'INCLOU RASA DE 40X60 CM, TUB
ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2 I REBLIMENT,
PICONATGE FINS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICAT, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES
SOBRANTS A L'ABOCADOR. S'INCLOU SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ
DE LINIES ELÈCTRIQUES I PLAQUES DE PE DE PROTECCIÓ, PREVI AL REBLIMENT DE LA RASA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De columna 1 a columna 6 1,000 85,00 85,000 C#*D#*E#*F#
2 De columena 7 a QEP 1,000 225,00 225,000 C#*D#*E#*F#
3 De QEP a columna 26 1,000 197,00 197,000 C#*D#*E#*F#
4 ramals a columnes 25,000 2,00 50,000 C#*D#*E#*F#
5 fins a punt existent 1,000 30,00 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 587,000

3 U32308 ML CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS PVC CORRUGATS DIAM. 90 MM. S'INCLOU RASA DE 40X60 CM, TUB
ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2 I REBLIMENT,
PICONATGE FINS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICAT, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES
SOBRANTS A L'ABOCADOR. S'INCLOU SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ
DE LINIES ELÈCTRIQUES I PLAQUES DE PE DE PROTECCIÓ, PREVI AL REBLIMENT DE LA RASA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De vorera a QEP 1,000 8,50 8,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,500

4 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 inici tram Gran Bretanya cap a
Alemanya

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 davant quadre EP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 previssio 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, clase D400,
col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total pericons 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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6 DUI030 U Desmuntatge de fanal amb columna d'acer, d'entre 6 i 10 m d'altura, amb recuperació del material per a la seva
posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de retirada de canalització soterrada existent
fins al següent fanal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fanals a retirar 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

7 8722EP1 ut Punt de llum format per bàcul de 10 metres d'alçada i 2 metres de braç d'acer galvanitzat qualitat mixta de 3 mm
de gruix, amb una lluminària de la casa NOVATILUX recuperada de la instal.lació existent actual i una de nova
de la mateixa casa i model pero de 30 Watts de potència solament.
S'inclou el desmuntatge i nou muntatge de una llumenera existent, la columna, una altre llumenera, el fonament
amb un dau de 1 metre cubic de formigó i tot el cablejat i petit material per a un correcte funcionament de la
instal.lació i també el desmuntatge del bàcul actual i la recuperació del mateix amb trasllat al magatzem
municipal.
També inclou una pintura de protecció a la corrosio en el metre inferior del bàcul.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nous Bàculs 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

8 8747EP1 UT. Subministrament i instal·lació de columna cilíndrica galvanitzada de 4,5 metres d'alçada, de 127 mm de
diàmetre, gruix de 3mm, punta mecanitzada, manguito de punta 60x90, pernos 4M16X500 mm, amb Lluminària
Novatilu 30W Asimètrica 4000K regulable. Inclou pintura de protecció a la corrosió en el metre inferior de la
columna, i tot el cablejat interior i petit material per un correcte funcionament de la instal·lació. S'inclou també
l'excavació i la formació de dau de formigó HM-20/P/20/I, de mides 80x80x80 cms.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 columnes 1er tram 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 columnes 2on tram 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

9 FGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1000 mm llargària de 14.6
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 total punts de llum 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

10 8722EP2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova xarxa enllumenat 1,000 587,00 587,000 C#*D#*E#*F#
2 Pujades i baixades 25,000 3,00 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 662,000

11 8722EP3 ut Pericó de 60x60x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra. Passos de carrer enllumenat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssió intercepció xarxa existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 8722EP4 u Bastiment i apa quadrada de fosa dúctil ISO 1083/EN1563, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb superfície metàl·lica antillliscant tipus, amb tapa
bloquejada amb el seu marc per una tanca d'u n quart de gir per clau i extraïble a 90º. La tapa obrirà més de 90 º
i com a màxim a 120º i ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a un angle igual o
superior a 90º. Disposrà de tap de goma per protegir el pany, i portarà la indicació ´´Reg Parcs i Jardins´´. El
marc estarà realitzat en acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bastiment i tapa pericó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 U32985 PA DESPESES DE LEGALITZACIO, DEL QUADRE EXISTENT DEL SUBMINISTRAMENT ELECTRIC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 8928_PROJECTE
Capítol 06  JARDINERIA

1 U38773 UT ZELKOVA SERRATA, DE 18 A 20 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA, COL·LOCADA EN UN
SOT DE PLANTACIÓ REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE TERRENY COMPACTE, AMB FORMA
DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE DIMENSIONS 80x120x50 CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O
ESTESA DE LA TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT), REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I
LATERALS DEL SOT AMB UNA BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL CRIBADA EN
UN 50%, FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG, TRANSPORT, GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 8928ASPR u Aspratge doble arbre mitjançant 2 rolls de fusta, de 10 cm de diàmetre i 2.5 m de llargària, clavat al fons del forat
de plantació 30 cm i amb 2 abraçadores regulables.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 PRESSUPOST 8928_PROJECTE
Capítol 07  REG

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL
I/O MECÀNICA, INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE TERRES, I CÀRREGA i
TRANSPORT DELS RESIDUS A L'ABOCADOR, i PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. EL PREU PER
UNITAT DE CALA D'APROX. 0.60x1.50m, I PROFUNDITAT D'APROX. 1m O LA NECESSÀRIA PER
DESCOBRIR ELS SERVEIS, INCLOU EL CROQUIS ACOTAT DELS SERVEIS DESCOBERTS (SITUACIÓ I
PROFUNDITAT), LOCALITZACIÓ DE LA CATA DINS DE L'OBRA I FOTOGRAFIES DE LA MATEIXA ABANS
DEL REBLIMENT.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 U38001 ML EXCAVACIO AMB MITJANS DE QUALSEVOL TIPUS DE RASA DE 40 X 60 CM I POSTERIOR REBLIMENT I
PICONATGE, INCLOS EL SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE SORRA PER PROTECCIO TUB I
RETIRADA DE TERRES SOBRANTS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1 1,000 75,00 75,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 2 1,000 435,00 435,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 510,000

3 8872RG02 ML TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL•LOCAT AL FONS DE LA RASA.
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL•LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS
DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈ RDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE
S'HAGIN EFECTUAT.
EN LES INSTAL•LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉ S, LA
REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL•LOCAR.
NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI
LES BRIDES METÀL•LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRam 1 1,000 75,00 75,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 2 1,000 435,00 435,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 510,000

4 U38310 ML SUBMINISTRAMENT i COL.LOCACIÓ D'ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE
L'ANELLA DE 120 CM, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS, INCLOENT PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE MUNTATGE, I TUB CORRUGAT
DRENANT DE PROTECCIÓ DE LA CANONADA, DE 40mm DE DIÀMETRE.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nous arbres 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 existents 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

5 8872RG11 UT VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL•LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2''
DE DIÀMETRE, INTAL•LADA EN PERICÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 8872RG05 UT VÀLVULA ANTIDRENANT PER A INSTAL•LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE
1/2'' DE DIÀMETRE, INTAL•LADA EN PERICÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 8872RG06CR UT ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL•LACIO DE REG, D'1´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL METÀL•LIC, AMB
SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 16 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL,
CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL•LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 8872RG07DR UT FILTRE PER A INSTAL•LACIÓ DE REG D'1´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT
FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA,
MUNTAT ROSCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 8872RG08IR UT VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 '', DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, TEMPERATURA
MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C I MUNTADA SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 8872RG09 UT PERICÓ CIRCULAR DE POLIPROPILÈ, PER INSTAL•LACIONS DE REG, DE 16 CM DE DIÀMETRE I 23 CM
D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL•LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT
DE TERRA LATERAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 U38600 UT SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE REGULADOR DE PRESSIO DE 1´´.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 U38226 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PROGRAMADOR PER A REG, TIPUS RAIN BIRD SERIE SI-RR+
O SIMILAR, ADAPTAT PER A 4 ESTACIONS, INCLOENT SENSOR DE PLUJA TIPUS RAIN CHECK,
SUPORT D'ACER GALVANITZAT D'APROX. 3 M, CONNEXIONS I MÒDEM DE COMUNICACIONS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 U38990 UT CONCERTACIO I CONTRACTACIO D'ESCOMESA D'AIGUA (A JUSTIFICAR)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, clase D400,
col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total pericons 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 8928_PROJECTE
Capítol 08  REPOSICIO DE SERVEIS

1 F333BBL3 u Posada a la nova rasant de les arquetes existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssio per a les de grans
dimensions

4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 IOB045 U Hidrant sota nivell de terra en substitució d'aeri existent. De 4´´ DN 100 mm de diàmetre, amb dos sortides de 2
1/2´´ DN 70 mm, ràcords, taps, marc i tapa rectangular per a vorera. Inclús elements de fixació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssió àmbit obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 8928MONU UT DESMUNTATGE, TRANSPORT I REPOSICIÓ D'UN MONÒLIT D'APROXIMADAMENT 0,8 X 0,4 X 2 I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. EL PREU INCLOU LA REPARACIÓ DE
DESPERFECTES EN LA SUPERFÍCIE DE SUPORT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 8722SERV1 UT. Reposició d'altres serveis a justificar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 8928_PROJECTE
Capítol 09  SENYALITZACIO
NIVELL 3 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 U38486 UT RETIRADA DE SENYALS DE TRÀFIC, S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT AL MAGATZEM
MUNICIPAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

2 U65004 ML SUPORT D'ACER GALVANITZAT TUBULAR DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I ESPESSOR DE 4 MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssió 2,000 3,00 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 U64018 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYAL DE TRÀNSIT, DE XAPA D'ALUMINI REFLECTANT,
FIXADA MECÀNICAMENT A SUPORT, INCLOENT GUIES, ABRAÇADORES, I PETIT MATERIAL, DE
FORMA QUADRADA DE 60x60 CM, RECTANGULAR DE 60x40 CM, TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE O OCTOGONAL DE 60 CM DE DIAGONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

4 U64400 UT SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT A
TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

5 SENYV8928 UT RECOL.LOCACIÓ DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT A SUPORT, INCLOENT
MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA FIXACIÓ. INCLOU EL TRANSPORT DES DEL
MAGATZEM MUNICIPAL FINS A L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

6 8928SLLUM PA ARRANJAMNET DE SENYAL LLUMINOSA DE PAS DE VIANANATS AMB RECOL.LOCACIÓ DE PLAQUE
SOLARS I APARALLATGE ELECTRIC I POSTERIOR  POSADA EN MARXA. a JUSTIFICAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 8928_PROJECTE
Capítol 09  SENYALITZACIO
NIVELL 3 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA1E317 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua/discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carril Bici 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 62,00 62,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,00 6,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 9,00 9,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 18,00 18,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 43,00 43,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,00 8,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 37,00 37,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 45,00 45,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 37,00 37,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 9,00 9,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,50 2,500 C#*D#*E#*F#
14 1,000 16,50 16,500 C#*D#*E#*F#
15 1,000 7,00 7,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
17 1,000 6,00 6,000 C#*D#*E#*F#
18 1,000 25,00 25,000 C#*D#*E#*F#
19 1,000 45,00 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 396,000

2 FBA1H317 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontinua
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Detenció cediu pas carril bici o vianants 42,000 1,10 46,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,200

3 PC42 ut Pintura sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent, amb pintura ACRÍLICA de
dos components, de color groc vidre, aplicat mecànicament mitjaçant polvorització. Carrils bici en zona d'accés
de les bicis. TACS DE COLOR GROC RAL 1018 DE 25x25 cm, CADA 50cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1er tram C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,33 9,50 25,270 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,33 6,50 17,290 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,33 9,50 25,270 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,33 5,00 13,300 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,33 6,50 17,290 C#*D#*E#*F#
7 2on tram 2,000 1,33 12,50 33,250 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,33 8,50 22,610 C#*D#*E#*F#
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9 2,000 1,33 17,00 45,220 C#*D#*E#*F#
10 2,000 1,33 8,50 22,610 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,33 11,00 29,260 C#*D#*E#*F#
12 2,000 1,33 6,50 17,290 C#*D#*E#*F#
13 2,000 1,33 6,50 17,290 C#*D#*E#*F#
14 2,000 1,33 6,50 17,290 C#*D#*E#*F#
15 2,000 1,33 6,50 17,290 C#*D#*E#*F#
16 2,000 1,33 7,00 18,620 C#*D#*E#*F#
17 2,000 1,33 6,00 15,960 C#*D#*E#*F#
18 2,000 1,33 6,50 17,290 C#*D#*E#*F#
19 2,000 1,33 6,00 15,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 388,360

4 U64250 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FLETXES, FIGURES, ETC. AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL. AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SENYALS BICICLETES 18,000 1,00 1,00 18,000 C#*D#*E#*F#
2 SENYALS CEDIU EL PAS 12,000 1,00 1,00 12,000 C#*D#*E#*F#
3 ALTRES 5,000 1,00 1,00 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Obra 01 PRESSUPOST 8928_PROJECTE
Capítol 0A  MOBILIARI URBA

1 FQ21BCN1 u Paperera de 70 l de capacitat, d'acer amb cendrer incorporat, formada per cubeta abatible de planxa d'acer
perforada (diàmetre 5 mm ) d'acer com a mínim d'1,5 mm d'espessor, reforçada amb dos tubs de perfil ovalat
30x15 i un mínim 1.5 mm de gruix en la seva part superior i inferior. Estarà formada per 3 franges circulars
sense perforar, superior i inferior de 60 (+- 5) mm i central de 165 (+-5 mm), anirà acunyat amb l'Escut de
l'Ajuntament de Barcelona. La base de la cistella serà de com a mínim 1,5 mm de gruix. El suport de la paperera
serà d'acer en forma d'H amb perfil rectangular amb cantons arrodonits o ovalat de com a mínim 60x20x1,5 mm
d'espessor col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssio paos de vianants 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària,
100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssió (a justificar) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 8722FITO ut Fitó d'abalisament flexible de polietilè de color verd amb 2 tires de cinta reflectants per a delimitació de carrils de
circulació. Mides aproximades, 200 mm de diàmetre i 735 mm d'alçada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssió (a justificar) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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4 8928BANC UT BANC DE SUPORT ISQUIÀTIC, DE 1400 MM DE LLARG, FORMAT PER DUES POTES EN ACER, AMB
ACABAT EN MARTELÉ I DOS LLISTONS DE FUSTA TROPICAL, TORNILLERIA EN ACER INOXIDABLE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 8928_PROJECTE
Capítol 0B  ASFALTAT CALÇADA
NIVELL 3 01  TREBALLS PREVIS

1 U38489JR UT RETIRADA DE PILONES D'ACER, A L'ASFALTTA EXISTENT I RECOL.LOCACIÓ AL SEU EMPLAÇAMENT
UN COP REASFALTADA LA ZONA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda Alemania 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda Gran Bretanya 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Entrada Abad Oliva 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 U24056 UT DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT AMB TERRES
ADEQUADES. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RUNES A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssio 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 U29058 UT EMBORNAL FORMAT PER UNA CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGÓ D'APROX. 30x75x100 CM DE
MIDES INTERIORS, ASSENTADA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, I TUB DE PVC
DE REFORÇAT DE 250/300 mm DE DIÀMETRE NOMINAL D'APROX. 3m DE LONGITUD. S'INCLOU
L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I PICONATGE DE LES TERRES, BASTIMENT I LA REIXA ARTICULADA MOD.
D-4AD, DE FÀBREGAS O SIMILAR, CLASSE D-400, DE 75X36X10cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssio 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 U29370 UT REMODELACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, CONSISTENT EN LA RETIRADA I COL.LOCACIÓ DE NOU
MARC i REIXA, MODEL D-4AD, DE FÀBREGAS O SIMILAR, CLASSE D-400, DE 75X36X10cm. S'INCLOUEN
ELS TREBALLS DE REPICAT, EXTRACCIÓ DE REIXA EXISTENT, PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE PER A
COL.LOCACIÓ DE NOVA REIXA, COL.LOCACIÓ DE LA NOVA REIXA, REPAS DEL PAVIMENT
PERIMETRAL A LA MATEIXA AMB MORTER DE REPARACIÓ I CÀRREGA I TRANSPORT DELS RESIDUS
GENERATS A L'ABOCADOR, PREVI PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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Obra 01 PRESSUPOST 8928_PROJECTE
Capítol 0B  ASFALTAT CALÇADA
NIVELL 3 02  REPARACIÓ PAVIMENTS

1 U27906 M2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS, EN SUPERFÍCIE, EN GRUIX MIG D'APROX.
1CM. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR I P.P. DE CANON.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FLONJALLS 1,000 4,00 1,00 10,00 40,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 35,00 2,00 10,00 700,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,00 1,50 10,00 180,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 32,00 2,00 10,00 640,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 15,00 3,00 10,00 450,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 20,00 4,00 10,00 800,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 24,00 5,00 10,00 1.200,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,00 2,00 10,00 80,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 15,00 3,00 10,00 450,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 10,00 2,00 10,00 200,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 8,00 2,40 10,00 192,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 5,00 2,00 10,00 100,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 6,00 1,00 10,00 60,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 5,00 1,00 10,00 50,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 20,00 2,00 10,00 400,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 15,00 2,00 5,00 150,000 C#*D#*E#*F#
17 1,000 15,00 2,00 5,00 150,000 C#*D#*E#*F#
18 1,000 7,00 2,00 5,00 70,000 C#*D#*E#*F#
19 1,000 28,00 3,50 5,00 490,000 C#*D#*E#*F#
20 1,000 17,00 5,50 5,00 467,500 C#*D#*E#*F#
21 1,000 36,00 1,00 5,00 180,000 C#*D#*E#*F#
22 1,000 34,00 2,50 5,00 425,000 C#*D#*E#*F#
23 1,000 16,00 2,50 5,00 200,000 C#*D#*E#*F#
24 1,000 4,00 8,00 5,00 160,000 C#*D#*E#*F#
25 1,000 14,00 1,00 5,00 70,000 C#*D#*E#*F#
26 1,000 14,00 1,00 5,00 70,000 C#*D#*E#*F#
27 1,000 15,00 1,00 5,00 75,000 C#*D#*E#*F#
28 1,000 6,00 3,00 5,00 90,000 C#*D#*E#*F#
29 1,000 18,00 2,50 5,00 225,000 C#*D#*E#*F#
30 1,000 30,00 3,00 5,00 450,000 C#*D#*E#*F#
31 1,000 27,00 3,00 5,00 405,000 C#*D#*E#*F#
32 1,000 20,00 6,00 5,00 600,000 C#*D#*E#*F#
33 1,000 14,00 3,00 5,00 210,000 C#*D#*E#*F#
34 1,000 10,00 2,00 5,00 100,000 C#*D#*E#*F#
35 perimetre de la zona a asfaltar 1,000 1.270,40 1,00 5,00 6.352,000 C#*D#*E#*F#
36 illeta 2 1,000 2,50 1,00 5,00 12,500 C#*D#*E#*F#
37 1,000 1,00 1,00 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
38 2,000 7,00 1,00 5,00 70,000 C#*D#*E#*F#
39 illeta 3 i 4 2,000 1,00 1,00 5,00 10,000 C#*D#*E#*F#
40 2,000 3,00 1,00 5,00 30,000 C#*D#*E#*F#
41 4,000 3,50 1,00 5,00 70,000 C#*D#*E#*F#
42 20 % QUE ES QUEDA A L'OBRA 1,000 3.335,80 3.335,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20.014,800

2 U27906CR M2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS, EN SUPERFÍCIE, EN GRUIX MIG D'APROX.
1CM. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT A L'OBRA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20 % QUE ES QUEDA A L'OBRA 1,000 3.335,80 3.335,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.335,800

3 U27672 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 22 BASE B60/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCARIS, ESTÈS
I COMPACTAT EN CAPA DE BASE DE 5 CM DE GRUIX, S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I
D'ADHERÈNCIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FLONJALLS 1,000 4,00 1,00 4,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 35,00 2,00 70,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,00 1,50 18,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 32,00 2,00 64,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 15,00 3,00 45,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 20,00 4,00 80,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 24,00 5,00 120,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,00 2,00 8,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 15,00 3,00 45,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 10,00 2,00 20,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 8,00 2,40 19,200 C#*D#*E#*F#
12 1,000 5,00 2,00 10,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 6,00 1,00 6,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 5,00 1,00 5,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 20,00 2,00 40,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 15,00 2,00 30,000 C#*D#*E#*F#
17 1,000 15,00 2,00 30,000 C#*D#*E#*F#
18 1,000 7,00 2,00 14,000 C#*D#*E#*F#
19 1,000 28,00 3,50 98,000 C#*D#*E#*F#
20 1,000 17,00 5,50 93,500 C#*D#*E#*F#
21 1,000 36,00 1,00 36,000 C#*D#*E#*F#
22 1,000 34,00 2,50 85,000 C#*D#*E#*F#
23 1,000 16,00 2,50 40,000 C#*D#*E#*F#
24 1,000 4,00 8,00 32,000 C#*D#*E#*F#
25 1,000 14,00 1,00 14,000 C#*D#*E#*F#
26 1,000 14,00 1,00 14,000 C#*D#*E#*F#
27 1,000 15,00 1,00 15,000 C#*D#*E#*F#
28 1,000 6,00 3,00 18,000 C#*D#*E#*F#
29 1,000 18,00 2,50 45,000 C#*D#*E#*F#
30 1,000 30,00 3,00 90,000 C#*D#*E#*F#
31 1,000 27,00 3,00 81,000 C#*D#*E#*F#
32 1,000 20,00 6,00 120,000 C#*D#*E#*F#
33 1,000 14,00 3,00 42,000 C#*D#*E#*F#
34 1,000 10,00 2,00 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.471,700

4 U27954 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT TIPUS AC 11 SURF 50/70 S, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I
COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC
I  EL REG D'IMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS CAD 1,000 7.937,07 7.937,070 C#*D#*E#*F#
2 deduccio illetes C#*D#*E#*F#
3 illeta 2 -1,000 7,00 2,30 0,50 -8,050 C#*D#*E#*F#
4 illeta 3 i 4 -2,000 4,00 2,50 0,50 -10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7.919,020

Obra 01 PRESSUPOST 8928_PROJECTE
Capítol 0B  ASFALTAT CALÇADA
NIVELL 3 03  MOBILIARI I SENYALITZACIÓ

1 U64100 ML PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 cm D'AMPLÀRIA, AMB
PINTURA ACRÍLICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR, AMB MAQUINÀRIA
AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 d'Alemanya a GB C#*D#*E#*F#
2 Rotonda Alemanya 1,000 36,50 36,500 C#*D#*E#*F#
3 Vorera nord 1,000 16,70 16,700 C#*D#*E#*F#
4 1,000 90,54 90,540 C#*D#*E#*F#
5 1,000 12,00 12,000 C#*D#*E#*F#
6 3,000 2,30 6,900 C#*D#*E#*F#
7 Illeta 2,000 3,00 6,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,00 4,000 C#*D#*E#*F#
9 Centre calçada 2,000 25,00 50,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 87,00 87,000 C#*D#*E#*F#
11 2,000 8,00 16,000 C#*D#*E#*F#
12 Illeta 2,000 7,00 14,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 6,00 6,000 C#*D#*E#*F#
14 Vorera sud 1,000 12,00 12,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 43,00 43,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 13,00 13,000 C#*D#*E#*F#
17 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
18 6,000 2,30 13,800 C#*D#*E#*F#
19 de GB a PC C#*D#*E#*F#
20 Rotonda Gran Bretanya 1,000 34,00 34,000 C#*D#*E#*F#
21 Illeta 2,000 6,00 12,000 C#*D#*E#*F#
22 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
23 vorera nord 1er tram de GB a Abad

Oliva
1,000 16,75 16,750 C#*D#*E#*F#

24 1,000 137,00 137,000 C#*D#*E#*F#
25 1,000 23,00 23,000 C#*D#*E#*F#
26 8,000 2,20 17,600 C#*D#*E#*F#
27 Centre calçada 1,000 101,00 101,000 C#*D#*E#*F#
28 2,000 62,00 124,000 C#*D#*E#*F#
29 1,000 23,00 23,000 C#*D#*E#*F#
30 2,000 21,00 42,000 C#*D#*E#*F#
31 illetes Abad Oliva 1,000 22,00 22,000 C#*D#*E#*F#
32 1,000 14,50 14,500 C#*D#*E#*F#
33 1,000 14,20 14,200 C#*D#*E#*F#
34 vorera sur fins Abad Oliva 1,000 12,00 12,000 C#*D#*E#*F#
35 1,000 27,00 27,000 C#*D#*E#*F#
36 1,000 7,00 7,000 C#*D#*E#*F#
37 1,000 33,00 33,000 C#*D#*E#*F#
38 1,000 52,00 52,000 C#*D#*E#*F#
39 7,000 2,20 15,400 C#*D#*E#*F#
40 1,000 17,00 17,000 C#*D#*E#*F#
41 d'Abad Oliva a PC C#*D#*E#*F#
42 vorera nord 1,000 34,00 34,000 C#*D#*E#*F#
43 1,000 94,00 94,000 C#*D#*E#*F#
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44 4,000 2,20 8,800 C#*D#*E#*F#
45 Centre calçada 1,000 24,00 24,000 C#*D#*E#*F#
46 1,000 34,00 34,000 C#*D#*E#*F#
47 1,000 129,00 129,000 C#*D#*E#*F#
48 1,000 43,00 43,000 C#*D#*E#*F#
49 1,000 16,00 16,000 C#*D#*E#*F#
50 Vorera sud 1,000 18,00 18,000 C#*D#*E#*F#
51 1,000 4,00 4,000 C#*D#*E#*F#
52 1,000 9,50 9,500 C#*D#*E#*F#
53 1,000 2,50 2,500 C#*D#*E#*F#
54 1,000 16,00 16,000 C#*D#*E#*F#
55 1,000 7,00 7,000 C#*D#*E#*F#
56 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
57 1,000 6,50 6,500 C#*D#*E#*F#
58 1,000 25,00 25,000 C#*D#*E#*F#
59 17,000 2,20 37,400 C#*D#*E#*F#
60 Altres Carrega i descarrega, ... 1,000 100,00 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.795,590

2 U64200 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30, 40 O 50 CM
D'AMPLÀRIA, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT
ANTILLISCANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linees d'aturada 5,000 5,50 0,40 11,000 C#*D#*E#*F#
2 8,000 3,00 0,40 9,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 10,00 0,40 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Zebrejat sobreample 1,000 18,00 1,00 18,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 16,00 1,50 24,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 11,00 1,50 16,500 C#*D#*E#*F#
7 1,000 11,00 12,00 132,000 C#*D#*E#*F#
8 4,000 6,00 1,00 24,000 C#*D#*E#*F#
9 2,000 5,00 1,00 10,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 5,00 1,00 5,000 C#*D#*E#*F#
11 2,000 6,00 1,00 12,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 18,00 2,00 36,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 17,00 2,00 34,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 30,00 1,00 30,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 22,00 1,50 33,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 7,00 3,00 0,50 10,500 C#*D#*E#*F#
17 2,000 5,00 2,50 0,50 12,500 C#*D#*E#*F#
18 1,000 30,00 1,50 45,000 C#*D#*E#*F#
19 1,000 28,00 1,50 42,000 C#*D#*E#*F#
20 Passos de vianants 5,000 13,00 4,00 0,50 130,000 C#*D#*E#*F#
21 Altres 1,000 50,00 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 693,100

3 U64250 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FLETXES, FIGURES, ETC. AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL. AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyals existents 20,000 2,50 1,50 75,000 C#*D#*E#*F#
2 Altres 5,000 2,50 1,50 18,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,750
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4 FQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària,
100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilones trencades i noves . previssió 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 8928_PROJECTE
Capítol 0C  GESTIÓ DE RESIDUS

1 8746RES2 M3 Transport de residus inerts o no especials de l'obra a l'acopi per a matxaaqueig i reaprofitament per fabricar
material recilcat de formigó. Distància a 4 Km. VIATGE ANADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 de partida 1.4 demolició de paviments
de 15 cms

1,000 2.642,79 0,15 396,420 C#*D#*E#*F#

2 de partda 1.5 de demolicio paviments
20 a 25 cms

1,000 973,76 0,20 194,750 C#*D#*E#*F#

3 de partida 1.9 demolcio de vorades
amb rigola

1,000 550,00 0,50 0,30 82,500 C#*D#*E#*F#

4 de partida 1.10 demolcio de paviment
bituminòs

1,000 110,00 0,20 22,000 C#*D#*E#*F#

5 de partida 1.11 demolicio de vorada 1,000 834,82 0,30 0,40 100,180 C#*D#*E#*F#
6 de partida 1.12 1,000 1,72 1,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 797,570

2 8746RES7DR M3 Tractament de residus de formigó o asfalt, generats durant la fase d'enderrocs de l'obra a una parcel.la
emplaçada aprox. a 4Km de distància. Matxaqueig del material i cribat per a recuperació de tot-ú. Part d'aquest
material s'aprofita a obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 de partida anterior 1,000 797,57 797,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 797,570

3 8746RES5 M3 Transport de residus inerts o no especials de l'acopi a l'obra. Distància a 4Km. CÀRREGA + VIATGE
TORNADA A OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 628,46 628,460 C#*D#*E#*F#
2 de partida 3.2 reciclat  a obra C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 628,460

4 8746RES3 M3 Transport de terres a zona d'acopi designada per la DO, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 10km.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 855,45 855,450 C#*D#*E#*F#
2 de partida 2.1 excavació de caixa C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 855,450

5 U24657 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 12 T.
S'INCLOU P.P. DE CÀNON D'ABOCAMENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 855,45 855,450 C#*D#*E#*F#
2 de partida anterior C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 855,450

6 8746RES1 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat. Canòn d'abocament inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pREVISSI ALTRES RESIDUUS 1,000 20,00 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 8928RESI01 m CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS, PICONATGE.
TRANSPORT DE SOBRANTS A  L'ABOCADOR, PREVI PAGAMENT ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DE TOTAL MATXAQUEIX 1,000 797,57 797,570 C#*D#*E#*F#
2 USAT A OBRA -1,000 628,46 -628,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,110

Obra 01 PRESSUPOST 8928_PROJECTE
Capítol 0D  SEGURETAT I SALUT

1 8722SS UT SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 23/01/24 Pàg.: 1

P-1 8722SS UT SEGURETAT I SALUT 8.834,15 €
(VUIT MIL VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-2 8722EP1 ut Punt de llum format per bàcul de 10 metres d'alçada i 2 metres de braç d'acer galvanitzat
qualitat mixta de 3 mm de gruix, amb una lluminària de la casa NOVATILUX recuperada de la
instal.lació existent actual i una de nova de la mateixa casa i model pero de 30 Watts de
potència solament.
S'inclou el desmuntatge i nou muntatge de una llumenera existent, la columna, una altre
llumenera, el fonament amb un dau de 1 metre cubic de formigó i tot el cablejat i petit material
per a un correcte funcionament de la instal.lació i també el desmuntatge del bàcul actual i la
recuperació del mateix amb trasllat al magatzem municipal.
També inclou una pintura de protecció a la corrosio en el metre inferior del bàcul.

1.426,58 €

(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-3 8722EP2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

4,64 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 8722EP3 ut Pericó de 60x60x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra. Passos de carrer enllumenat.

117,15 €

(CENT DISSET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-5 8722EP4 u Bastiment i apa quadrada de fosa dúctil ISO 1083/EN1563, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb
superfície metàl·lica antillliscant tipus, amb tapa bloquejada amb el seu marc per una tanca
d'u n quart de gir per clau i extraïble a 90º. La tapa obrirà més de 90 º i com a màxim a 120º i
ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a un angle igual o superior a
90º. Disposrà de tap de goma per protegir el pany, i portarà la indicació ´´Reg Parcs i
Jardins´´.  El marc estarà realitzat en acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630.

98,11 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-6 8722FITO ut Fitó d'abalisament flexible de polietilè de color verd amb 2 tires de cinta reflectants per a
delimitació de carrils de circulació. Mides aproximades, 200 mm de diàmetre i 735 mm
d'alçada

43,28 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-7 8722PAV2 m2 Paviment de formigó per aparcament de camions, vehicles i voreres accès guals, amb
formigó HM-20/P/20/I, de 20 cms de gruix, consistència fluïda, grandària màxima del granulat
de 20 mm, amb adició de fibres de polipropilé, per evitar la fissuració, escampat des de
camió, estesa i acabat remolineat. Executat en fases diferents per garantir l'accés individual
als guals de industries. Inclou l'anivellament de tapes existents.

24,41 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-8 8722PAV3 m2 Paviment de formigó per voreres vianants amb formigó HM-20/P/20/I, de 15 cms de gruix,
consistència fluïda, grandària màxima del granulat de 20 mm, amb adició de fibres de
polipropilé escampat des de camió, estesa i acabat remolineat. Inclou l'anivellament de tapes
existents.

18,86 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 8722PAV4 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf D, gruix 5cm, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de carril bici, estesa i compactada,
amb aportació de òxid de ferro, de color vermell

17,60 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-10 8722PAV5 m Vorada recta de formigó bicapa, de color gris, cantell superior recte, de 8 cm de base superior
i inferior i 20 cm d'alçada, col.locat sobre solera de formigón HM-20/P/20/I, de mínim 10 cm
de guix, rejuntada amb morter. Encintat del carril bici inclòs tancament carril bici en trobada
amb guals. Inclou refí i compactació fons de la rasa previ col·locació de la vorada.

18,51 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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P-11 8722PAV7 m3 Subministre i col.locació de base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
de la pròpia obra, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM provinents de
l'ajuntament a una distància màxima de 3 km

10,62 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 8722PAV9 m Formació de franja de senyalització per a invidents en voreres de formigó, formades per
peces de paviment prefabricat de formigó, de mides 40x40x8 cms, sense bisell, amb ratllat de
bandes, de 80 cm d'amplada i col.locades sobre base de morter

58,66 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 8722PAV11 u Feines necessàries per tallar i deixar ben acabada la cantonada de les vorades T5. S'inclou el
tall amb màquina de tall especial, reparació de la cantonada obtinguda amb morter de
reparació

95,32 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-14 8722SERV1 UT. Reposició d'altres serveis a justificar 14.470,40 €
(CATORZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-15 8747EP1 UT. Subministrament i instal·lació de columna cilíndrica galvanitzada de 4,5 metres d'alçada, de
127 mm de diàmetre, gruix de 3mm, punta mecanitzada, manguito de punta 60x90, pernos
4M16X500 mm, amb Lluminària Novatilu 30W Asimètrica 4000K regulable. Inclou pintura de
protecció a la corrosió en el metre inferior de la columna, i tot el cablejat interior i petit
material per un correcte funcionament de la instal·lació. S'inclou també l'excavació i la
formació de dau de formigó HM-20/P/20/I, de mides 80x80x80 cms.

717,72 €

(SET-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 8746RES1 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat. Canòn d'abocament
inclòs.

11,09 €

(ONZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-17 8746RES2 M3 Transport de residus inerts o no especials de l'obra a l'acopi per a matxaaqueig i
reaprofitament per fabricar material recilcat de formigó. Distància a 4 Km. VIATGE ANADA.

1,31 €

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-18 8746RES3 M3 Transport de terres a zona d'acopi designada per la DO, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 10km.

1,91 €

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-19 8746RES5 M3 Transport de residus inerts o no especials de l'acopi a l'obra. Distància a 4Km. CÀRREGA +
VIATGE TORNADA A OBRA.

1,85 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-20 8746RES7DR M3 Tractament de residus de formigó o asfalt, generats durant la fase d'enderrocs de l'obra a una
parcel.la emplaçada aprox. a 4Km de distància. Matxaqueig del material i cribat per a
recuperació de tot-ú. Part d'aquest material s'aprofita a obra.

15,97 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-21 8872RG02 ML TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL•LOCAT AL FONS DE LA RASA.
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL•LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS
PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈ RDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS
EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT.
EN LES INSTAL•LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉ S,
LA REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL•LOCAR.
NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE

4,68 €
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DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL•LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS.
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-22 8872RG05 UT VÀLVULA ANTIDRENANT PER A INSTAL•LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE
MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2'' DE DIÀMETRE, INTAL•LADA EN PERICÓ

11,28 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-23 8872RG09 UT PERICÓ CIRCULAR DE POLIPROPILÈ, PER INSTAL•LACIONS DE REG, DE 16 CM DE
DIÀMETRE I 23 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL•LOCADA
SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL

15,06 €

(QUINZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-24 8872RG11 UT VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL•LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL
PLÀSTIC, DE 1/2'' DE DIÀMETRE, INTAL•LADA EN PERICÓ

11,28 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-25 8872RG06CR UT ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL•LACIO DE REG, D'1´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
METÀL•LIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 16 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB
CONNECTORS ESTANCS.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL•LADA, AMIDADA SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

122,77 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-26 8872RG07DR UT FILTRE PER A INSTAL•LACIÓ DE REG D'1´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB
PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT

40,87 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-27 8872RG08IR UT VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 '', DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT
DE TEFLÓ, TEMPERATURA MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

19,03 €

(DINOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-28 8928ASPR u Aspratge doble arbre mitjançant 2 rolls de fusta, de 10 cm de diàmetre i 2.5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm i amb 2 abraçadores regulables.

35,77 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-29 8928BANC UT BANC DE SUPORT ISQUIÀTIC, DE 1400 MM DE LLARG, FORMAT PER DUES POTES
EN ACER, AMB ACABAT EN MARTELÉ I DOS LLISTONS DE FUSTA TROPICAL,
TORNILLERIA EN ACER INOXIDABLE.

220,80 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-30 8928MONU UT DESMUNTATGE, TRANSPORT I REPOSICIÓ D'UN MONÒLIT D'APROXIMADAMENT 0,8
X 0,4 X 2 I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. EL PREU INCLOU LA
REPARACIÓ DE DESPERFECTES EN LA SUPERFÍCIE DE SUPORT.

723,36 €

(SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-31 8928PAV10AR m Arrancada, demolició i recol.locació de noves peces pododàctils per a vianants model R-120
de formigó, col·locat sobre solera de formigó de resistència HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix

122,40 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-32 8928PAVGRAV ML RETIRADA I EMMAGATZEMATGE AL COSTAT DE GRAVETA EXISTENT EN UN
PARTERRA, PER A L'EXECUCIO D'UNA NOVA VORADA LATERAL I POSTERIOR
RECOL.LOCACIÓ AL MATEIX PARTERRE

14,38 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-33 8928RESI01 m CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS, PICONATGE.
TRANSPORT DE SOBRANTS A  L'ABOCADOR, PREVI PAGAMENT ABOCADOR.

7,86 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-34 8928SLLUM PA ARRANJAMNET DE SENYAL LLUMINOSA DE PAS DE VIANANATS AMB
RECOL.LOCACIÓ DE PLAQUE SOLARS I APARALLATGE ELECTRIC I POSTERIOR
POSADA EN MARXA. a JUSTIFICAR

964,55 €

(NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-35 DDS030 m³ Demolició de sabata de formigó en massa, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

131,27 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-36 DUI030 U Desmuntatge de fanal amb columna d'acer, d'entre 6 i 10 m d'altura, amb recuperació del
material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del
procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou part
proporcional de retirada de canalització soterrada existent fins al següent fanal.

57,42 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-37 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de
cànon d'abocament.

28,53 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-38 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

2,67 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-39 F2226121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. Inclou refí i compactació fons de la
rasa excavada.

7,59 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-40 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 0,82 €
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-41 F228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

7,36 €

(SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-42 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 5,97 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-43 F333BBL3 u Posada a la nova rasant de les arquetes existents 43,22 €
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-44 F931R01F m3 Subministre i col.locació de base de tot-u artificial d'aportació procedent de granulats reciclats
de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

23,20 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-45 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou refí i
compactació fons de la rasa previ col·locació.

112,03 €

(CENT DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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P-46 F965A5E9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter. Inclou refí i compactació fons de la rasa previ col·locació de la vorada.

30,64 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-47 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

13,23 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-48 F9ZXAD02 UT Adaptació entrades de vehicles a les naus, aprofitant l'empit del mur de tancament o entrant
si fos necessari dins de la propietat privada, consistent en la demolició del paviment existent i
la formació amb formigó d'una superficie alabejada que permeti tenir continuitat a la vorera

1.915,33 €

(MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-49 FBA1E317 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua/discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

0,92 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-50 FBA1H317 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontinua
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,50 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-51 FD5J524N u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

123,81 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-52 FD5Z9CN1 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, tipus Barcelona 1, amb barrot inclinats 45º i obertura màxima
entre barrots de 30 mm, per a embornal, de 700x300 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124, de característiques tècniques segons Instrucció elements urbans Ajuntament
Barcelona, recoberta de pintura asfàltica i col·lcoada amb morter

70,47 €

(SETANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-53 FD7ZA37N u Connexió de clavegueró a embornal o xarxa existent de calvegueram, tot inclòs. 79,53 €
(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-54 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

65,47 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-55 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
clase D400, col·locat amb morter

25,68 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-56 FFB1315N m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, protegit amb
dau de formigó segons detall rasa

72,63 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-57 FGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1000 mm
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

16,95 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-58 FQ21BCN1 u Paperera de 70 l de capacitat, d'acer amb cendrer incorporat, formada per cubeta abatible de
planxa d'acer perforada (diàmetre 5 mm ) d'acer com a mínim d'1,5 mm d'espessor, reforçada
amb dos tubs de perfil ovalat 30x15 i un mínim 1.5 mm de gruix en la seva part superior i
inferior. Estarà formada per 3 franges circulars sense perforar, superior i inferior de 60 (+- 5)
mm i central de 165 (+-5 mm), anirà acunyat amb l'Escut de l'Ajuntament de Barcelona. La
base de la cistella serà de com a mínim 1,5 mm de gruix. El suport de la paperera serà d'acer
en forma d'H amb perfil rectangular amb cantons arrodonits o ovalat de com a mínim
60x20x1,5 mm d'espessor col·locada amb fixacions mecàniques

100,26 €

(CENT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-59 FQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
900 mm d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb
fixacions mecàniques

39,34 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-60 FRZ82AN1 u Protecció d'arbrat existent mitjançant la col·locació de taulons de fusta fins a 2 m d'alçada i
anellat amb pnuemàtics interiors segons Decàleg de protecció de l'arbrat durant les obres, de
l'Ajuntament de Barcelona. O altres mètodes alternatius si el sistema amb taulons de fusta és
de difícil execució.

14,04 €

(CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-61 GQQ1CE41 u Treballs per a la realitzacio d'una cala per localitzar serveis 77,80 €
(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-62 IOB045 U Hidrant sota nivell de terra en substitució d'aeri existent. De 4´´ DN 100 mm de diàmetre, amb
dos sortides de 2 1/2´´ DN 70 mm, ràcords, taps, marc i tapa rectangular per a vorera. Inclús
elements de fixació.

782,53 €

(SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-63 PC42 ut Pintura sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent, amb
pintura ACRÍLICA de dos components, de color groc vidre, aplicat mecànicament mitjaçant
polvorització. Carrils bici en zona d'accés de les bicis. TACS DE COLOR GROC RAL 1018
DE 25x25 cm, CADA 50cm

1,97 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-64 SENYV8928 UT RECOL.LOCACIÓ DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT A
SUPORT, INCLOENT MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA FIXACIÓ.
INCLOU EL TRANSPORT DES DEL MAGATZEM MUNICIPAL FINS A L'OBRA.

30,28 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-65 U07006 M2 ARREBOSSAT MESTREJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3 M
D'ALÇARIA, COM A MAXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6/165 L, AMB ACABAT
REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT II-S/35

26,99 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-66 U24054 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS FINS A 20 CM DE GRUIX, CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ

4,99 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-67 U24056 UT DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT AMB
TERRES ADEQUADES. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RUNES A L'ABOCADOR
I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

63,82 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-68 U24073 UT DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT AMB
TERRES ADEQUADES. CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

55,62 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

297/321



8928_PROJECTE

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 23/01/24 Pàg.: 7

P-69 U24403 ML TALL LONGITUDINAL EN EL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS ARRIBAR A CAPA INFERIOR
DEL FERM ACTUAL, AMB MARTELL PNEUMÀTIC O AMB DISC, EN DEMOLICIÓ DE
MACADAM AMB GRUIX VARIABLE, MAJOR DE 20 cm. INCLOU LA CÀRREGA I EL
TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT.

5,19 €

(CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-70 U24500 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA
PROPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLOS EL TRANSPORT INTERIOR AMB
COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.

1,94 €

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-71 U24657 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB
CAMIÓ DE 12 T. S'INCLOU P.P. DE CÀNON D'ABOCAMENT.

7,86 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-72 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE
FORMA MANUAL I/O MECÀNICA, INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR
DE TERRES, I CÀRREGA i TRANSPORT DELS RESIDUS A L'ABOCADOR, i PAGAMENT
DEL CÀNON D'ABOCAMENT. EL PREU PER UNITAT DE CALA D'APROX. 0.60x1.50m, I
PROFUNDITAT D'APROX. 1m O LA NECESSÀRIA PER DESCOBRIR ELS SERVEIS,
INCLOU EL CROQUIS ACOTAT DELS SERVEIS DESCOBERTS (SITUACIÓ I
PROFUNDITAT), LOCALITZACIÓ DE LA CATA DINS DE L'OBRA I FOTOGRAFIES DE LA
MATEIXA ABANS DEL REBLIMENT.

174,88 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-73 U27035 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 30 CM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIO PREVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

11,48 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-74 U27046 M2 REFORÇ DE CLAVEGUERA DE 50 A 100 CM DE DIÀMETRE, AMB FORMIGÓ HM-20,
DES DE MIG TUB FINS A 20 CM PER SOBRE DEL TUB.

21,94 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-75 U27162 ML TRAMS CENTRALS DE GUALS PER A VIANANTS, FORMANT RAMPA D'APROX. 1.20m
D'AMPLADA, AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40cm D'AMPLADA,
APROX. 60cm DE LLARG, i APROX. 10cm DE GRUIX, COL.LOCADES COL.LOCADES A
LA FILERA INTERIOR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX, i
PAVIMENT DE PANOT DE 20x20cm AMB TACS DE RELLEU, COLOR GRIS, FORMAT
UNA FRANJA DE 60cm D'AMPLADA (3 FILADES), COL.LOCADES AMB MORTER
PASTAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 15cm DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL
DE PECES, I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

112,68 €

(CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-76 U27166 UT CONJUNT DE DUES PECES PER ALS EXTREMS DE GUALS PER A VIANANTS I/O
VEHICLES, AMB PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ D'ADAPTACIÓ, D'APROX.
40x60x28, I PEÇA DE CONTINUACIÓ D'APROX. 40x60x20cm, COL.LOCADES EN FILERA
D'APROX. 60+60 (TOTAL APROX. 120cm) AL EXTREM DEL GUAL, SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX. 'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA
COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL DE PECES, I
EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

160,57 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-77 U27672 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 22 BASE B60/70 G (G-20), AMB ÀRIDS
CALCARIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE DE 5 CM DE GRUIX, S'INCLOU
EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA.

15,10 €

(QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P-78 U27906 M2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS, EN SUPERFÍCIE, EN
GRUIX MIG D'APROX. 1CM. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR I P.P. DE CANON.

1,06 €

(UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-79 U27954 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT TIPUS AC 11 SURF 50/70 S, AMB ÀRIDS
GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX.
S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'IMPRIMACIÓ I
D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

13,21 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-80 U29058 UT EMBORNAL FORMAT PER UNA CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGÓ D'APROX.
30x75x100 CM DE MIDES INTERIORS, ASSENTADA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20
DE 10 CM DE GRUIX, I TUB DE PVC DE REFORÇAT DE 250/300 mm DE DIÀMETRE
NOMINAL D'APROX. 3m DE LONGITUD. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I
PICONATGE DE LES TERRES, BASTIMENT I LA REIXA ARTICULADA MOD. D-4AD, DE
FÀBREGAS O SIMILAR, CLASSE D-400, DE 75X36X10cm.

362,53 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-81 U29370 UT REMODELACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, CONSISTENT EN LA RETIRADA I
COL.LOCACIÓ DE NOU MARC i REIXA, MODEL D-4AD, DE FÀBREGAS O SIMILAR,
CLASSE D-400, DE 75X36X10cm. S'INCLOUEN ELS TREBALLS DE REPICAT,
EXTRACCIÓ DE REIXA EXISTENT, PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE PER A
COL.LOCACIÓ DE NOVA REIXA, COL.LOCACIÓ DE LA NOVA REIXA, REPAS DEL
PAVIMENT PERIMETRAL A LA MATEIXA AMB MORTER DE REPARACIÓ I CÀRREGA I
TRANSPORT DELS RESIDUS GENERATS A L'ABOCADOR, PREVI PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT.

88,93 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-82 U24051BR M2 Demolició de qualsevol tipus de paviment en voreres fins 15 cms gruix
i càrrega sobre camió.

5,89 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-83 U240528R ML Arrencada de vorada i demolicio de rigola, inclou la neteja de la rasa i càrrega sobre camió. 5,17 €
(CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-84 U24067DR ML ARRENCADA DE VORADA , INCLOU LA NETEJA DE RASA I LA CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ

4,19 €

(QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-85 U24190AR M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, FINS A UN GRUIX D'ENTRE 20 i 25cn,
INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

7,42 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-86 U27906CR M2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS, EN SUPERFÍCIE, EN
GRUIX MIG D'APROX. 1CM. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT A L'OBRA

0,65 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-87 U32307 ML CANALITZACIÓ AMB UN TUB PVC CORRUGAT DIAM. 90 MM. S'INCLOU RASA DE
40X60 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CABLE DE COURE
NU DE 35 MM2 I REBLIMENT, PICONATGE FINS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICAT,
CARREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR. S'INCLOU
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ DE LINIES
ELÈCTRIQUES I PLAQUES DE PE DE PROTECCIÓ, PREVI AL REBLIMENT DE LA RASA.

18,98 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-88 U32308 ML CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS PVC CORRUGATS DIAM. 90 MM. S'INCLOU RASA DE
40X60 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CABLE DE COURE
NU DE 35 MM2 I REBLIMENT, PICONATGE FINS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICAT,
CARREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR. S'INCLOU
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ DE LINIES
ELÈCTRIQUES I PLAQUES DE PE DE PROTECCIÓ, PREVI AL REBLIMENT DE LA RASA.

25,39 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-89 U32985 PA DESPESES DE LEGALITZACIO, DEL QUADRE EXISTENT DEL SUBMINISTRAMENT
ELECTRIC.

816,89 €

(VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-90 U38001 ML EXCAVACIO AMB MITJANS DE QUALSEVOL TIPUS DE RASA DE 40 X 60 CM I
POSTERIOR REBLIMENT I PICONATGE, INCLOS EL SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIO DE SORRA PER PROTECCIO TUB I RETIRADA DE TERRES SOBRANTS.

7,79 €

(SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-91 U38226 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PROGRAMADOR PER A REG, TIPUS RAIN
BIRD SERIE SI-RR+ O SIMILAR, ADAPTAT PER A 4 ESTACIONS, INCLOENT SENSOR
DE PLUJA TIPUS RAIN CHECK, SUPORT D'ACER GALVANITZAT D'APROX. 3 M,
CONNEXIONS I MÒDEM DE COMUNICACIONS.

310,41 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-92 U38310 ML SUBMINISTRAMENT i COL.LOCACIÓ D'ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB
DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33
CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, SOTERRADA 10 CM, AMB
L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS, INCLOENT PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE MUNTATGE, I TUB CORRUGAT DRENANT DE
PROTECCIÓ DE LA CANONADA, DE 40mm DE DIÀMETRE.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT.

6,52 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-93 U38478 UT RETIRA DE BANCS DE FUSTA, METÀL.LICS, ETC., INCLOENT LA CÀRREGA I EL
TRANSPORT AL MAGATZEM MUNICIPAL SI ES CONSIDEREN APROFITABLES PER
PART DE LA DF, o L'APLEGAMENT i ENMAGATZEMATGE PER A POSTERIOR
RECOL.LOCACIÓ A L'OBRA SI FOS EL CAS, o LA CÀRREGA i TRANSPORT A
L'ABOCADOR, INCLOENT EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

51,75 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-94 U38486 UT RETIRADA DE SENYALS DE TRÀFIC, S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT AL
MAGATZEM MUNICIPAL

14,21 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-95 U38489 UT RETIRADA DE PILONES D'ACER, PLÀSTIC O FUSTA, INCLOENT LA CÀRREGA I EL
TRANSPORT AL MAGATZEM MUNICIPAL SI EL MATERIAL ÉS APROFITABLE, O EN
CAS CONTRARI A L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CANON D'ABOCAMENT

7,97 €

(SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-96 U38600 UT SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE REGULADOR DE PRESSIO DE 1´´. 40,46 €
(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-97 U38728 UT TALA D'ARBRES DE ø > 60 CM. INCLOU EL TROSSEJAT, L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA,
LA CÀRREGA DE LES BRANQUES, LA SOCA I LA RESTA DE PRODUCTES
RESULTANTS I EL REBLERT I COMPACTAT DEL SOT RESULTANT AMB TERRES DE
LA PRÒPIA OBRA.

163,34 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-98 U38773 UT ZELKOVA SERRATA, DE 18 A 20 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA,
COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS
SOBRE TERRENY COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE
DIMENSIONS 80x120x50 CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE LA
TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT), REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I
LATERALS DEL SOT AMB UNA BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA
VEGETAL CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG,
TRANSPORT, GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY.

259,87 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-99 U38990 UT CONCERTACIO I CONTRACTACIO D'ESCOMESA D'AIGUA (A JUSTIFICAR) 1.009,71 €
(MIL NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-100 U38489JR UT RETIRADA DE PILONES D'ACER, A L'ASFALTTA EXISTENT I RECOL.LOCACIÓ AL SEU
EMPLAÇAMENT UN COP REASFALTADA LA ZONA

23,85 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-101 U38728IR UT EXTRACCIÓ DE LA SOCA, LA CÀRREGA DE LA MATEIXA , EL REBLERT I COMPACTAT
DEL SOT RESULTANT AMB TERRES DE LA PRÒPIA OBRA.

47,46 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-102 U64018 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYAL DE TRÀNSIT, DE XAPA D'ALUMINI
REFLECTANT, FIXADA MECÀNICAMENT A SUPORT, INCLOENT GUIES,
ABRAÇADORES, I PETIT MATERIAL, DE FORMA QUADRADA DE 60x60 CM,
RECTANGULAR DE 60x40 CM, TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, CIRCULAR DE 60
CM DE DIÀMETRE O OCTOGONAL DE 60 CM DE DIAGONAL.

65,04 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-103 U64100 ML PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 cm
D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O
SIMILAR, AMB MAQUINÀRIA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

1,07 €

(UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-104 U64200 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA
DE 30, 40 O 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB
PINTURA DE DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT.

3,41 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-105 U64250 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FLETXES, FIGURES, ETC. AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT.

9,11 €

(NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-106 U64400 UT SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE
LLARGÀRIA, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT.

68,53 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-107 U65004 ML SUPORT D'ACER GALVANITZAT TUBULAR DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I
ESPESSOR DE 4 MM

9,12 €

(NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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P-1 8722SS UT SEGURETAT I SALUT 8.834,15 €
Sense descomposició 8.834,15000 €

P-2 8722EP1 ut Punt de llum format per bàcul de 10 metres d'alçada i 2 metres de braç d'acer galvanitzat
qualitat mixta de 3 mm de gruix, amb una lluminària de la casa NOVATILUX recuperada de la
instal.lació existent actual i una de nova de la mateixa casa i model pero de 30 Watts de
potència solament.
S'inclou el desmuntatge i nou muntatge de una llumenera existent, la columna, una altre
llumenera, el fonament amb un dau de 1 metre cubic de formigó i tot el cablejat i petit material
per a un correcte funcionament de la instal.lació i també el desmuntatge del bàcul actual i la
recuperació del mateix amb trasllat al magatzem municipal.
També inclou una pintura de protecció a la corrosio en el metre inferior del bàcul.

1.426,58 €

BHM2-0FH6 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

916,47000 €

8722LL1 UT LLUMINARIA NOVATILU 30W 241,16000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

101,30000 €

Altres conceptes 167,65000 €

P-3 8722EP2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

4,64 €

BG33-G2TY m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC

3,94000 €

Altres conceptes 0,70000 €

P-4 8722EP3 ut Pericó de 60x60x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra. Passos de carrer enllumenat.

117,15 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

1,82000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

38,59000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,13000 €

B0DF7G0B u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 60x60x70 cm, per a 150 usos 0,94000 €
Altres conceptes 75,67000 €

P-5 8722EP4 u Bastiment i apa quadrada de fosa dúctil ISO 1083/EN1563, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb
superfície metàl·lica antillliscant tipus, amb tapa bloquejada amb el seu marc per una tanca
d'u n quart de gir per clau i extraïble a 90º. La tapa obrirà més de 90 º i com a màxim a 120º i
ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a un angle igual o superior a
90º. Disposrà de tap de goma per protegir el pany, i portarà la indicació ´´Reg Parcs i
Jardins´´.  El marc estarà realitzat en acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630.

98,11 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,26000 €

BDKZHJC1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

82,37000 €

Altres conceptes 15,48000 €

P-6 8722FITO ut Fitó d'abalisament flexible de polietilè de color verd amb 2 tires de cinta reflectants per a
delimitació de carrils de circulació. Mides aproximades, 200 mm de diàmetre i 735 mm
d'alçada

43,28 €

BBC2-H7E8 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant
classe RA2, amb ancoratge per a fixar al paviment

25,59000 €

Altres conceptes 17,69000 €
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P-7 8722PAV2 m2 Paviment de formigó per aparcament de camions, vehicles i voreres accès guals, amb
formigó HM-20/P/20/I, de 20 cms de gruix, consistència fluïda, grandària màxima del granulat
de 20 mm, amb adició de fibres de polipropilé, per evitar la fissuració, escampat des de
camió, estesa i acabat remolineat. Executat en fases diferents per garantir l'accés individual
als guals de industries. Inclou l'anivellament de tapes existents.

24,41 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

20,26000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-8 8722PAV3 m2 Paviment de formigó per voreres vianants amb formigó HM-20/P/20/I, de 15 cms de gruix,
consistència fluïda, grandària màxima del granulat de 20 mm, amb adició de fibres de
polipropilé escampat des de camió, estesa i acabat remolineat. Inclou l'anivellament de tapes
existents.

18,86 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

15,44000 €

Altres conceptes 3,42000 €

P-9 8722PAV4 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf D, gruix 5cm, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de carril bici, estesa i compactada,
amb aportació de òxid de ferro, de color vermell

17,60 €

B9H1175C t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf D 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a carril bici i granulat granític

14,47000 €

Altres conceptes 3,13000 €

P-10 8722PAV5 m Vorada recta de formigó bicapa, de color gris, cantell superior recte, de 8 cm de base superior
i inferior i 20 cm d'alçada, col.locat sobre solera de formigón HM-20/P/20/I, de mínim 10 cm
de guix, rejuntada amb morter. Encintat del carril bici inclòs tancament carril bici en trobada
amb guals. Inclou refí i compactació fons de la rasa previ col·locació de la vorada.

18,51 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,24000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

3,47000 €

B962-0GQT m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

4,84000 €

Altres conceptes 9,96000 €

P-11 8722PAV7 m3 Subministre i col.locació de base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
de la pròpia obra, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM provinents de
l'ajuntament a una distància màxima de 3 km

10,62 €

T01001 M3 AIGUA 0,02000 €
Altres conceptes 10,60000 €

P-12 8722PAV9 m Formació de franja de senyalització per a invidents en voreres de formigó, formades per
peces de paviment prefabricat de formigó, de mides 40x40x8 cms, sense bisell, amb ratllat de
bandes, de 80 cm d'amplada i col.locades sobre base de morter

58,66 €

B9F2-1GE0 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 5 cm de gruix, de forma rectangular, acabat
amb textura amb relleu horitzontal, preu superior

18,02000 €

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

2,69000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

20,26000 €

Altres conceptes 17,69000 €

P-13 8722PAV11 u Feines necessàries per tallar i deixar ben acabada la cantonada de les vorades T5. S'inclou el
tall amb màquina de tall especial, reparació de la cantonada obtinguda amb morter de
reparació

95,32 €

303/321



8928_PROJECTE

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 23/01/24 Pàg.: 3

B07C-1NF9 kg Morter de reparació 9,47000 €
Altres conceptes 85,85000 €

P-14 8722SERV1 UT. Reposició d'altres serveis a justificar 14.470,40 €
Sense descomposició 14.470,40000 €

P-15 8747EP1 UT. Subministrament i instal·lació de columna cilíndrica galvanitzada de 4,5 metres d'alçada, de
127 mm de diàmetre, gruix de 3mm, punta mecanitzada, manguito de punta 60x90, pernos
4M16X500 mm, amb Lluminària Novatilu 30W Asimètrica 4000K regulable. Inclou pintura de
protecció a la corrosió en el metre inferior de la columna, i tot el cablejat interior i petit
material per un correcte funcionament de la instal·lació. S'inclou també l'excavació i la
formació de dau de formigó HM-20/P/20/I, de mides 80x80x80 cms.

717,72 €

Sense descomposició 717,72000 €

P-16 8746RES1 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat. Canòn d'abocament
inclòs.

11,09 €

Sense descomposició 11,09000 €

P-17 8746RES2 M3 Transport de residus inerts o no especials de l'obra a l'acopi per a matxaaqueig i
reaprofitament per fabricar material recilcat de formigó. Distància a 4 Km. VIATGE ANADA.

1,31 €

Sense descomposició 1,31000 €

P-18 8746RES3 M3 Transport de terres a zona d'acopi designada per la DO, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 10km.

1,91 €

Sense descomposició 1,91000 €

P-19 8746RES5 M3 Transport de residus inerts o no especials de l'acopi a l'obra. Distància a 4Km. CÀRREGA +
VIATGE TORNADA A OBRA.

1,85 €

Sense descomposició 1,85000 €

P-20 8746RES7D M3 Tractament de residus de formigó o asfalt, generats durant la fase d'enderrocs de l'obra a una
parcel.la emplaçada aprox. a 4Km de distància. Matxaqueig del material i cribat per a
recuperació de tot-ú. Part d'aquest material s'aprofita a obra.

15,97 €

Sense descomposició 15,97000 €

P-21 8872RG02 ML TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL•LOCAT AL FONS DE LA RASA.
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL•LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS
PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈ RDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS
EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT.
EN LES INSTAL•LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉ S,
LA REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL•LOCAR.
NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE
DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL•LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS.

4,68 €

Sense descomposició 4,68000 €

P-22 8872RG05 UT VÀLVULA ANTIDRENANT PER A INSTAL•LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE
MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2'' DE DIÀMETRE, INTAL•LADA EN PERICÓ

11,28 €

Sense descomposició 11,28000 €

P-23 8872RG09 UT PERICÓ CIRCULAR DE POLIPROPILÈ, PER INSTAL•LACIONS DE REG, DE 16 CM DE
DIÀMETRE I 23 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL•LOCADA
SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL

15,06 €

Sense descomposició 15,06000 €

P-24 8872RG11 UT VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL•LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL
PLÀSTIC, DE 1/2'' DE DIÀMETRE, INTAL•LADA EN PERICÓ

11,28 €
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Sense descomposició 11,28000 €

P-25 8872RG06C UT ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL•LACIO DE REG, D'1´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
METÀL•LIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 16 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB
CONNECTORS ESTANCS.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL•LADA, AMIDADA SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

122,77 €

Sense descomposició 122,77000 €

P-26 8872RG07D UT FILTRE PER A INSTAL•LACIÓ DE REG D'1´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB
PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT

40,87 €

Sense descomposició 40,87000 €

P-27 8872RG08IR UT VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 '', DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT
DE TEFLÓ, TEMPERATURA MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

19,03 €

Sense descomposició 19,03000 €

P-28 8928ASPR u Aspratge doble arbre mitjançant 2 rolls de fusta, de 10 cm de diàmetre i 2.5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm i amb 2 abraçadores regulables.

35,77 €

BRZ3-255T u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m
de llargària

14,86000 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,78000 €
Altres conceptes 20,13000 €

P-29 8928BANC UT BANC DE SUPORT ISQUIÀTIC, DE 1400 MM DE LLARG, FORMAT PER DUES POTES
EN ACER, AMB ACABAT EN MARTELÉ I DOS LLISTONS DE FUSTA TROPICAL,
TORNILLERIA EN ACER INOXIDABLE.

220,80 €

T01BANC UT BANC DE SUPORT ISQUIÀTIC DE 1400X211X806 MM 158,96000 €
Altres conceptes 61,84000 €

P-30 8928MONU UT DESMUNTATGE, TRANSPORT I REPOSICIÓ D'UN MONÒLIT D'APROXIMADAMENT 0,8
X 0,4 X 2 I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. EL PREU INCLOU LA
REPARACIÓ DE DESPERFECTES EN LA SUPERFÍCIE DE SUPORT.

723,36 €

Sense descomposició 723,36000 €

P-31 8928PAV10 m Arrancada, demolició i recol.locació de noves peces pododàctils per a vianants model R-120
de formigó, col·locat sobre solera de formigó de resistència HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix

122,40 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

12,16000 €

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

3,37000 €

Altres conceptes 106,87000 €

P-32 8928PAVGR ML RETIRADA I EMMAGATZEMATGE AL COSTAT DE GRAVETA EXISTENT EN UN
PARTERRA, PER A L'EXECUCIO D'UNA NOVA VORADA LATERAL I POSTERIOR
RECOL.LOCACIÓ AL MATEIX PARTERRE

14,38 €

Altres conceptes 14,38000 €

P-33 8928RESI01 m CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS, PICONATGE.
TRANSPORT DE SOBRANTS A  L'ABOCADOR, PREVI PAGAMENT ABOCADOR.

7,86 €

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE TERRES 4,21000 €
Altres conceptes 3,65000 €

P-34 8928SLLUM PA ARRANJAMNET DE SENYAL LLUMINOSA DE PAS DE VIANANATS AMB
RECOL.LOCACIÓ DE PLAQUE SOLARS I APARALLATGE ELECTRIC I POSTERIOR
POSADA EN MARXA. a JUSTIFICAR

964,55 €
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Sense descomposició 964,55000 €

P-35 DDS030 m³ Demolició de sabata de formigó en massa, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

131,27 €

Altres conceptes 131,27000 €

P-36 DUI030 U Desmuntatge de fanal amb columna d'acer, d'entre 6 i 10 m d'altura, amb recuperació del
material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del
procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou part
proporcional de retirada de canalització soterrada existent fins al següent fanal.

57,42 €

Altres conceptes 57,42000 €

P-37 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de
cànon d'abocament.

28,53 €

T01621B M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENTS 0,29000 €
Altres conceptes 28,24000 €

P-38 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

2,67 €

Altres conceptes 2,67000 €

P-39 F2226121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. Inclou refí i compactació fons de la
rasa excavada.

7,59 €

Altres conceptes 7,59000 €

P-40 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 0,82 €
Altres conceptes 0,82000 €

P-41 F228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

7,36 €

Altres conceptes 7,36000 €

P-42 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 5,97 €
B03D1000 m3 Terra seleccionada 5,97000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-43 F333BBL3 u Posada a la nova rasant de les arquetes existents 43,22 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2
0,47000 €

Altres conceptes 42,75000 €

P-44 F931R01F m3 Subministre i col.locació de base de tot-u artificial d'aportació procedent de granulats reciclats
de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

23,20 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 18,75000 €

T01001 M3 AIGUA 0,02000 €
Altres conceptes 4,43000 €

P-45 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou refí i
compactació fons de la rasa previ col·locació.

112,03 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

101,29000 €

Altres conceptes 10,74000 €

P-46 F965A5E9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a

30,64 €
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flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter. Inclou refí i compactació fons de la rasa previ col·locació de la vorada.

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

7,81000 €

B965A5E0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

8,32000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,94000 €

Altres conceptes 13,57000 €

P-47 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

13,23 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 1,02000 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2
0,51000 €

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 4,06000 €
Altres conceptes 7,64000 €

P-48 F9ZXAD02 UT Adaptació entrades de vehicles a les naus, aprofitant l'empit del mur de tancament o entrant
si fos necessari dins de la propietat privada, consistent en la demolició del paviment existent i
la formació amb formigó d'una superficie alabejada que permeti tenir continuitat a la vorera

1.915,33 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

405,20000 €

Altres conceptes 1.510,13000 €

P-49 FBA1E317 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua/discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

0,92 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,24000 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,04000 €
Altres conceptes 0,64000 €

P-50 FBA1H317 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontinua
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,50 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,73000 €
BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,13000 €

Altres conceptes 0,64000 €

P-51 FD5J524N u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

123,81 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,78000 €

T01001 M3 AIGUA 0,00000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,75000 €

B0F132A1 u Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

26,40000 €
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

5,86000 €

Altres conceptes 84,02000 €

P-52 FD5Z9CN1 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, tipus Barcelona 1, amb barrot inclinats 45º i obertura màxima
entre barrots de 30 mm, per a embornal, de 700x300 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124, de característiques tècniques segons Instrucció elements urbans Ajuntament
Barcelona, recoberta de pintura asfàltica i col·lcoada amb morter

70,47 €

BD5Z9CN1 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, tipus Barcelona 1, amb barrots inclinats 45º i obertura
màxima entre barrots de 30 mm, per a embornal, de 700x300 mm, classe D400 segons
norma UNE-EN 124, de característiques tècniques segons Instrucció elements urbans
Ajuntament Barcelona

54,33000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,03000 €

Altres conceptes 15,11000 €

P-53 FD7ZA37N u Connexió de clavegueró a embornal o xarxa existent de calvegueram, tot inclòs. 79,53 €
Altres conceptes 79,53000 €

P-54 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

65,47 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

1,54000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,13000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
20,26000 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 0,79000 €
Altres conceptes 42,75000 €

P-55 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
clase D400, col·locat amb morter

25,68 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,26000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
clase D400

12,89000 €

Altres conceptes 12,53000 €

P-56 FFB1315N m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, protegit amb
dau de formigó segons detall rasa

72,63 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

42,55000 €

BFB1315N m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

14,23000 €

Altres conceptes 15,85000 €

P-57 FGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1000 mm
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

16,95 €

BGD11220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de llargària, de 14.6
mm de diàmetre, de 300 μm

6,98000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,14000 €
Altres conceptes 6,83000 €

P-58 FQ21BCN1 u Paperera de 70 l de capacitat, d'acer amb cendrer incorporat, formada per cubeta abatible de
planxa d'acer perforada (diàmetre 5 mm ) d'acer com a mínim d'1,5 mm d'espessor, reforçada

100,26 €
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amb dos tubs de perfil ovalat 30x15 i un mínim 1.5 mm de gruix en la seva part superior i
inferior. Estarà formada per 3 franges circulars sense perforar, superior i inferior de 60 (+- 5)
mm i central de 165 (+-5 mm), anirà acunyat amb l'Escut de l'Ajuntament de Barcelona. La
base de la cistella serà de com a mínim 1,5 mm de gruix. El suport de la paperera serà d'acer
en forma d'H amb perfil rectangular amb cantons arrodonits o ovalat de com a mínim
60x20x1,5 mm d'espessor col·locada amb fixacions mecàniques

BQ21BCN1 u Paperera de 70 l de capacitat, d'acer, amb cendrer incorporat, formada per cubeta abatible de
planxa d'acer perforada (diàmetre 5 mm ) d'acer com a mínim d'1,5 mm d'espessor, reforçada
amb dos tubs de perfil ovalat 30x15 i un mínim 1.5 mm de gruix en la seva part superior i
inferior. Estarà formada per 3 franges circulars sense perforar, superior i inferior de 60 (+- 5)
mm i central de 165 (+-5 mm), anirà acunyat amb l'Escut de l'Ajuntament de Barcelona. La
base de la cistella serà de com a mínim 1,5 mm de gruix. El suport de la paperera serà d'acer
en forma d'H amb perfil rectangular amb cantons arrodonits o ovalat de com a mínim
60x20x1,5 mm d'espessor

90,16000 €

Altres conceptes 10,10000 €

P-59 FQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
900 mm d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb
fixacions mecàniques

39,34 €

BQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
900 mm d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, per a muntar
superficialment

21,21000 €

Altres conceptes 18,13000 €

P-60 FRZ82AN1 u Protecció d'arbrat existent mitjançant la col·locació de taulons de fusta fins a 2 m d'alçada i
anellat amb pnuemàtics interiors segons Decàleg de protecció de l'arbrat durant les obres, de
l'Ajuntament de Barcelona. O altres mètodes alternatius si el sistema amb taulons de fusta és
de difícil execució.

14,04 €

BRZ8131N u Protecció per arbrat amb elements de fusta de 2 m d'alçada i anellat pneumàtics interior 11,24000 €
Altres conceptes 2,80000 €

P-61 GQQ1CE41 u Treballs per a la realitzacio d'una cala per localitzar serveis 77,80 €
Altres conceptes 77,80000 €

P-62 IOB045 U Hidrant sota nivell de terra en substitució d'aeri existent. De 4´´ DN 100 mm de diàmetre, amb
dos sortides de 2 1/2´´ DN 70 mm, ràcords, taps, marc i tapa rectangular per a vorera. Inclús
elements de fixació.

782,53 €

MT41HID030D U Hidrant sota nivell de terra, de 4´´ DN 100 mm de diàmetre, amb dos sortides de 2 1/2´´ DN
70 mm, ràcords, taps, marc i tapa rectangular per a vorera. Inclús elements de fixació.
Certificada per AENOR segons UNE-EN 14339.

487,50000 €

U29305 UT PERICO REGISTRABLE PER A XARXA D'AIGUA EN BOCA DE DESCÀRREGA DE
40X40X60 CM INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB
PARET DE MAO, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT,INCLÓS EL MARC , LA
TAPA DE FOSA I ACCESSORIS. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES I LA CÀRREGA I
TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

264,44000 €

Altres conceptes 30,59000 €

P-63 PC42 ut Pintura sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent, amb
pintura ACRÍLICA de dos components, de color groc vidre, aplicat mecànicament mitjaçant
polvorització. Carrils bici en zona d'accés de les bicis. TACS DE COLOR GROC RAL 1018
DE 25x25 cm, CADA 50cm

1,97 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,07000 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,03000 €
Altres conceptes 1,87000 €

P-64 SENYV8928 UT RECOL.LOCACIÓ DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT A
SUPORT, INCLOENT MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA FIXACIÓ.
INCLOU EL TRANSPORT DES DEL MAGATZEM MUNICIPAL FINS A L'OBRA.

30,28 €
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Altres conceptes 30,28000 €

P-65 U07006 M2 ARREBOSSAT MESTREJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3 M
D'ALÇARIA, COM A MAXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6/165 L, AMB ACABAT
REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT II-S/35

26,99 €

T01095 KG CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA II-S/35, EN SACS 0,20000 €
A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 1,33000 €

Altres conceptes 25,46000 €

P-66 U24054 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS FINS A 20 CM DE GRUIX, CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ

4,99 €

Sense descomposició 4,99000 €

P-67 U24056 UT DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT AMB
TERRES ADEQUADES. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RUNES A L'ABOCADOR
I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

63,82 €

T01007 M3 TERRA ADEQUADA 6,47000 €

T01621 U PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 4,68000 €
Altres conceptes 52,67000 €

P-68 U24073 UT DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT AMB
TERRES ADEQUADES. CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

55,62 €

T01007 M3 TERRA ADEQUADA 6,47000 €
Altres conceptes 49,15000 €

P-69 U24403 ML TALL LONGITUDINAL EN EL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS ARRIBAR A CAPA INFERIOR
DEL FERM ACTUAL, AMB MARTELL PNEUMÀTIC O AMB DISC, EN DEMOLICIÓ DE
MACADAM AMB GRUIX VARIABLE, MAJOR DE 20 cm. INCLOU LA CÀRREGA I EL
TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT.

5,19 €

T01621 U PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 0,07000 €
Altres conceptes 5,12000 €

P-70 U24500 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA
PROPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLOS EL TRANSPORT INTERIOR AMB
COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.

1,94 €

Altres conceptes 1,94000 €

P-71 U24657 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB
CAMIÓ DE 12 T. S'INCLOU P.P. DE CÀNON D'ABOCAMENT.

7,86 €

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE TERRES 4,21000 €
Altres conceptes 3,65000 €

P-72 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE
FORMA MANUAL I/O MECÀNICA, INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR
DE TERRES, I CÀRREGA i TRANSPORT DELS RESIDUS A L'ABOCADOR, i PAGAMENT
DEL CÀNON D'ABOCAMENT. EL PREU PER UNITAT DE CALA D'APROX. 0.60x1.50m, I
PROFUNDITAT D'APROX. 1m O LA NECESSÀRIA PER DESCOBRIR ELS SERVEIS,
INCLOU EL CROQUIS ACOTAT DELS SERVEIS DESCOBERTS (SITUACIÓ I
PROFUNDITAT), LOCALITZACIÓ DE LA CATA DINS DE L'OBRA I FOTOGRAFIES DE LA
MATEIXA ABANS DEL REBLIMENT.

174,88 €

Altres conceptes 174,88000 €

P-73 U27035 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 30 CM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIO PREVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

11,48 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

8,68000 €
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T01017 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 15 USOS 0,28000 €
Altres conceptes 2,52000 €

P-74 U27046 M2 REFORÇ DE CLAVEGUERA DE 50 A 100 CM DE DIÀMETRE, AMB FORMIGÓ HM-20,
DES DE MIG TUB FINS A 20 CM PER SOBRE DEL TUB.

21,94 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

21,22000 €

Altres conceptes 0,72000 €

P-75 U27162 ML TRAMS CENTRALS DE GUALS PER A VIANANTS, FORMANT RAMPA D'APROX. 1.20m
D'AMPLADA, AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40cm D'AMPLADA,
APROX. 60cm DE LLARG, i APROX. 10cm DE GRUIX, COL.LOCADES COL.LOCADES A
LA FILERA INTERIOR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX, i
PAVIMENT DE PANOT DE 20x20cm AMB TACS DE RELLEU, COLOR GRIS, FORMAT
UNA FRANJA DE 60cm D'AMPLADA (3 FILADES), COL.LOCADES AMB MORTER
PASTAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 15cm DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL
DE PECES, I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

112,68 €

T01210 M2 PANOT AMB TACS DE RELLEU (>25 ut), de 20x20x4, GRIS 4,91000 €

V120CEN UT PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS CENTRAL DE V120 DE BREINCO, DE
57x40x10cm

75,30000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

21,22000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 3,31000 €
Altres conceptes 7,94000 €

P-76 U27166 UT CONJUNT DE DUES PECES PER ALS EXTREMS DE GUALS PER A VIANANTS I/O
VEHICLES, AMB PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ D'ADAPTACIÓ, D'APROX.
40x60x28, I PEÇA DE CONTINUACIÓ D'APROX. 40x60x20cm, COL.LOCADES EN FILERA
D'APROX. 60+60 (TOTAL APROX. 120cm) AL EXTREM DEL GUAL, SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX. 'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA
COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL DE PECES, I
EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

160,57 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 1,99000 €
V120EX2 UT PEÇA PER A EXTREM INTERIOR DE GUAL V-120, DE BREINCO, DE 40x20x60cm 50,07000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

24,11000 €

V120EX1 UT PEÇA PER A EXTREM DE GUAL V-120, DE BREINCO, DE 40x28x57cm 75,51000 €
Altres conceptes 8,89000 €

P-77 U27672 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 22 BASE B60/70 G (G-20), AMB ÀRIDS
CALCARIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE DE 5 CM DE GRUIX, S'INCLOU
EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA.

15,10 €

T01037 M2 REG D'ADHERÈNCIA TOTALMENT COL·LOCAT 0,63000 €
T01038 M2 REG D'IMPRIMACIÓ TOTALMENT COL·LOCAT 0,62000 €

T01036 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B60/70 AMB ARIDS CALCÀRIS 11,58000 €
Altres conceptes 2,27000 €

P-78 U27906 M2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS, EN SUPERFÍCIE, EN
GRUIX MIG D'APROX. 1CM. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR I P.P. DE CANON.

1,06 €

T01621 U PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 0,20000 €
Altres conceptes 0,86000 €

P-79 U27954 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT TIPUS AC 11 SURF 50/70 S, AMB ÀRIDS
GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX.

13,21 €
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S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'IMPRIMACIÓ I
D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

T01037 M2 REG D'ADHERÈNCIA TOTALMENT COL·LOCAT 0,63000 €

T09400 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS AC11 SURF 50/70 D AMB ARIDS GRANÍTICS 8,68000 €
Altres conceptes 3,90000 €

P-80 U29058 UT EMBORNAL FORMAT PER UNA CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGÓ D'APROX.
30x75x100 CM DE MIDES INTERIORS, ASSENTADA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20
DE 10 CM DE GRUIX, I TUB DE PVC DE REFORÇAT DE 250/300 mm DE DIÀMETRE
NOMINAL D'APROX. 3m DE LONGITUD. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I
PICONATGE DE LES TERRES, BASTIMENT I LA REIXA ARTICULADA MOD. D-4AD, DE
FÀBREGAS O SIMILAR, CLASSE D-400, DE 75X36X10cm.

362,53 €

T01040 UT PEÇA PER A EMBORNAL INFERIOR DE 730 MM D'ALTURA 24,40000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 0,66000 €

TEMB2 UT MARC I REIXA PER A EMBORNAL TIPUS B-22N-V DE FÀBREGAS, DE 50x30x5cm 42,16000 €
T03062 ML TUB DE PVC DE 300 mm DE DIÀMETRE INTERIOR, DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA 65,16000 €

T01039 UT PEÇA PER A EMBORNAL SUPERIOR DE 315 MM D'ALTURA 15,99000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

9,65000 €

T03061 UT COLZE DE PVC REFORÇAT D.300MM 148,66000 €
Altres conceptes 55,85000 €

P-81 U29370 UT REMODELACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, CONSISTENT EN LA RETIRADA I
COL.LOCACIÓ DE NOU MARC i REIXA, MODEL D-4AD, DE FÀBREGAS O SIMILAR,
CLASSE D-400, DE 75X36X10cm. S'INCLOUEN ELS TREBALLS DE REPICAT,
EXTRACCIÓ DE REIXA EXISTENT, PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE PER A
COL.LOCACIÓ DE NOVA REIXA, COL.LOCACIÓ DE LA NOVA REIXA, REPAS DEL
PAVIMENT PERIMETRAL A LA MATEIXA AMB MORTER DE REPARACIÓ I CÀRREGA I
TRANSPORT DELS RESIDUS GENERATS A L'ABOCADOR, PREVI PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT.

88,93 €

TEMB2 UT MARC I REIXA PER A EMBORNAL TIPUS B-22N-V DE FÀBREGAS, DE 50x30x5cm 42,16000 €

T01621 U PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 6,68000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 0,66000 €
Altres conceptes 39,43000 €

P-82 U24051BR M2 Demolició de qualsevol tipus de paviment en voreres fins 15 cms gruix
i càrrega sobre camió.

5,89 €

Altres conceptes 5,89000 €

P-83 U240528R ML Arrencada de vorada i demolicio de rigola, inclou la neteja de la rasa i càrrega sobre camió. 5,17 €
Altres conceptes 5,17000 €

P-84 U24067DR ML ARRENCADA DE VORADA , INCLOU LA NETEJA DE RASA I LA CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ

4,19 €

Altres conceptes 4,19000 €

P-85 U24190AR M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, FINS A UN GRUIX D'ENTRE 20 i 25cn,
INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

7,42 €

Altres conceptes 7,42000 €

P-86 U27906CR M2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS, EN SUPERFÍCIE, EN
GRUIX MIG D'APROX. 1CM. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT A L'OBRA

0,65 €

Altres conceptes 0,65000 €
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P-87 U32307 ML CANALITZACIÓ AMB UN TUB PVC CORRUGAT DIAM. 90 MM. S'INCLOU RASA DE
40X60 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CABLE DE COURE
NU DE 35 MM2 I REBLIMENT, PICONATGE FINS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICAT,
CARREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR. S'INCLOU
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ DE LINIES
ELÈCTRIQUES I PLAQUES DE PE DE PROTECCIÓ, PREVI AL REBLIMENT DE LA RASA.

18,98 €

T10003 M3 SORRA 1,60000 €
Altres conceptes 17,38000 €

P-88 U32308 ML CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS PVC CORRUGATS DIAM. 90 MM. S'INCLOU RASA DE
40X60 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CABLE DE COURE
NU DE 35 MM2 I REBLIMENT, PICONATGE FINS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICAT,
CARREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR. S'INCLOU
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ DE LINIES
ELÈCTRIQUES I PLAQUES DE PE DE PROTECCIÓ, PREVI AL REBLIMENT DE LA RASA.

25,39 €

T10003 M3 SORRA 1,60000 €
Altres conceptes 23,79000 €

P-89 U32985 PA DESPESES DE LEGALITZACIO, DEL QUADRE EXISTENT DEL SUBMINISTRAMENT
ELECTRIC.

816,89 €

Sense descomposició 816,89000 €

P-90 U38001 ML EXCAVACIO AMB MITJANS DE QUALSEVOL TIPUS DE RASA DE 40 X 60 CM I
POSTERIOR REBLIMENT I PICONATGE, INCLOS EL SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIO DE SORRA PER PROTECCIO TUB I RETIRADA DE TERRES SOBRANTS.

7,79 €

T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3.5 MM 1,17000 €
Altres conceptes 6,62000 €

P-91 U38226 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PROGRAMADOR PER A REG, TIPUS RAIN
BIRD SERIE SI-RR+ O SIMILAR, ADAPTAT PER A 4 ESTACIONS, INCLOENT SENSOR
DE PLUJA TIPUS RAIN CHECK, SUPORT D'ACER GALVANITZAT D'APROX. 3 M,
CONNEXIONS I MÒDEM DE COMUNICACIONS.

310,41 €

Sense descomposició 310,41000 €

P-92 U38310 ML SUBMINISTRAMENT i COL.LOCACIÓ D'ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB
DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33
CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, SOTERRADA 10 CM, AMB
L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS, INCLOENT PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE MUNTATGE, I TUB CORRUGAT DRENANT DE
PROTECCIÓ DE LA CANONADA, DE 40mm DE DIÀMETRE.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT.

6,52 €

T06514 ML TUB COARRUGAT DRENANT DE POLIETILÈ DE 40MM 0,78000 €
T01102 ML MICROTUB AMB GOTERS DE 4 SORTIDES TURBULENTES I AUTOCOMPENSATS. 1,68000 €

Altres conceptes 4,06000 €

P-93 U38478 UT RETIRA DE BANCS DE FUSTA, METÀL.LICS, ETC., INCLOENT LA CÀRREGA I EL
TRANSPORT AL MAGATZEM MUNICIPAL SI ES CONSIDEREN APROFITABLES PER
PART DE LA DF, o L'APLEGAMENT i ENMAGATZEMATGE PER A POSTERIOR
RECOL.LOCACIÓ A L'OBRA SI FOS EL CAS, o LA CÀRREGA i TRANSPORT A
L'ABOCADOR, INCLOENT EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

51,75 €

Sense descomposició 51,75000 €

P-94 U38486 UT RETIRADA DE SENYALS DE TRÀFIC, S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT AL
MAGATZEM MUNICIPAL

14,21 €

Sense descomposició 14,21000 €

P-95 U38489 UT RETIRADA DE PILONES D'ACER, PLÀSTIC O FUSTA, INCLOENT LA CÀRREGA I EL
TRANSPORT AL MAGATZEM MUNICIPAL SI EL MATERIAL ÉS APROFITABLE, O EN
CAS CONTRARI A L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CANON D'ABOCAMENT

7,97 €
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Sense descomposició 7,97000 €

P-96 U38600 UT SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE REGULADOR DE PRESSIO DE 1´´. 40,46 €
T01070 UT REGULADOR DE PRESSIO DE 1 1/4´´ 38,95000 €

T01073 UT PETIT MATERIAL ACCESORI DE MONTATGE 0,77000 €
Altres conceptes 0,74000 €

P-97 U38728 UT TALA D'ARBRES DE ø > 60 CM. INCLOU EL TROSSEJAT, L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA,
LA CÀRREGA DE LES BRANQUES, LA SOCA I LA RESTA DE PRODUCTES
RESULTANTS I EL REBLERT I COMPACTAT DEL SOT RESULTANT AMB TERRES DE
LA PRÒPIA OBRA.

163,34 €

Altres conceptes 163,34000 €

P-98 U38773 UT ZELKOVA SERRATA, DE 18 A 20 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA,
COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS
SOBRE TERRENY COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE
DIMENSIONS 80x120x50 CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE LA
TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT), REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I
LATERALS DEL SOT AMB UNA BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA
VEGETAL CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG,
TRANSPORT, GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY.

259,87 €

T01067 M3 TERRA VEGETAL 3,69000 €

T06324 UT ZELKOVA SERRATA , DE 18 A 20 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA 231,51000 €

T01001 M3 AIGUA 0,02000 €
Altres conceptes 24,65000 €

P-99 U38990 UT CONCERTACIO I CONTRACTACIO D'ESCOMESA D'AIGUA (A JUSTIFICAR) 1.009,71 €
Sense descomposició 1.009,71000 €

P-100 U38489JR UT RETIRADA DE PILONES D'ACER, A L'ASFALTTA EXISTENT I RECOL.LOCACIÓ AL SEU
EMPLAÇAMENT UN COP REASFALTADA LA ZONA

23,85 €

Sense descomposició 23,85000 €

P-101 U38728IR UT EXTRACCIÓ DE LA SOCA, LA CÀRREGA DE LA MATEIXA , EL REBLERT I COMPACTAT
DEL SOT RESULTANT AMB TERRES DE LA PRÒPIA OBRA.

47,46 €

Altres conceptes 47,46000 €

P-102 U64018 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYAL DE TRÀNSIT, DE XAPA D'ALUMINI
REFLECTANT, FIXADA MECÀNICAMENT A SUPORT, INCLOENT GUIES,
ABRAÇADORES, I PETIT MATERIAL, DE FORMA QUADRADA DE 60x60 CM,
RECTANGULAR DE 60x40 CM, TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, CIRCULAR DE 60
CM DE DIÀMETRE O OCTOGONAL DE 60 CM DE DIAGONAL.

65,04 €

T01879 UT SENYAL DE TRÀNSIT DE XAPA D'ALUMINI 52,09000 €
Altres conceptes 12,95000 €

P-103 U64100 ML PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 cm
D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O
SIMILAR, AMB MAQUINÀRIA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

1,07 €

T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR 0,44000 €
Altres conceptes 0,63000 €

P-104 U64200 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA
DE 30, 40 O 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB
PINTURA DE DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT.

3,41 €

T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR 1,43000 €
Altres conceptes 1,98000 €
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P-105 U64250 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FLETXES, FIGURES, ETC. AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT.

9,11 €

T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR 1,43000 €
Altres conceptes 7,68000 €

P-106 U64400 UT SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE
LLARGÀRIA, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT.

68,53 €

T01875 U SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40*2 MM I 3 M DE LLARGARIA 25,54000 €

T01010 M3 FORMIGÓ H-150, PLÀSTIC DE 20 MM 2,74000 €
T01034 M2 PANOT DE 4 PASTILLES DE 20x20x4 CM GRIS 1,92000 €

Altres conceptes 38,33000 €

P-107 U65004 ML SUPORT D'ACER GALVANITZAT TUBULAR DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I
ESPESSOR DE 4 MM

9,12 €

T02040 KG ACER A/42B PER A ESTRUCTURA PER A REFORÇ D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT,
RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS EN PERFILS LAMINATS SÈRIE L, LT, R, RODÓ,
QUADRAT, PLANXA, COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA INCLOENT MERMES I
PERDUES

8,23000 €

Altres conceptes 0,89000 €
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Capítol 01 DEMOLICIONS

1 FRZ82AN1 u Protecció d'arbrat existent mitjançant la col·locació de taulons de fusta
fins a 2 m d'alçada i anellat amb pnuemàtics interiors segons Decàleg
de protecció de l'arbrat durant les obres, de l'Ajuntament de Barcelona.
O altres mètodes alternatius si el sistema amb taulons de fusta és de
difícil execució. (P - 60)

14,04 46,000 645,84

2 GQQ1CE41 u Treballs per a la realitzacio d'una cala per localitzar serveis (P - 61) 77,80 10,000 778,00
3 U24403 ML TALL LONGITUDINAL EN EL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS

ARRIBAR A CAPA INFERIOR DEL FERM ACTUAL, AMB MARTELL
PNEUMÀTIC O AMB DISC, EN DEMOLICIÓ DE MACADAM AMB
GRUIX VARIABLE, MAJOR DE 20 cm. INCLOU LA CÀRREGA I EL
TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE
CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 69)

5,19 573,000 2.973,87

4 U24051BR M2 Demolició de qualsevol tipus de paviment en voreres fins 15 cms gruix
i càrrega sobre camió. (P - 82)

5,89 2.642,790 15.566,03

5 U24190AR M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, FINS A UN GRUIX
D'ENTRE 20 i 25cn, INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT A
L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (P -
85)

7,42 973,760 7.225,30

6 U24073 UT DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL
PICONATGE DEL CLOT AMB TERRES ADEQUADES. CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ. (P - 68)

55,62 10,000 556,20

7 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor. Inclou part proporcional de cànon d'abocament. (P - 37)

28,53 4,000 114,12

8 U38489 UT RETIRADA DE PILONES D'ACER, PLÀSTIC O FUSTA, INCLOENT
LA CÀRREGA I EL TRANSPORT AL MAGATZEM MUNICIPAL SI EL
MATERIAL ÉS APROFITABLE, O EN CAS CONTRARI A
L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CANON D'ABOCAMENT (P - 95)

7,97 12,000 95,64

9 U240528R ML Arrencada de vorada i demolicio de rigola, inclou la neteja de la rasa i
càrrega sobre camió. (P - 83)

5,17 550,000 2.843,50

10 U24054 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS FINS A 20 CM DE GRUIX,
CÀRREGA  SOBRE CAMIÓ (P - 66)

4,99 110,000 548,90

11 U24067DR ML ARRENCADA DE VORADA , INCLOU LA NETEJA DE RASA I LA
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 84)

4,19 834,820 3.497,90

12 DDS030 m³ Demolició de sabata de formigó en massa, de fins a 1,5 m de
profunditat màxima, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. (P - 35)

131,27 1,720 225,78

13 U38728 UT TALA D'ARBRES DE ø > 60 CM. INCLOU EL TROSSEJAT,
L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, LA CÀRREGA DE LES BRANQUES,
LA SOCA I LA RESTA DE PRODUCTES RESULTANTS I EL
REBLERT I COMPACTAT DEL SOT RESULTANT AMB TERRES DE
LA PRÒPIA OBRA. (P - 97)

163,34 4,000 653,36

14 U38728IR UT EXTRACCIÓ DE LA SOCA, LA CÀRREGA DE LA MATEIXA , EL
REBLERT I COMPACTAT DEL SOT RESULTANT AMB TERRES DE
LA PRÒPIA OBRA. (P - 101)

47,46 12,000 569,52

15 U38478 UT RETIRA DE BANCS DE FUSTA, METÀL.LICS, ETC., INCLOENT LA
CÀRREGA I EL TRANSPORT AL MAGATZEM MUNICIPAL SI ES
CONSIDEREN APROFITABLES PER PART DE LA DF, o
L'APLEGAMENT i ENMAGATZEMATGE PER A POSTERIOR
RECOL.LOCACIÓ A L'OBRA SI FOS EL CAS, o LA CÀRREGA i
TRANSPORT A L'ABOCADOR, INCLOENT EL PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 93)

51,75 1,000 51,75

EUR
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TOTAL Capítol 01.01 36.345,71
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Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 38)

2,67 855,450 2.284,05

2 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 42) 5,97 50,000 298,50
3 U24500 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES

PROCEDENTS DE LA PROPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM,
INCLOS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIO AL 95%
DEL P.M. (P - 70)

1,94 50,000 97,00

4 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 40)

0,82 3.616,550 2.965,57

TOTAL Capítol 01.02 5.645,12
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Capítol 03 PAVIMENTS

1 F931R01F m3 Subministre i col.locació de base de tot-u artificial d'aportació
procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge
del material al 95% del PM (P - 44)

23,20 202,690 4.702,41

2 8722PAV7 m3 Subministre i col.locació de base de tot-u artificial procedent de
granulats reciclats de formigó de la pròpia obra, amb estesa i
piconatge del material al 95% del PM provinents de l'ajuntament a una
distància màxima de 3 km (P - 11)

10,62 628,460 6.674,25

3 F965A5E9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. Inclou refí i compactació fons de la
rasa previ col·locació de la vorada. (P - 46)

30,64 480,000 14.707,20

4 U27035 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 30 CM. S'INCLOU
EL MOVIMENT DE TERRES, L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIO
PREVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 73)

11,48 542,000 6.222,16

5 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 47)

13,23 542,000 7.170,66

6 8722PAV5 m Vorada recta de formigó bicapa, de color gris, cantell superior recte, de
8 cm de base superior i inferior i 20 cm d'alçada, col.locat sobre solera
de formigón HM-20/P/20/I, de mínim 10 cm de guix, rejuntada amb
morter. Encintat del carril bici inclòs tancament carril bici en trobada
amb guals. Inclou refí i compactació fons de la rasa previ col·locació
de la vorada. (P - 10)

18,51 914,400 16.925,54

7 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou refí i compactació fons de
la rasa previ col·locació. (P - 45)

112,03 143,700 16.098,71

8 8722PAV11 u Feines necessàries per tallar i deixar ben acabada la cantonada de les
vorades T5. S'inclou el tall amb màquina de tall especial, reparació de
la cantonada obtinguda amb morter de reparació (P - 13)

95,32 36,000 3.431,52

9 8722PAV9 m Formació de franja de senyalització per a invidents en voreres de
formigó, formades per peces de paviment prefabricat de formigó, de
mides 40x40x8 cms, sense bisell, amb ratllat de bandes, de 80 cm

58,66 23,200 1.360,91

EUR
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d'amplada i col.locades sobre base de morter (P - 12)
10 8928PAV10AR m Arrancada, demolició i recol.locació de noves peces pododàctils per a

vianants model R-120 de formigó, col·locat sobre solera de formigó de
resistència HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix (P - 31)

122,40 4,500 550,80

11 8722PAV2 m2 Paviment de formigó per aparcament de camions, vehicles i voreres
accès guals, amb formigó HM-20/P/20/I, de 20 cms de gruix,
consistència fluïda, grandària màxima del granulat de 20 mm, amb
adició de fibres de polipropilé, per evitar la fissuració, escampat des de
camió, estesa i acabat remolineat. Executat en fases diferents per
garantir l'accés individual als guals de industries. Inclou l'anivellament
de tapes existents. (P - 7)

24,41 973,760 23.769,48

12 8722PAV3 m2 Paviment de formigó per voreres vianants amb formigó HM-20/P/20/I,
de 15 cms de gruix, consistència fluïda, grandària màxima del granulat
de 20 mm, amb adició de fibres de polipropilé escampat des de camió,
estesa i acabat remolineat. Inclou l'anivellament de tapes existents. (P
- 8)

18,86 1.444,100 27.235,73

13 F9ZXAD02 UT Adaptació entrades de vehicles a les naus, aprofitant l'empit del mur
de tancament o entrant si fos necessari dins de la propietat privada,
consistent en la demolició del paviment existent i la formació amb
formigó d'una superficie alabejada que permeti tenir continuitat a la
vorera (P - 48)

1.915,33 4,000 7.661,32

14 8722PAV4 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf D,
gruix 5cm, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de carril bici, estesa i compactada, amb aportació de òxid
de ferro, de color vermell (P - 9)

17,60 990,000 17.424,00

15 U27162 ML TRAMS CENTRALS DE GUALS PER A VIANANTS, FORMANT
RAMPA D'APROX. 1.20m D'AMPLADA, AMB PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40cm D'AMPLADA, APROX.
60cm DE LLARG, i APROX. 10cm DE GRUIX, COL.LOCADES
COL.LOCADES A LA FILERA INTERIOR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ
HM-20 DE 15cm DE GRUIX, i PAVIMENT DE PANOT DE 20x20cm
AMB TACS DE RELLEU, COLOR GRIS, FORMAT UNA FRANJA DE
60cm D'AMPLADA (3 FILADES), COL.LOCADES AMB MORTER
PASTAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 15cm DE GRUIX.
S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA
CAPA D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL DE PECES, I EL
REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 75)

112,68 18,400 2.073,31

16 U27166 UT CONJUNT DE DUES PECES PER ALS EXTREMS DE GUALS PER
A VIANANTS I/O VEHICLES, AMB PEÇA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ D'ADAPTACIÓ, D'APROX. 40x60x28, I PEÇA DE
CONTINUACIÓ D'APROX. 40x60x20cm, COL.LOCADES EN FILERA
D'APROX. 60+60 (TOTAL APROX. 120cm) AL EXTREM DEL GUAL,
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX. 'INCLOU EL
MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL DE PECES, I EL
REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 76)

160,57 8,000 1.284,56

17 U07006 M2 ARREBOSSAT MESTREJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL
INTERIOR, A 3 M D'ALÇARIA, COM A MAXIM, AMB MORTER DE
CIMENT 1:6/165 L, AMB ACABAT REMOLINAT I LLISCAT AMB
CIMENT II-S/35 (P - 65)

26,99 50,000 1.349,50

18 8928PAVGRAV ML RETIRADA I EMMAGATZEMATGE AL COSTAT DE GRAVETA
EXISTENT EN UN PARTERRA, PER A L'EXECUCIO D'UNA NOVA
VORADA LATERAL I POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ AL MATEIX
PARTERRE (P - 32)

14,38 28,000 402,64

TOTAL Capítol 01.03 159.044,70
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1 FD5Z9CN1 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, tipus Barcelona 1, amb barrot inclinats
45º i obertura màxima entre barrots de 30 mm, per a embornal, de
700x300 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, de
característiques tècniques segons Instrucció elements urbans
Ajuntament Barcelona, recoberta de pintura asfàltica i col·lcoada amb
morter (P - 52)

70,47 10,000 704,70

2 FD5J524N u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 51)

123,81 10,000 1.238,10

3 F2226121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora. Inclou refí i compactació fons de la rasa excavada. (P - 39)

7,59 14,400 109,30

4 FFB1315N m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, protegit amb dau de formigó segons
detall rasa (P - 56)

72,63 30,000 2.178,90

5 F228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95%
PM (P - 41)

7,36 8,400 61,82

6 FD7ZA37N u Connexió de clavegueró a embornal o xarxa existent de calvegueram,
tot inclòs. (P - 53)

79,53 10,000 795,30

7 U24657 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES
A L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 12 T. S'INCLOU P.P. DE CÀNON
D'ABOCAMENT. (P - 71)

7,86 6,000 47,16

8 U27046 M2 REFORÇ DE CLAVEGUERA DE 50 A 100 CM DE DIÀMETRE, AMB
FORMIGÓ HM-20, DES DE MIG TUB FINS A 20 CM PER SOBRE
DEL TUB. (P - 74)

21,94 18,000 394,92

TOTAL Capítol 01.04 5.530,20
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Capítol 05 ENLLUMENAT

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES
MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL I/O MECÀNICA,
INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE
TERRES, I CÀRREGA i TRANSPORT DELS RESIDUS A
L'ABOCADOR, i PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. EL
PREU PER UNITAT DE CALA D'APROX. 0.60x1.50m, I
PROFUNDITAT D'APROX. 1m O LA NECESSÀRIA PER
DESCOBRIR ELS SERVEIS, INCLOU EL CROQUIS ACOTAT DELS
SERVEIS DESCOBERTS (SITUACIÓ I PROFUNDITAT),
LOCALITZACIÓ DE LA CATA DINS DE L'OBRA I FOTOGRAFIES DE
LA MATEIXA ABANS DEL REBLIMENT. (P - 72)

174,88 2,000 349,76

2 U32307 ML CANALITZACIÓ AMB UN TUB PVC CORRUGAT DIAM. 90 MM.
S'INCLOU RASA DE 40X60 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB
UN GRUIX DE 20 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2 I
REBLIMENT, PICONATGE FINS AL 95% DEL PROCTOR
MODIFICAT, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR. S'INCLOU SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
CINTA DE SENYALITZACIÓ DE LINIES ELÈCTRIQUES I PLAQUES
DE PE DE PROTECCIÓ, PREVI AL REBLIMENT DE LA RASA. (P -
87)

18,98 587,000 11.141,26

3 U32308 ML CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS PVC CORRUGATS DIAM. 90 MM.
S'INCLOU RASA DE 40X60 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB
UN GRUIX DE 20 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2 I
REBLIMENT, PICONATGE FINS AL 95% DEL PROCTOR

25,39 8,500 215,82
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MODIFICAT, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR. S'INCLOU SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
CINTA DE SENYALITZACIÓ DE LINIES ELÈCTRIQUES I PLAQUES
DE PE DE PROTECCIÓ, PREVI AL REBLIMENT DE LA RASA. (P -
88)

4 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 54)

65,47 4,000 261,88

5 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, clase D400, col·locat amb morter (P - 55)

25,68 4,000 102,72

6 DUI030 U Desmuntatge de fanal amb columna d'acer, d'entre 6 i 10 m d'altura,
amb recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre
emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva
instal·lació, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou part
proporcional de retirada de canalització soterrada existent fins al
següent fanal. (P - 36)

57,42 13,000 746,46

7 8722EP1 ut Punt de llum format per bàcul de 10 metres d'alçada i 2 metres de braç
d'acer galvanitzat qualitat mixta de 3 mm de gruix, amb una lluminària
de la casa NOVATILUX recuperada de la instal.lació existent actual i
una de nova de la mateixa casa i model pero de 30 Watts de potència
solament.
S'inclou el desmuntatge i nou muntatge de una llumenera existent, la
columna, una altre llumenera, el fonament amb un dau de 1 metre
cubic de formigó i tot el cablejat i petit material per a un correcte
funcionament de la instal.lació i també el desmuntatge del bàcul actual
i la recuperació del mateix amb trasllat al magatzem municipal.
També inclou una pintura de protecció a la corrosio en el metre
inferior del bàcul. (P - 2)

1.426,58 13,000 18.545,54

8 8747EP1 UT. Subministrament i instal·lació de columna cilíndrica galvanitzada de
4,5 metres d'alçada, de 127 mm de diàmetre, gruix de 3mm, punta
mecanitzada, manguito de punta 60x90, pernos 4M16X500 mm, amb
Lluminària Novatilu 30W Asimètrica 4000K regulable. Inclou pintura de
protecció a la corrosió en el metre inferior de la columna, i tot el
cablejat interior i petit material per un correcte funcionament de la
instal·lació. S'inclou també l'excavació i la formació de dau de formigó
HM-20/P/20/I, de mides 80x80x80 cms. (P - 15)

717,72 13,000 9.330,36

9 FGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm
de gruix, de 1000 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 57)

16,95 26,000 440,70

10 8722EP2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 3)

4,64 662,000 3.071,68

11 8722EP3 ut Pericó de 60x60x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra. Passos de
carrer enllumenat. (P - 4)

117,15 1,000 117,15

12 8722EP4 u Bastiment i apa quadrada de fosa dúctil ISO 1083/EN1563, per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124, amb superfície metàl·lica antillliscant
tipus, amb tapa bloquejada amb el seu marc per una tanca d'u n quart
de gir per clau i extraïble a 90º. La tapa obrirà més de 90 º i com a
màxim a 120º i ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de
seguretat a un angle igual o superior a 90º. Disposrà de tap de goma
per protegir el pany, i portarà la indicació ´´Reg Parcs i Jardins´´. El
marc estarà realitzat en acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO
630. (P - 5)

98,11 1,000 98,11

13 U32985 PA DESPESES DE LEGALITZACIO, DEL QUADRE EXISTENT DEL
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC. (P - 89)

816,89 2,000 1.633,78

TOTAL Capítol 01.05 46.055,22
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1 U38773 UT ZELKOVA SERRATA, DE 18 A 20 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, AMB
PA DE TERRA, COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ
REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE TERRENY
COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE
DIMENSIONS 80x120x50 CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O
ESTESA DE LA TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT),
REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I LATERALS DEL SOT AMB
UNA BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL
CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG,
TRANSPORT, GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY. (P - 98)

259,87 22,000 5.717,14

2 8928ASPR u Aspratge doble arbre mitjançant 2 rolls de fusta, de 10 cm de diàmetre
i 2.5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm i amb 2
abraçadores regulables. (P - 28)

35,77 22,000 786,94

TOTAL Capítol 01.06 6.504,08
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Capítol 07 REG

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES
MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL I/O MECÀNICA,
INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE
TERRES, I CÀRREGA i TRANSPORT DELS RESIDUS A
L'ABOCADOR, i PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. EL
PREU PER UNITAT DE CALA D'APROX. 0.60x1.50m, I
PROFUNDITAT D'APROX. 1m O LA NECESSÀRIA PER
DESCOBRIR ELS SERVEIS, INCLOU EL CROQUIS ACOTAT DELS
SERVEIS DESCOBERTS (SITUACIÓ I PROFUNDITAT),
LOCALITZACIÓ DE LA CATA DINS DE L'OBRA I FOTOGRAFIES DE
LA MATEIXA ABANS DEL REBLIMENT. (P - 72)

174,88 2,000 349,76

2 U38001 ML EXCAVACIO AMB MITJANS DE QUALSEVOL TIPUS DE RASA DE
40 X 60 CM I POSTERIOR REBLIMENT I PICONATGE, INCLOS EL
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE SORRA PER
PROTECCIO TUB I RETIRADA DE TERRES SOBRANTS. (P - 90)

7,79 510,000 3.972,90

3 8872RG02 ML TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL•LOCAT AL FONS DE LA RASA.
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL•LADA,
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE
ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈ RDUES DE MATERIAL PER
RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT.
EN LES INSTAL•LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT
ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉ S, LA REPERCUSSIÓ DE LES
PECES ESPECIALS PER COL•LOCAR.
NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ
PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL•LIQUES
PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS. (P - 21)

4,68 510,000 2.386,80

4 U38310 ML SUBMINISTRAMENT i COL.LOCACIÓ D'ANELLA PER A REG PER
DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN
DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, SOTERRADA 10 CM, AMB
L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS,
INCLOENT PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE
MUNTATGE, I TUB CORRUGAT DRENANT DE PROTECCIÓ DE LA
CANONADA, DE 40mm DE DIÀMETRE.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS
ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 92)

6,52 25,000 163,00
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5 8872RG11 UT VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL•LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2'' DE DIÀMETRE,
INTAL•LADA EN PERICÓ (P - 24)

11,28 4,000 45,12

6 8872RG05 UT VÀLVULA ANTIDRENANT PER A INSTAL•LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2'' DE DIÀMETRE,
INTAL•LADA EN PERICÓ (P - 22)

11,28 4,000 45,12

7 8872RG06CR UT ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL•LACIO DE REG, D'1´´ DE
DIÀMETRE, DE MATERIAL METÀL•LIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V,
PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 16 BAR, AMB REGULADOR DE
CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA
AMB CONNECTORS ESTANCS.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL•LADA,
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 25)

122,77 2,000 245,54

8 8872RG07DR UT FILTRE PER A INSTAL•LACIÓ DE REG D'1´´ DE DIÀMETRE, DE
MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE
120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA
MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT (P - 26)

40,87 2,000 81,74

9 8872RG08IR UT VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1 '', DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE
PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ,
TEMPERATURA MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C I MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 27)

19,03 2,000 38,06

10 8872RG09 UT PERICÓ CIRCULAR DE POLIPROPILÈ, PER INSTAL•LACIONS DE
REG, DE 16 CM DE DIÀMETRE I 23 CM D'ALÇADA, AMB TAPA
AMB CARGOL PER TANCAR, COL•LOCADA SOBRE LLIT DE
GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL (P - 23)

15,06 4,000 60,24

11 U38600 UT SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE REGULADOR DE PRESSIO DE
1´´. (P - 96)

40,46 2,000 80,92

12 U38226 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PROGRAMADOR PER A
REG, TIPUS RAIN BIRD SERIE SI-RR+ O SIMILAR, ADAPTAT PER
A 4 ESTACIONS, INCLOENT SENSOR DE PLUJA TIPUS RAIN
CHECK, SUPORT D'ACER GALVANITZAT D'APROX. 3 M,
CONNEXIONS I MÒDEM DE COMUNICACIONS. (P - 91)

310,41 2,000 620,82

13 U38990 UT CONCERTACIO I CONTRACTACIO D'ESCOMESA D'AIGUA (A
JUSTIFICAR) (P - 99)

1.009,71 2,000 2.019,42

14 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 54)

65,47 4,000 261,88

15 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, clase D400, col·locat amb morter (P - 55)

25,68 4,000 102,72

TOTAL Capítol 01.07 10.474,04
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Capítol 08 REPOSICIO DE SERVEIS

1 F333BBL3 u Posada a la nova rasant de les arquetes existents (P - 43) 43,22 4,000 172,88
2 IOB045 U Hidrant sota nivell de terra en substitució d'aeri existent. De 4´´ DN 100

mm de diàmetre, amb dos sortides de 2 1/2´´ DN 70 mm, ràcords,
taps, marc i tapa rectangular per a vorera. Inclús elements de fixació.
(P - 62)

782,53 1,000 782,53

3 8928MONU UT DESMUNTATGE, TRANSPORT I REPOSICIÓ D'UN MONÒLIT
D'APROXIMADAMENT 0,8 X 0,4 X 2 I CÀRREGA MANUAL SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR. EL PREU INCLOU LA REPARACIÓ DE
DESPERFECTES EN LA SUPERFÍCIE DE SUPORT. (P - 30)

723,36 1,000 723,36

4 8722SERV1 UT. Reposició d'altres serveis a justificar (P - 14) 14.470,40 1,000 14.470,40

TOTAL Capítol 01.08 16.149,17
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Capítol 09 SENYALITZACIO

NIVELL 3 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 U38486 UT RETIRADA DE SENYALS DE TRÀFIC, S'INCLOU LA CÀRREGA I EL
TRANSPORT AL MAGATZEM MUNICIPAL (P - 94)

14,21 21,000 298,41

2 U65004 ML SUPORT D'ACER GALVANITZAT TUBULAR DE 125 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I ESPESSOR DE 4 MM (P - 107)

9,12 6,000 54,72

3 U64018 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYAL DE TRÀNSIT,
DE XAPA D'ALUMINI REFLECTANT, FIXADA MECÀNICAMENT A
SUPORT, INCLOENT GUIES, ABRAÇADORES, I PETIT MATERIAL,
DE FORMA QUADRADA DE 60x60 CM, RECTANGULAR DE 60x40
CM, TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, CIRCULAR DE 60 CM
DE DIÀMETRE O OCTOGONAL DE 60 CM DE DIAGONAL. (P - 102)

65,04 21,000 1.365,84

4 U64400 UT SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM
I 3 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT.
S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT. (P - 106)

68,53 19,000 1.302,07

5 SENYV8928 UT RECOL.LOCACIÓ DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT, FIXADA
MECÀNICAMENT A SUPORT, INCLOENT MATERIAL NECESSARI
PER LA SEVA CORRECTA FIXACIÓ. INCLOU EL TRANSPORT
DES DEL MAGATZEM MUNICIPAL FINS A L'OBRA. (P - 64)

30,28 21,000 635,88

6 8928SLLUM PA ARRANJAMNET DE SENYAL LLUMINOSA DE PAS DE VIANANATS
AMB RECOL.LOCACIÓ DE PLAQUE SOLARS I APARALLATGE
ELECTRIC I POSTERIOR POSADA EN MARXA. a JUSTIFICAR (P -
34)

964,55 1,000 964,55

TOTAL NIVELL 3 01.09.01 4.621,47
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Capítol 09 SENYALITZACIO

NIVELL 3 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA1E317 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua/discontínua
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 49)

0,92 396,000 364,32

2 FBA1H317 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontinua
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 50)

1,50 46,200 69,30

3 PC42 ut Pintura sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent, amb pintura ACRÍLICA de dos components, de color groc
vidre, aplicat mecànicament mitjaçant polvorització. Carrils bici en
zona d'accés de les bicis. TACS DE COLOR GROC RAL 1018 DE
25x25 cm, CADA 50cm (P - 63)

1,97 388,360 765,07

4 U64250 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FLETXES, FIGURES,
ETC. AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB PINTURA
DE DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT. (P - 105)

9,11 35,000 318,85

TOTAL NIVELL 3 01.09.02 1.517,54
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1 FQ21BCN1 u Paperera de 70 l de capacitat, d'acer amb cendrer incorporat, formada
per cubeta abatible de planxa d'acer perforada (diàmetre 5 mm ) d'acer
com a mínim d'1,5 mm d'espessor, reforçada amb dos tubs de perfil
ovalat 30x15 i un mínim 1.5 mm de gruix en la seva part superior i
inferior. Estarà formada per 3 franges circulars sense perforar, superior
i inferior de 60 (+- 5) mm i central de 165 (+-5 mm), anirà acunyat amb
l'Escut de l'Ajuntament de Barcelona. La base de la cistella serà de
com a mínim 1,5 mm de gruix. El suport de la paperera serà d'acer en
forma d'H amb perfil rectangular amb cantons arrodonits o ovalat de
com a mínim 60x20x1,5 mm d'espessor col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 58)

100,26 8,000 802,08

2 FQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa
base de 200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 59)

39,34 10,000 393,40

3 8722FITO ut Fitó d'abalisament flexible de polietilè de color verd amb 2 tires de
cinta reflectants per a delimitació de carrils de circulació. Mides
aproximades, 200 mm de diàmetre i 735 mm d'alçada (P - 6)

43,28 10,000 432,80

4 8928BANC UT BANC DE SUPORT ISQUIÀTIC, DE 1400 MM DE LLARG, FORMAT
PER DUES POTES EN ACER, AMB ACABAT EN MARTELÉ I DOS
LLISTONS DE FUSTA TROPICAL, TORNILLERIA EN ACER
INOXIDABLE. (P - 29)

220,80 2,000 441,60

TOTAL Capítol 01.0A 2.069,88
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Capítol 0B ASFALTAT CALÇADA

NIVELL 3 01 TREBALLS PREVIS

1 U38489JR UT RETIRADA DE PILONES D'ACER, A L'ASFALTTA EXISTENT I
RECOL.LOCACIÓ AL SEU EMPLAÇAMENT UN COP
REASFALTADA LA ZONA (P - 100)

23,85 24,000 572,40

2 U24056 UT DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL
PICONATGE DEL CLOT AMB TERRES ADEQUADES. CÀRREGA I
TRANSPORT DE TERRES I RUNES A L'ABOCADOR I EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 67)

63,82 5,000 319,10

3 U29058 UT EMBORNAL FORMAT PER UNA CAIXA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ D'APROX. 30x75x100 CM DE MIDES INTERIORS,
ASSENTADA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE
GRUIX, I TUB DE PVC DE REFORÇAT DE 250/300 mm DE
DIÀMETRE NOMINAL D'APROX. 3m DE LONGITUD. S'INCLOU
L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I PICONATGE DE LES TERRES,
BASTIMENT I LA REIXA ARTICULADA MOD. D-4AD, DE
FÀBREGAS O SIMILAR, CLASSE D-400, DE 75X36X10cm. (P - 80)

362,53 3,000 1.087,59

4 U29370 UT REMODELACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, CONSISTENT EN LA
RETIRADA I COL.LOCACIÓ DE NOU MARC i REIXA, MODEL
D-4AD, DE FÀBREGAS O SIMILAR, CLASSE D-400, DE
75X36X10cm. S'INCLOUEN ELS TREBALLS DE REPICAT,
EXTRACCIÓ DE REIXA EXISTENT, PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE
PER A COL.LOCACIÓ DE NOVA REIXA, COL.LOCACIÓ DE LA
NOVA REIXA, REPAS DEL PAVIMENT PERIMETRAL A LA
MATEIXA AMB MORTER DE REPARACIÓ I CÀRREGA I
TRANSPORT DELS RESIDUS GENERATS A L'ABOCADOR, PREVI
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 81)

88,93 10,000 889,30

TOTAL NIVELL 3 01.0B.01 2.868,39

Obra 01 Pressupost 8928_PROJECTE

EUR

8928_PROJECTE

PRESSUPOST Data: 23/01/24 Pàg.: 10

Capítol 0B ASFALTAT CALÇADA

NIVELL 3 02 REPARACIÓ PAVIMENTS

1 U27906 M2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS, EN
SUPERFÍCIE, EN GRUIX MIG D'APROX. 1CM. S'INCLOU
CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR I P.P. DE
CANON. (P - 78)

1,06 20.014,800 21.215,69

2 U27906CR M2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS, EN
SUPERFÍCIE, EN GRUIX MIG D'APROX. 1CM. S'INCLOU
CÀRREGA I TRANSPORT A L'OBRA (P - 86)

0,65 3.335,800 2.168,27

3 U27672 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 22 BASE B60/70 G
(G-20), AMB ÀRIDS CALCARIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA
DE BASE DE 5 CM DE GRUIX, S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I
D'ADHERÈNCIA. (P - 77)

15,10 1.471,700 22.222,67

4 U27954 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT TIPUS AC 11 SURF 50/70 S,
AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE
TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL
I MECÀNIC I EL REG D'IMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA,
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 79)

13,21 7.919,020 104.610,25

TOTAL NIVELL 3 01.0B.02 150.216,88
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Capítol 0B ASFALTAT CALÇADA

NIVELL 3 03 MOBILIARI I SENYALITZACIÓ

1 U64100 ML PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O
DISCONTÍNUA DE 10 cm D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA
TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR, AMB
MAQUINÀRIA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE
(P - 103)

1,07 1.795,590 1.921,28

2 U64200 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL
CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30, 40 O 50 CM D'AMPLÀRIA,
AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB PINTURA DE
DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT. (P - 104)

3,41 693,100 2.363,47

3 U64250 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FLETXES, FIGURES,
ETC. AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB PINTURA
DE DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT. (P - 105)

9,11 93,750 854,06

4 FQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa
base de 200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 59)

39,34 7,000 275,38

TOTAL NIVELL 3 01.0B.03 5.414,19

Obra 01 Pressupost 8928_PROJECTE

Capítol 0C GESTIÓ DE RESIDUS

1 8746RES2 M3 Transport de residus inerts o no especials de l'obra a l'acopi per a
matxaaqueig i reaprofitament per fabricar material recilcat de formigó.
Distància a 4 Km. VIATGE ANADA. (P - 17)

1,31 797,570 1.044,82

2 8746RES7DR M3 Tractament de residus de formigó o asfalt, generats durant la fase
d'enderrocs de l'obra a una parcel.la emplaçada aprox. a 4Km de
distància. Matxaqueig del material i cribat per a recuperació de tot-ú.
Part d'aquest material s'aprofita a obra. (P - 20)

15,97 797,570 12.737,19
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3 8746RES5 M3 Transport de residus inerts o no especials de l'acopi a l'obra. Distància
a 4Km. CÀRREGA + VIATGE TORNADA A OBRA. (P - 19)

1,85 628,460 1.162,65

4 8746RES3 M3 Transport de terres a zona d'acopi designada per la DO, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 10km. (P - 18)

1,91 855,450 1.633,91

5 U24657 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES
A L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 12 T. S'INCLOU P.P. DE CÀNON
D'ABOCAMENT. (P - 71)

7,86 855,450 6.723,84

6 8746RES1 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat. Canòn d'abocament inclòs. (P - 16)

11,09 20,000 221,80

7 8928RESI01 m CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS, PICONATGE.
TRANSPORT DE SOBRANTS A L'ABOCADOR, PREVI
PAGAMENT ABOCADOR. (P - 33)

7,86 169,110 1.329,20

TOTAL Capítol 01.0C 24.853,41

Obra 01 Pressupost 8928_PROJECTE

Capítol 0D SEGURETAT I SALUT

1 8722SS UT SEGURETAT I SALUT (P - 1) 8.834,15 1,000 8.834,15

TOTAL Capítol 01.0D 8.834,15
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ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE RE-URBANITZACIÓ VORERA SUD DE  

l’Avinguda Europa i Països Catalans del carrer Alemanya a  Països Baixos 

RESUM DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
 

1   DEMOLICIONS        36.345,71 € 
2   MOVIMENTS DE TERRES       5.645,12 € 
3   PAVIMENTACIÓ                159.044,70 € 
4   CLAVEGUERAM         5.530,20 € 
5  ENLLUMENAT       46.055,22 € 
6  JARDINERIA         6.504,08 € 
7  REG        10.474,04 € 
8  REPOSICIÓ DE SERVEIS     16.149,17 € 
9  SENYALITZACIÓ         6.139,01 € 
 9.1 Senyalització Vertical   4.621,47 €  
 9.2 Senyalització Horitzontal   1.517,54 € 
10 MOBILIARI URBÀ         2.069,88 € 
11 ASFALTAT               158.499,46 € 
 11.1 Treballs previs    2.868,39 € 
 11.2 Reparació de paviments         150.216,88 € 
 11.3 Mobiliari i senyalització   5.414,19 € 
12 GESTIÓ DE RESIDUS                24.853,41 € 
11 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                8.834,15 € 

 
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL            486.144,15 € 
  
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 
Total Pressupost d'Execució Material             486.144,15 € 
 13 % Despeses Generals                 63.198,74 €  
   6 % Benefici industrial                 29.168,65 € 
   
TOTAL PRESSUPOST EXEC. PER CONTRACTE (IVA exclòs)          578.511,54 € 
 

21% IVA                   121.487,42 € 
 
TOTAL URB. VORERA NORD IVA INCLÒS (21% IVA inclòs)             699.998,96 €  
 

Aquest pressupost actualitzat d’execució per contracte de les obres de re-urbanització de 
la vorera sud  de l’Avinguda Europa i Països Catalans entre el carrer Alemanya i Països 
Baixos , a Igualada, puja a SIS-CENTS NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-
VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS  CÈNTIMS IVA INCLÒS (699.998,96 €). 
 

 
Sabadell, per Igualada, gener de 2024 
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