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1. Dades generals 

1.1. Tipus d’intervenció 

Projecte de millora i enjardinament dels entorns del camp de vol entre els carrers Guimaraes, carrer Itàlia i les 
parcel·les industrials al terme municipal d’Igualada i construcció d’un skatepark en els entorns del mateix 
camp de vol. 

1.2. Agents implicats 

El present document té com a promotor l’Ajuntament d’Igualada. Totes les solucions aplicades s’han dut a 
terme seguint els criteris i requeriments indicats pels seus tècnics i responsables municipals.  

El present document reuneix les solucions proposades pel projecte de millora i enjardinament dels entorns 
del camp de vol, redactat per Batlle i Roig Arquitectura i la proposta per a un nou skatepark als entorns del 
mateix camp, redactat per Skate Architects/PMAM. 

Al tractar-se de dos projectes contigus, i al formar conjuntament la segona fase d’execució del Parc Central, 
es presenten com a un únic document per facilitar la execució de la proposta.  

 

2. Planejament urbanístic 

El document de planejament en vigor a l’àmbit de la proposta és el Text refós del Pla General d’Ordenació 
d’Igualada, aprovat definitivament el 15 de juny de 2005 i publicat el 9 de novembre de 2005. El règim del sòl 
de l’àmbit del projecte és de sol urbà i està qualificat amb clau 2 (sistema de parcs i jardins). 

 

3. Àmbit del projecte 

El present projecte es divideix en dos àmbits: un primer que compren la zona de l’skatepark i les grades, amb 
una superfície de 8.112m2, i un altre que es correspon a l’àmbit de l’esplanada amb una superfície de 7.063 m2. 
Amb aquests dos àmbits, l’actuació del projecte abasta una superfície d’urbanització de 15.175 m2, disposats 
a la part est de la pastilla del Parc Central compresa entre el carrer d’Itàlia, l’avinguda Catalunya i el carrer de 
Guimaraes.  

 
 

Aquesta àrea constitueix juntament amb altres zones no edificades al llarg de l’Avinguda Catalunya  un eix 
de  gran importància estratègica per la seva centralitat en el context urbà i la gran dimensió que la 
caracteritza. 

 

4. Antecedents 

La rellevància d’aquest espai dins del context urbà ha estat motiu de diversos estudis i propostes al llarg dels 
anys. Les principals les definim a continuació: 

− Pla Director d’infraestructures del subsòl de l’Avinguda Catalunya i entorn – març 2005 
CICSA consultor de ingeniería civil S.A. 

− Concurs i Avantprojecte d’urbanització de l’Avinguda Catalunya i Mestre Montaner – febrer 2006 
E.Donato Arqute. & Associats S.L. , Ingenieria de Tràfico S.L. , EGI S.l. , Benassar/Noguera S.C.P. 

− Proposta d’ordenació de la mobilitat a la zona de l’Avda. Catalunya i l’Avda. Mestre Muntaner –  
agost 2006 
Intra ingeniería de tràfico S.L. 

− Estudi de programació de l’Anella Verda d’Igualada – maig 2013 
Ajuntament d’Igualada i Diputació de Barcelona. 

− Estudi de programació de l’espai lliure de l’Avinguda Catalunya – novembre 2015 
Batlle i Roig Arquitectes. 

− Execució de la primera fase d’urbanització del Parc Central – juliol 2017 
Batlle i Roig Arquitectes. 

− Procés participatiu amb més de 1.400 nens i nenes del municipi per definir el nou parc – tardor 2018 
Ajuntament d’Igualada, Quòrum consultors i Batlle i Roig Arquitectura. 

− Procés participatiu amb experts per definir el model del nou skatepark i dissenyar aquest 
conjuntament – 2020 i 2021 
Batlle i Roig Arquitectura i Skate Architects / PMAM. 

Els antecedents principals que interessen el projecte aquí descrit són els iniciats a partir de 2013. El document 
d’anàlisi de l’Anella Verda d’Igualada identifica l’àmbit de l’Avinguda Catalunya com eix important de l’Anella 
Central, gracies a la seva posició privilegiada dins la ciutat.  

L’Estudi de Programació de l’espai lliure de l’Avinguda Catalunya segueix els principis fundadors del projecte 
de l’Anella Verda intentant afavorir conceptes com la continuïtat i connectivitat social i natural dins del 
context urbà. El projecte per a l’espai lliure de l’Avinguda Catalunya s'integra amb l'Anella Verda d'Igualada, 
enllaçant el nucli urbà amb l’entorn natural de la riera d’Òdena i creant un nou espai que aplegui natura i 
esdeveniments.  

 

 
 

Com es veu, l’àmbit d’actuació d’aquest projecte forma part d’una intervenció de major escala que, una vegada 
acabada, dotarà a Igualada d’un gran parc, el més gran de la ciutat. 

L’execució de la primera fase de la urbanització del Parc Central a l’any 2017, i el seu posterior èxit en l’acollida 
per part de la ciutadania, van incentivar els processos participatius durant els anys 2019, 2020 i 2021 per 
definir les pautes d’aquesta segona fase.  
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Entre d’altres decisions, aquests processos participatius van establir que un 70% de la superfície destinada 
a skatepark esdevindria un Bowl i el 30% restant es destinaria a Street. 

 

 
 

 
 

5. Objecte de la proposta 

L’objecte d’aquest projecte és la urbanització del tram 1 del Parc Central, al terme municipal d’Igualada.  

La nova proposta donarà continuïtat a l’Anella Verda d’Igualada, i consolidarà les zones naturalitzades per 
atraure’n la biodiversitat, i afavorir el desenvolupament d’activitats saludables, millorant el benestar físic i 
emocional dels ciutadans 

El projecte contempla la construcció d’una zona de skate de més de1.900 m2, amb un gran espai d’estada al 
voltant.  

Aquest nou skatepark esdevindrà un lloc de trobada per a un públic extens de ciutadans als quals els hi agradi 
practicar activitats sobre rodes, potenciant una mobilitat activa, gràcies a la gran oferta d’espais i nous espais 
patinables que es dotarà a aquest nou espai de la ciutat.  

El projecte aprofita el desnivell existent per a crear nous recorreguts, noves terrasses i situar dues grans àrees 
de skate: 

− Un bowl amb diferents nivells de dificultat, situat a la terrassa superior. 

− Una pista polivalent amb elements de street que configuren la terrassa intermèdia.  

Per tal de potenciar la pràctica d’aquests esports rodats, el projecte contempla la instal·lació d’un circuit de 
pump Track a una part de l’esplanada situada a la terrassa inferior. 

Tot l’espai al voltant de l’skatepark tindrà molta presència de vegetació, amb presencia d’arbrat on els usuaris 
puguin gaudir de zones amb ombra i amb zones d’arbustives de floració que ajudaran a delimitar l’espai per 
practicar esport i fomentaran la presencia de biodiversitat dins del parc.  

Aquests espais es complementaran amb la transformació de l’esplanada en un prat florit amb zones d’arbrat 
que seran llocs d’estada i de joc amb la instal·lació de jocs infantils. 

 

6. Descripció de les solucions adoptades 

A continuació es descriuen els principals aspectes de la proposta i les solucions adoptades per a l’execució 
del projecte. 

 

6.1. Aspectes generals 

El límit nord del Parc donarà continuïtat a les grades enjardinades del camp de vol, a l’altre costat del carrer 
d’Itàlia. Estarà plantat amb vegetació aromàtica autòctona, i incorporarà zones d’estada amb grades d’eco-
travesses de fusta que consolidaran els talussos existents. Aquest nou jardí tindrà floracions estacionals i 
serà el millor reclam per a les papallones i altres insectes pol·linitzadors, amplificant la biodiversitat dins la 
ciutat, i contribuint a la millora ambiental del conjunt dels espais lliures. 

Aquestes grades enjardinades tindran el mateix aspecte que a la primera fase ja executada, i aniran 
acompanyades d’un camí a la part superior de tarima de fusta i un altre a la part inferior de sauló. 

Dins d’aquest marc hi trobaran lloc nombrosos equipaments per al lleure i el joc dels ciutadans i ciutadanes 
de totes les edats: l’skatepark i jocs esportius, un pump track... 

L’àrea de l’skatepark i jocs esportius es tracta d’un espai de trobada per a un públic extens: patinadors, gent 
amb patinet, skate, bmx, i altres maneres de divertir-se sobre rodes... amb espais polivalents i d’ús flexible, 
orientat a activitats diverses per a una franja d’edat més àmplia, des d’adolescents, fins a adults, i gent gran. 
Aquesta àrea, de 1.979 m2, està dividida en dos espais: la zona de Bowl, que compta amb un bowl petit per a 
nens i nenes de menor edat i un altre bowl amb una superfície més gran amb diferents nivells de dificultat; i 
una zona de Street Plaza, amb diversos obstacles per a la pràctica esportiva sobre rodes.  

El pump track, situat a l’esplanada a la part més pròxima de la connexió amb l’skatepark, consisteix en un 
circuit circular tancat que presenta variacions topogràfiques dissenyades per impulsar a l’usuari per tot el 
circuit, sense que aquest hagi de pedalar o impulsar-se manualment, gràcies a la inèrcia adquirida als diversos 
salts i peralts del recorregut.  

A l’esplanada es continuarà amb la creació de zones d’arbrat, en consonància a les plantejades a les grades, 
per generar nous espais d’ombra, les quals s’aprofitaran per ubicar zones de jocs infantils i zones d’estada 
amb bancs i àrees de pícnic. La resta d’esplanada configurarà un gran prat florit, també destinat al joc i al 
descobriment dels més petits de la biodiversitat del parc juntament a una gran piràmide amb tobogans que 
oferirà una gran experiència lúdica a nens i nenes. 
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6.2.  Operacions prèvies i moviments de terres 

Després d’un anàlisi meticulós de l’estat actual de l’àmbit, s’han definit les següents accions a realitzar 
prèviament a l’inici de la urbanització de l’àmbit per tal d’adequar allò existent: 

Es realitzarà una esbrossada, amb una afectació de 10cm de profunditat, d’una gran part de l’àmbit           
(5.846,57 m2) que es concentra especialment al perímetre de l’àmbit.  

 
 

En quant a l’arbrat existent, es mantindrà, i protegirà, una part important dels arbres existents, exceptuant 
tres arbres que s’hauran de retirar degut a no estar en bones condicions i suposar un perill en cas de no ésser 
retirats. 

En quant a moviments de terres per adaptar la topografia a la intervenció, el projecte ha tingut cura per tal de 
produir el menor impacte possible. Els moviments de terra contemplats al projecte, tant d’excavació com de 
reblert, tenen com a objectiu adaptar el terreny a la cota corresponent que permeti encabir les bases i acabats 
superficials que es detallen al següent apartat de paviments.  

 

6.3. Acabats superficials 

El projecte defineix els següents paviments per als diversos espais del parc: 

− Camí de fusta i rampes: formats per llistons de fusta de pi tractat autoclau de 90x45mm sobre rastrells 
de fusta de pi tractat autoclau de 40x70cm; sobre una base de formigó de e=15cm i una base granular 
de tot-ú d’e=17cm. 

− Paviment de la zona de skate i Street Plaza: formigó color ocre amb fibres amb un acabat polit mecànic 
sobre una base granular de tot-ú d’e=15cm. 

− Bowl: degut als seus requeriments tècnics per l’ús esportiu, tindrà un acabat de gunita HA-40 amb 
poliment manual, amb un gruix de 15cm sobre una base granular de tot-ú d’e=15cm. 

− Plataforma d’accés inferior a l’skatepark i rampa entre Street Plaza i bowl: formigó armat amb un 
acabat remolinat mecànic amb un gruix de 15cm, sobre una base granular de tot-ú d’e=15cm. 

− Grades enjardinades sense arbustiva: barreja de sauló (50%) amb ull de perdiu (50%), e=12cm. 

− Grades enjardinades amb arbustiva i zones de joc: triturat de roldó de 25-40cm d’agroviver (restes de 
poda), e=8cm. 

− Camí inferior: paviment de sauló, e=15cm. 

− Circuit pump track i talussos no enjardinats: degut als seus requeriments tècnics per l’ús esportiu, 
tindrà un acabat amb paviment d’asfalt AC11 surf 35/50, e=10cm, sobre una base granular de tot-ú 
d’e=15cm. 

 

6.4. Grades enjardinades 

Les grades de travesses de fusta solucionen el desnivell existent entre les parcel·les industrials i el prat. 
Actualment aquest desnivell és variable; el projecte planteja regularitzar-ho amb la creació d’un camí a peu 
de talús amb pendent constant de l’1,5% i amb un sistema de 4 grades per a un desnivell total de 176 cm 
aproximadament. Les grades es desenvolupen allà on no hi ha l’skatepark, aproximadament al llarg de 100m. 

 
Un camí de tarima de fusta d’ample mínim de 1,8 m recorrerà la mitat de l’àmbit connectant el carrers d’Itàlia 
fins al final de la zona de skate, paral·lelament al marge superior de l’àmbit de projecte i permetrà l’accés i la 
baixada a les grades i al prat. 
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Juntament amb el camí de fusta, una franja arbustiva continua constitueix el jardí de les papallones: les 
arbustives de floracions i coloració diferents al llarg de tot el any seran reclam per a diferents espècies de 
papallones autòctones i mediterrànies. 

Entrant en detall en la composició de les grades s’ha buscat una solució constructiva el més integrada 
possible en el caràcter verd d’aquest àmbit. Fugint de la mineralització del terreny amb elements petris. 
Utilitzant materials amb menys impacte visual i major capacitat de mimesis amb l’entorn natural. 

Amb un sol element constructiu, l’ecotravessa de fusta, es solucionen tant les grades com les escales que 
hi donen accés. 

 

 

El paviment escollit per les grades és el sauló barrejat amb ull de perdiu per la seva capacitat drenant i de 
fàcil manteniment, ja que estan pensades per a usos intensius. 

Deixant la major part de superfície de les grades lliures de vegetació, puntualment el jardí de papallones baixa 
en alguns punts estratègics per tal d’abraçar els espectadors, generar intimitat i espais més recollits sempre 
mantenint una visió de continuïtat en l’espai lliure.  

Degut a la òptim assolellament provocat per la orientació sud de la grada es proposa plantar grups d’arbres 
caducifolis que doten d’ombra a l’estiu grades i talussos i que en permeten la seva utilització al llarg de totes 
les estacions de l’any. 

En la base de les grades hi trobem un camí de sauló d’ample mínim de 1,8 m connectat al camí superior i 
l’skatepark a través de dues rampes amb pendent màxim del 6%. Aquest camí permet l’accés a l’esplanada i 
als seus usos complementaris com el pump track, les zones arbrades amb ombra, àrees de pícnic, d’estada i 
de jocs infantils. 

6.5. Skatepark 

La intervenció, en aquest punt del projecte del parc, consisteix a grans trets en una urbanització de paviments 
fets en formigó in situ i afegint obstacles d’acer corten o d’acer galvanitzat. Aquests obstacles donen un 
manteniment menor que una pista habitual d’elements o obstacles prefabricats, asseguren una major 
durabilitat del seu bon estat en el temps i sobre tot, volen donar resposta a les expectatives reals dels 
usuaris/es d’aquests esports. 

Seguint els criteris marcats des d’un inici pel procés participatiu dut a terme per l’Ajuntament, s’estableixen 
dos tipus de modalitats i de pista dins el mateix equipament: Una pista tipus Skateplaça per la modalitat 
“Street” i una pista tipus “Bowl” per la modalitat Rampa, tenint aquest últim un pes certament important la 
seva gran mida. 

La manca generalitzada de rampes “grans” és quelcom que afecta no només a Igualada a nivell local sinó a 
tota Catalunya, on gairebé no hi ha cap rampa pública amb “vertical”. Amb els darrers Jocs Olímpics del 2021, 
on el skate ja va ser esport oficial (Rampa i Street) i el BMX va ser esport d’exhibició, va quedar clar l’interès 
que generen aquestes modalitats i que cada cop, doncs, serà més important tenir bons equipaments i d’unes 
dimensions relativament semblants o compatibles als equipaments olímpics. A nivell esportiu, aquest bowl 
vol anar en aquesta direcció. Però tampoc cal pensar que es projecta un equipament exclusiu per esportistes 
d’elit. Tot el contrari. Precisament hi trobem una variació de profunditats i radis de corba (en el bowl passem 
de rampes des de 90cm fins a 320cm d’alt) que permeten i potencien una evolució i aprenentatge progressiu 
als practicants d’aquests esports. També s’ha generat un equipament allargat amb diferents zones que pot 
permetre fer-ne un ús simultani, sense molestar els uns als altres.   

Per tal de poder integrar un equipament com aquest dins el parc i també com una peça més del projecte 
global d’aquest gran parc, s’ha apostat justament pel tipus de patinatge de Street més habitual, que és aquell 
que es desenvolupa directament a l’espai públic de les ciutats. Així es genera, no un skatepark de Street però 
si un espai públic patinable, integrat totalment en el projecte de les terrasses del parc, dissenyat 
expressament per Street i amb moltes variacions i possibilitats obertes per patinar. Es reprodueixen també 
alguns elements propis d’espais de plaça urbana (tipus “places dures”) pensats estrictament per la pràctica 
del skateboard i altres “esports urbans” reforçant la idea de “street”. Tots aquests “obstacles” són fruit d’un 
treball de camp realitzat a la ciutat de Barcelona i voltants, on s’han pres mesures dels espais o skatespots 
més coneguts entre els usuaris/es d’aquests esports. Des de fa molts anys, Barcelona està considerada la 
millor ciutat per patinar del món segons les millors revistes internacionals especialitzades: 

https://skateboarding.transworld.net/features/10-best-cities-skate-world-redux/ (2017) 
https://www.redbull.com/car-en/top-10-skateboard-cities (2016) 
https://www.theguardian.com/cities/2015/may/25/best-places-skateboard-cities-readers-pictures (2015) 
https://skateboarding.transworld.net/features/tws-10-best-cities-to-skate-in-the-world/ (2011) 
https://elpais.com/diario/2009/12/06/catalunya/1260065244_850215.html (2009) 

S’hi introdueixen directament al projecte “rèpliques” en mesures de skatespots de reconegut atractiu per 
aquests esports, com el MACBA (alçada i amplada dels bancs), PARAL.LEL o Parc de les Tres Xemeneies 
(planter o plataforma), entre d’altres. Igualment també hi trobem elements característics d’un skatepark com 
els rails, baranes, eurogap, etc. L’altre element a valorar és sempre un bon paviment de rodament que serà de 
formigó lliscat en aquest cas. 

 

https://skateboarding.transworld.net/features/10-best-cities-skate-world-redux/
https://www.redbull.com/car-en/top-10-skateboard-cities
https://www.theguardian.com/cities/2015/may/25/best-places-skateboard-cities-readers-pictures
https://skateboarding.transworld.net/features/tws-10-best-cities-to-skate-in-the-world/
https://elpais.com/diario/2009/12/06/catalunya/1260065244_850215.html
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MACBA (Pl. Àngels)                PARAL.LEL (Pl. Tres Xemeneies) 

 
En la modalitat “street” o “carrer”, el skate es practica de forma lineal, encadenant seqüències de maniobres 
interaccionant amb obstacles o elements urbans sobre una superfície horitzontal, que permeti optimitzar la 
velocitat del patinador sense haver de preocupar-se de desnivells o pendents. Cal que l’espai de skate sigui 
"pla" i continu en la seva dimensió més llarga, cosa que l'estructura de les terrasses i l’entorn ja ens marca i 
condiciona. La horitzontalitat de la topografia en el sentit longitudinal de la pista permet una bona 
predisposició per un espai d’aquest tipus. La longitud de la pista permet aquest encadenament, separant els 
usuaris en diferents àmbits i permetent també l’ús de la pista per més d’un usuari al mateix temps, com passa 
per exemple al MACBA. Cada obstacle té sempre un espai suficient d’arribada i sortida perquè l’usuari pugui 
preparar-se pel següent o insisteixi en repetir la maniobra al mateix. 

Com al bowl, un espai amb una superfície relativament estreta s’adapta millor als condicionants de les 
terrasses i del lloc, i també adopta una distribució que optimitza molt més l’ús que no pas pistes més 
quadrades on els usuaris es creuen constantment amb el perill i incomoditat que això comporta. 

A grans trets, s’hi troben els següents tipus diferents d’obstacles principals: 

− Variants de rampes i plans inclinats, amb entrades en corba, contra els finals o extrems de paviments. 

− Voreres en acer, llargues tipus MACBA i SANTS, “amb sortida” i sense “sortida” 

− Plataformes baixes “planter” tipus PARAL.LEL (abans de la reforma), en formigó i acer. 

− Piràmides, rails, hubbas i voreres en acer, també llargues, òptimes per modalitats com Roller o BMX. 

− Rails: Baranes d’acer galvanitzat, Perfils quadrat i rodó. 

− Bowl amb tres alçades diferents, hips, spine, funbox, vertical, etc. 

− Bowl d’iniciació que no és “infantil” però si fàcil per aprendre, amb una rampa de 90cm i de 120cm. 

− Igualment també trobem rampes més suaus a la zona de Street de 70cm i fins i tot de 50cm. 

Aquestes rampes o quarters, dels extrems de la zona de street, permeten fàcilment el canvi de sentit. Per les 
mesures dels obstacles de street, és una pista de nivell mitjà, molt assequible per principiants, tot i oferir al 
mateix temps “rèpliques” d’elements patinats constantment pels millors professionals de la modalitat street. 
Des dels ulls d’un patinador, s’aconsegueix finalment un espai optimitzat i molt interessant per la varietat 
d’obstacles i referències a obstacles molt coneguts i habituals de l’esport. 

Aquest projecte ha estat dissenyat i consensuat en un ampli procés de participació amb diferents reunions 
organitzades per l’Ajuntament, amb la presència d’usuaris de diferents edats i modalitats. 

 

 

 

 

6.5.1. Aspectes arquitectònics 

 
A més de complir estrictament la seva funció esportiva, tan especialitzada, la proposta a nivell arquitectònic 
també cerca integrar i mantenir aquesta peça d’una forma natural dins la mateixa estratègia de terrasses i 
travesses del projecte del Parc. 

L'emplaçament de la proposta esportiva dins d’aquest context “verd”, de fet també és una oportunitat 
innovadora i fonamental per dotar de dignitat i bona imatge a uns esports que acostumen a patir uns 
equipaments poc acollidors visualment. Al mateix temps, poden donar encara més activitat a aquest nou eix 
“verd” i de lleure, tan important per la ciutat i proper al centre. 

S’ha volgut doncs potenciar una continuïtat de la secció característica del projecte del Parc i les seves 
terrasses, adaptant-se a la funció de skate, simplement ampliant la seva dimensió per acollir el bowl en un  
nivell i la zona de street en un altre, tot traient partit esportivament als desnivells. 

Amb la voluntat d’integrar al màxim l’actuació dins el conjunt del Parc, s’ha optat per l’ús d’acer corten i les 
seves mesures de 250cm x11cm (angle) com a nova unitat constructiva, fent un paral·lelisme a les travesses 
amb les seves mateixes dimensions. De la mateixa manera que els travesses eren la base per conformar les 
terrasses, ara les xapes necessàriament gruixudes per durabilitat agafen també aquest rol. 

Els 11cm d’angle, coincideix amb el cantell variable de 12cm aproximats de les travesses i és una exigència 
esportiva per assegurar el lliscament i la resistència als cops dels estreps de les bicicletes de bmx que estan 
al voltant de 9 i 10cm. La compartimentació de tot el projecte en la mesura de 250cm, coincideix també 
visualment amb la llargada de les travesses però també és la dimensió de subministrament  de les xapes de 
corten, amb la voluntat de racionalitzar els processos constructius. 

Aquest símil o paral·lelisme cerca lligar visualment la proposta amb el lloc i la resta del projecte del Parc. 
Justament, malgrat el seu programa esportiu, no es renúncia a cercar establir relacions visuals amb el projecte 
i el seu entorn i així contribuir també a construir ciutat amb la creació d’un espai de trobada, per uns usuaris 
i usuàries també esportistes o pels propis visitants del parc. Una Skateplaça o un Skatepark no deixa de ser 
un espai públic de reunió i de referència important per molts joves, on hi passen moltes hores. 

Les noves rampes i plans inclinats es converteix també en talussos vegetals que integren la pista amb l’entorn 
del parc, evitant caigudes verticals i limitant els impediments visuals. El mateix que havent decidit soterrar el 
bowl a nivell del paviment. També així s’evita l’aparició de paraments verticals perquè no puguin fer de suport 
de possibles “grafitis” que degradarien la imatge del conjunt i la voluntat de contribuir a dignificar l’esport, i 
que a més molesten visualment als patinadors. S’eviten al màxim possibles grans “caigudes” verticals, fent 
molt més segura la pista esportiva també, i evitant a més la forçosa aparició de baranes. De totes maneres, 
cal destacar que es tracta d’un espai d’esports considerats “de risc” i no d’un espai lúdic infantil. Caldrà valorar 
indicar correctament aquesta condició degudament amb la senyalització corresponent. 

Malgrat això, en la part de “Skateplaça”, quan no hi ha patinadors, els “bancs” o voreres poden recuperar la 
seva funció no esportiva i ser un petit punt d’estada més del corredor verd. Alguns poden servir també per 
observar als patinadors del Street i del Bowl.  

El paviment és de formigó continu lliscat mecànicament, amb un ritme continu de juntes. Aquestes juntes 
coincideixen en alineació amb la trama de 250cm generadora de tota la proposta. 

Totes les arestes susceptibles de ser “grindades” o “lliscades” i per tant deteriorables, es projecten en acer 
corten o acer galvanitzat per la seva durabilitat i resistència, amb un gruix considerable per garantir la seva 
durabilitat en el temps. Els obstacles seran fets en peces massisses i no per peces (tant els d’acer corten com 
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els d’acer galvanitzat, seguint els detalls i axonometries de projecte), assegurant així la seva durabilitat 
disminuint considerablement el nombre de juntes i soldadures, doncs són punts febles per trencaments, 
oxidacions, etc i dificulten el patinatge. S’informa (i és coneixement habitual dels aficionats a aquests esports), 
que tots els angles seran encerats intensament pels propis usuaris en un principi per aconseguir un òptim 
lliscament al seu gust i al llarg del temps, cosa que afavoreix també la durabilitat del propi acer corten.  

Serà necessària i obligatòria la mà d’obra especialitzada i experimentada específicament en Skateparks en el 
cas del bowl i rampes de formigó lliscat manualment, en corbes o plans inclinats. Aquest requisit serà 
fonamental i caldrà exigir-ho a aquelles constructores que poguessin participar en l’eventual licitació de l’obra, 
que hauran de subcontractar aquesta part. 

 

6.5.2. Materials i senyalització de l’obra 

Els materials utilitzats per a l’execució de les obres seran de primera qualitat. No s’utilitzarà cap material sense 
autorització de la Direcció d’Obra. La Direcció d’Obra podrà exigir la realització dels assaigs que cregui 
necessaris, per tal de comprovar la qualitat dels materials i l’execució de les obres, que seran a càrrec del 
contractista. 

La senyalització de les obres serà d’acord amb les indicacions donades per la Direcció d’Obra i en l’Estudi 
bàsic de seguretat i salut. No obstant, el contractista prendrà les mesures necessàries per tal d’evitar 
accidents durant les obres, senyalitzant-se tant de dia com de nit al seu càrrec. La conservació i manteniment 
de la senyalització serà també a càrrec del contractista. 

Donat l’ús final de l’obra i el tipus d’usuari, es fa necessari extremar les mesures de seguretat dirigides a evitar 
l’intrusisme a les instal·lacions per part dels propis joves futurs usuaris. A més dels riscos que això suposa, 
l’ús abans d’hora de les instal·lacions comportaria desperfectes o un deteriorament prematur de les mateixes, 
al no respectar-se el temps de curat o enduriment dels materials de revestiment, paviments, etc. Amb aquest 
fi, també s’ha establert una partida de geotèxtil per cobrir independentment cada un dels obstacles fins 
l’obertura al públic, amb cartells (potser tècnicament erronis) com “Formigó Humit”, “Col.locació en procés 
d’enduriment”, etc. Igualment, tot anant contra les “bones pràctiques” habituals d’una obra neta, s’aniran 
col·locant palés, fustes, reixes, etc que facin “impatinables” els paviments. 

 

 
 

En la fase final de l’obra serà especialment necessari requerir algun tipus de vigilància o sistema per evitar 
aquest intrusisme o disposar d’elements que garanteixin la impossibilitat de l’ús de les instal·lacions al final 
de cada jornada laboral.     

 

 

 

6.5.3. Senyalització Normativa d’ús 

Al tractar-se d’una pista d’esports “acrobàtics”, considerats “de risc” (Skate, BMX, etc) s’haurà de mantenir 
en un lloc visible de la instal·lació un rètol sobre les seves recomanacions d’us, donada la importància per a la 
seguretat dels usuaris i vianants. En cas contrari, la placa serà de 80x60 cm d’acer inoxidable i es col·locarà 
en un lloc visible de la instal·lació a criteri de la Direcció Facultativa i conforme de l’Ajuntament.  

No s’admetran ni plaques ni logos ni colors o cap altre element d’identitat o corporatiu de ca empresa o 
subministrador, etc. En cas contrari, no s’admetrà  un “parche” i s’haurà repetir i reemplaçar tot el obstacle o 
repicar i refer el pany de formigó afectat sencer, etc, etc, a criteri de la Direcció Facultativa.   

A continuació s’exposa una foto d’exemple sobre el contingut mínim que ha de descriure la placa. 

 

            

 Exemples rètols de recomanacions d’ús d’un Skatepark 

 

6.6. Pump Track 

A l’esplanada a la part més pròxima de la connexió amb l’skatepark, consisteix en un circuit circular tancat 
que presenta variacions topogràfiques dissenyades per impulsar a l’usuari per tot el circuit, sense que aquest 
hagi de pedalar o impulsar-se manualment, gràcies a la inèrcia adquirida als diversos salts i peralts del 
recorregut.  

Al circuit s’accedeix mitjançant una rampa amb pendent del 20%, que connecta el camí de sauló amb una 
plataforma elevada a 1m respecta la cota de l’esplanada que serveix de plataforma d’accés i sortida al circuit.  

El circuit té una longitud de gairebé 100m, amb amplada constant de 2m i un recorregut serpentejant amb 
radis –exteriors- variables entre 2,8m i 5,6m per oferir varietat de girs, amb peralts dissenyats per tal de que 
l’usuari pugui agafar l’empenta necessària.  

Als trams rectes del circuit, el traçat es troba amb monticles de diverses altures – entre 20cm i 1m – per fer 
salts i agafar empenta amb la inèrcia generada. 
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6.7. Mobiliari 

El projecte defineix el següent mobiliari com a complementari per acabar de definir els espais previstos: 

− Banc de fusta de 500x60x72cm. Format per ecotravesses de secció 22x12cm de pi cuperitzat amb 
acabat de lasurat a l’aigua, fixades mitjançant varilles roscades DIN 975 8.8 zinc 10 de cap avellanat, 
d’acer galvanitzat, amb longitud variable i cada 70cm. 

− Taula de pícnic de fusta i d’acer corten de 204x202,5x74cm. Formada per taulells de fusta de Iroko 
tractada en autoclau i acer corten amb bancs incorporats on hi poden seure els usuaris. Presenta una 
forma rectangular i simètrica. Ancorada mitjançant perns d’expansió M10. Tots els elements de fusta 
han de tenir certificat FSC o PEFC o similar. 

− Paperera de fusta de pi tractada (ús classe 4) de 3 cossos per a recollida selectiva amb coberta i 
entrada per ambdós costats. Amb una capacitat de 450L (3x150L). 

Una part important d’aquest capítol són els jocs infantils que es detallen a continuació: 

− Jocs d’equilibri. Llistó de fusta de pi cuperitzat de color marró fosc o similar, de secció 14x14cm, elevat 
25cm del ferm per mitjà de pilars d’iguals característiques. Els pilars de fusta estan encastats 60cm 
en el terreny. La instal·lació conforma una passarel·la per a ser recorreguda tot entrenant l’aptitud de 
l’equilibri.  

− Tronc giratori. Tronc de secció circular que gira al voltant d’un eix que es troba suportat als extrems 
per dos postes de suport amb coixinets de bola integrats que s’assenten sobre uns cubs de formigó 
de 60x60x80cm. La longitud del tronc és de 4,90m. 

− Gronxador de niu amb barra horitzontal d’acer. Està compost per un gronxador niu suspès amb 
cadenes, una barra horitzontal d’acer galvanitzat i dos marcs de suport amb peus d’acer sobre una 
cimentació de daus de formigó de 60x70x60cm, amb una qualitat de formigó de C25/30 i una 
profunditat d’excavació de 80cm. 

− Soques de fusta per a joc d’equilibri. Troncs de fusta de pi amb escorça de color marró fosc o similar 
amb diferents radis entre 20 i 40cm, que conformen un circuit d’equilibri per a recórrer saltant de soca 
en soca. Els diferents diàmetres es col·loquen a distàncies variables per a més dificultat del joc. Els 
troncs es fixen al terreny per mitjà d’un encastament.  

 

6.8. Vegetació 

El projecte de jardineria es configura a partir de tres estrats: l’estrat arbori, l’arbustiu i el prat. 

L’estrat arbori està organitzat en agrupacions i algunes alineacions reforçant l’arbrat existent. Les espècies 
escollides són les recomanades al Pla Estratègic d’Arbrat d’Igualada. 

Al parterre mes proper al Carrer d’Itàlia es plantaran els mateixos castanyers que hi ha l’altre banda del carrer 
(Aesculus hippocastanum, i Aesculus carnea ‘briotti’). Al circuit de Bowl i a la Street,  s’han escollit especies 
amb fullatge i floracions vistoses., com la Koereuteria paniculata, el Cercis siliquastrum, i l’Acer campestre.  

A la tarima de fusta per connectar amb la pineda existent es proposar plantar Quercus ilex, l’Acer campestre.i 
Arbutus unedo. A les grades per seguir amb el discurs de les grades executades, es proposa plantar especies 
amb fullatge i floracions vistoses com ara Koereuteria paniculata, el Cercis siliquastrum i el Pyrus calleryana.  

A l’esplanada que connecta amb el passeig, a la zona dels jocs de fusta,  es plantarà una agrupació de Celtis 
australis que provocarà una ombra densa a l’estiu. Al costat de la zona del Pump track, es plantarà una 
agrupació d’Acer pseudoplatanus que arribarà a enfilar-se per les grades, provocant una ombra agradable en 
aquest espai. A la zona de pícnic es proposa fer una agrupació d’arbres de fulla caduca que a la tardor 
adquiriran tonalitats vermelloses com el Liquidambar sturaciflua i l’Acer fremanii, i al final d’aquesta esplanada 
com arbre singular aïllat es proposa plantar un Acer pseudoplatanus. 

La selecció d’arbres són de fulla caduca, de manera que ofereixen ombra al visitant durant els mesos més 
calorosos i deixen passar la radiació solar durant els mesos de més fred. 

L’estrat arbustiu es concentra a les grades i al voltant del circuit de Bowl. Les espècies d’arbustives s’han 
escollit a partir de criteris estètics i funcionals. S’ha fet una selecció d’espècies amb floracions molt vistoses 
fent així que la combinatòria entre floracions arbòries i arbustives quedi garantida. 

L’estrat herbaci el conformen el prat rústic situat a l’esplanada i als talussos dels extrems de l’àmbit. Per tal 
de potenciar la biodiversitat i crear un contrast d’alçades dins del parc, es preveu variar la freqüència de sega, 
així doncs hi hauran zones que es segaran 2 cops a l’any, altres 4 cops a l’any i altres 6 cops a l’any. 

 

6.9. Reg 

El projecte de reg consta de tres xarxes, una de reg per degoteig, una de reg per aspersió  i una de boques 
de reg o punts de subministrament d’aigua. La instal·lació es connecta a una escomesa nova de 10 m3/h. 

Des de l’escomesa hi haurà dues derivacions de reg, una per al reg automatitzat (degoteig i aspersió) i l’altre 
per a la xarxa de boques de reg o punts d’aigua.  

A través del programador s’automatitzarà tota la instal·lació de la xarxa de reg amb una connexió directa entre 
les electrovàlvules i el programador. 

Es col·locarà una vàlvula manual del diàmetre de cada canonada, dins d’un pericó d’obra per permetre 
l’ampliació de la xarxa en vista de futures fases d’actuació del parc. 

 

6.10. Il·luminació 

S’ha previst una xarxa d’enllumenat públic per dotar a les diferents superfícies de l’àmbit del projecte dels 
nivells d’intensitat i uniformitat lumínica necessaris en funció de l’ús que es dona en cada cas. Aquesta xarxa 
es composa de les següents parts: 

Escomesa i quadre de protecció i maniobra: es realitzarà l’escomesa elèctrica a la part esquerra del passeig 
de l’avinguda Catalunya (veure plànol d’enllumenat). El quadre disposarà de l’aparellatge necessari per 
compliment de normativa vigent i maniobres necessàries. L’alimentació del quadre disposarà de tres sortides 
monofàsiques per als següents serveis: 

− Línia 1, que donarà servei a les balises. Amb corrugat de Ø90, amb cable elèctric de 4x6mm2 i cable 
nu de coure de 35mm2. 

− Línia 2, que donarà servei als diversos fanals del projecte. Amb corrugat de Ø90, amb cable elèctric 
de 4x6mm2 i cable nu de coure de 35mm2. 

Xarxa elèctrica soterrada d’alimentació de diferents elements d’enllumenat. Formada per canalitzacions de 
PEAD doble cap i 90mm de diàmetre nominal i pericons prefabricats de formigó de 40x40x40cm amb tapes 
de registre de fundació dúctil de càrrega C250. Els conductes aniran protegits per arena en tot el seu voltant 
i senyalitzats amb cinta plàstica segons secció tipus. Junt a la canalització elèctrica s’instal·larà cable de xarxa 
de posta a terra de 35mm2 de secció que connectarà tots els elements entre si i que es reforçarà amb de 
posta a terra a situar al primer i últim punt d’enllumenat de cada línia i, com a mínim, cada tres punts de 
connexió. 

En quant a punts d’enllumenat, es preveuen cinc tipus de sistemes: 

− Al camí superior de fusta, trobem balises LIS d’alçada 1m, iguals que les que trobem a la primera fase 
ja executada, disposades cada 10m. 

− La zona del pump track disposa de FANALS MULTIPROJECTORS (2uts). Formats per 3 projectors 
tipus LORE de Simon o similars i una columna troncocònica de h=12m tipus CL1 de Simon o similars. 

− El skatepark disposa de FANALS MULTIPROJECTORS (11uts) d’alçada 5m. Formats per 2 projectors 
tipus LORE de Simon o similars a h=4,5m i h=4m i una columna troncocònica tipus CL1 de Simon o 
similars i h=5m. 
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− A la zona de la Street Plaza trobem una unitat de FANALS SIMPLES d’alçada 5m. Format per un 
projector tipus LORE de Simon o similars a h=4,5m i una columna troncocònica tipus CL1 de Simon o 
similars i h=5m.  

 

6.11. Drenatge i sanejament 

Per dur a terme el drenatge s’opta per les següents estratègies (veure plànol apartat 21 de la documentació 
gràfica). 

La idea bàsica per a la recollida de les aigües d’escorrentiu generades a partir de les pluges, és realitzar rases 
de graves drenants continues i cunetes verdes.  

S’ubicarà una cuneta verda, amb rasa d’infiltració de 60x80cm de graves calcàries de ∅40-60mm, paral·lela 
al camí de fusta amb a un pou de graves de dimensions de 130x115x80cm al seu extrem dret.  

A perímetre inferior del Street Plaza discorrerà una rasa d’infiltració de dimensions de 100x45cm de graves 
calcàries de ∅40-60mm. 

A l’interior del bowl hi haurà 4 arquetes  amb reixa d’acer inox de 40x40cm amb pou prefabricat de formigó 
Ø80cm connectades per tub PEAD-D315 que desemboca en un biòtop ubicat en el punt més baix del parc al 
costat del carrer d’Itàlia, que també recull l’aigua sobrant de la cuneta verda del camí de fusta i la rasa de 
graves del Street Plaza.  

Totes aquelles aigües que el sistema descrit no pugui absorbir, es derivarà a la xarxa de sanejament principal 
mitjançant un sobreeixidor.  

Nota: No s’admetran ni plaques ni logos ni colors o cap altre element d’identitat o corporatiu de cap empresa 
o subministrador, etc. En cas contrari, no s’admetrà un “parche” i s’haurà de repetir i reemplaçar tot el obstacle 
o repicar i refer el pany de formigó afectat sencer, etc. a criteri de la direcció facultativa. 

 

6.12. Xarxa d’aigua potable 

S’ha previst una xarxa d’aigua potable per servei del parc. Aquesta xarxa es composa de les següents parts: 

− Una nova escomesa que connecta a la xarxa pública de subministrament d’aigua potable existent al 
carrer d’Itàlia. Q=2m3/h. 

− Xarxa de distribució: canonada d’aigua soterrada de nova construcció de diàmetre 32cm. La canonada 
anirà protegida per arena en tot el seu voltant segons secció tipus i disposarà de arquetes 
prefabricades de formigó de 40x40x40 cm amb tapes de registre de fundació dúctil de càrrega C250 
als punts de maniobra o gir. 

− Arquetes amb clau de pas, regulador de pressió i filtre per connectar amb les fonts. 

− Dues fonts d’aigua tipus caudal. Amb cos de xapa d’acer inoxidable AISI 316 de 3mm de gruix amb 
acabat imprimat i pintat corten. També disposa de reixa d’evacuació d’aigua anti-esquitxades i safata 
interior d’acer inoxidable AISI 316 electro polit mat. L’assortidor de llautó acabat cromat mat i polsador 
model tipus prest controlat amb regulador de pressió i control temporitzat de flux inclòs. 

 

7. Xarxes de serveis 

Els serveis existents consultats per a la redacció del projecte han sigut els següents: 

− Clavegueram 

− Aigua potable 

− Electricitat 

− Enllumenat 

− Gas Natural 

− Telefonia 

− Fibra òptica 

Es conclou que durant l’execució de les obres no hi haurà cap afectació a cap d’aquests serveis. 

Per a la funcionalitat del parc es sol·liciten les següents escomeses de serveis: 

− Sol·licitud a Aigua de Rigat, empresa gestora xarxa aigua potable de Igualada, d’una escomesa de 
q=2m3/h per donar servei a les dues fonts d’aigua previstes dins de l’àmbit; i una segona escomesa 
de q= 10m3/h per la instal·lació prevista de reg. 

− Previsió de connexió a escomesa elèctrica existent de la fase 1, al carrer d’Itàlia, per donar servei al 
controlador de reg. 

− Escomesa per donar servei a quadre de protecció i maniobra situat a la part esquerra del passeig de 
l’avinguda Catalunya (veure plànol d’enllumenat).  

 

8. Bases del projecte 

Per a la redacció del projecte s’ha emprat la Cartografia a e: 1/1000 de l’Institut Cartogràfic del ICGC i un 
aixecament topogràfic proporcionat per l’Ajuntament. 

Altrament, s’han tingut en compte els límits del planejament urbanístic vigent facilitat per l’Ajuntament 
d’Igualada. 

 

9. Control de qualitat 

Les despeses originades per aquest concepte seran per compte del subcontractista. Veure annex 13 (PLA DE 
CONTROL DE QUALITAT). 

El control de qualitat per a l’àmbit 1 està valorat en 11.050€ de PEC+IVA.  

El control de qualitat per a l’àmbit 2 està valorat en 1.778,8€ de PEC+IVA.  

 

10. Seguretat i salut 

D’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre s’ha redactat en el present projecte l’Estudi de 
Seguretat i Salut. Veure annex 14. 

La valoració corresponent al Pressupost de Seguretat i Salut s’ha inclòs formant part del Pressupost general 
de l’obra, com a un capítol més i es correspon a la quantitat de 6.973,9 € de PEM per a l’àmbit 1 i 1.439,52 € 
de PEM per a l’àmbit 2. 

 

11. Estudi de gestió de residus 

L’Estudi de Gestió de Residus i Demolició (EGR) es desenvolupa plenament a l’annex 15 del present document, 
amb la forma i el contingut establert en el model normalitzat de l’Agència de Residus de Catalunya, d’acord 
amb allò establert a l’article 11, b) del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió 
de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

L’Estudi de Gestió de Residus per a l’àmbit 1 està valorat en 14.178,77 € de PEM. 

L’Estudi de Gestió de Residus per a l’àmbit 2 està valorat en 11.389,21 € de PEM. 
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12. Justificació de preus 

Les bases emprades per a elaborar l’annex de Justificació dels preus són les Bases de Preus de BEDEC (2021-
06). La justificació de preus es fa seguint la metòdica establerta a l’art. 130 del RGLCAP i els articles 27 i 28 
del ROAS. 

No tindrà lloc revisió de preus. 

La justificació de preus es desenvolupa a l’annex 18 del present document.  

 

13. Classificació del contractista  

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, en el Plec de clàusules 
administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació hauran 
d’estar classificades en els grups, subgrups i categories que s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut 
del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, classificacions que podran suplir 
la solvència sol·licitada en el seu cas. 
 

La major part del pressupost del projecte correspon als treballs d'urbanització, per tant entra en el grup G- 
Vials i pistes, subgrup G6: Obres i vials sense qualificació específica. El pressupost està entre 840.000 a 
2.400.000 €, que correspon a la categoria e. 
 

Grup Subgrup Categoria 

Vials i pistes  G6 categoria e)  de 840.000 a 2.400.000 € 

Especials – Jardineria i plantacions K6 categoria e)  de 840.000 a 2.400.000 € 

Instal·lacions elèctriques I1 categoria e)  de 840.000 a 2.400.000 € 

 

 

14. Pressupost 

Per a l’execució de les obres de urbanització de l’àmbit descrit, s’ha calculat un pressupost total de: 

 

 

ÀMBIT 1                                            989.969 € PEC (Pressupost d’Execució per Contracte de l’Obra) + IVA.  

 

El resum del pressupost es detalla a continuació en el següents capítols: 

CAPÍTOL  IMPORT (€) 

Treballs previs        4.083,15€  
Moviment de terres           29.044,45 €  
Paviments  80.277,82 € 
Grades  67.612,12 € 
Skate Park  228.407,79 € 

Equipament i senyalització  3.441,58 € 
Serveis  117.383,69 € 
Xarxa de reg  54.724,26 € 
Jardineria  73.774,51 € 
Control de qualitat  7.674,17 € 
Gestió de Residus                  14.178,77 €  
Seguretat i Salut                 6.973,92 €  
    
TOTAL PEM (Pressupost d’Execució Material) 687.526,23 € 
       +13% Despeses Generals 89.378,4 € 
       +6% Benefici industrial 41.251,57 € 
  
TOTAL PEC (Pressupost d’Execució per Contracte) 818.156,21 € 
  
       + IVA (21%)    171.812,8 €  
  
TOTAL PEC + IVA 989.969,01 €  
  

El pressupost de contracte (IVA inclòs) de l’obra civil del àmbit 1 és de Nou-cents vuitanta-nou mil nou-
cents seixanta-nou euros amb un cèntim. 

 

 

ÀMBIT 2                                       153.852,16€ PEC (Pressupost d’Execució per Contracte de l’Obra) + IVA. 

 

El resum del pressupost es detalla a continuació en el següents capítols: 

CAPÍTOL  IMPORT (€) 

Treballs previs        2.762,35€  
Moviment de terres           1.887,99 €  
Paviments  11.930,81 € 
Equipament   19.972,19 € 
Serveis  3.756,99 € 
Xarxa de reg  17.808,26 € 
Jardineria  34.666,51 € 
Gestió de Residus  11.389,21 € 
Seguretat i Salut                  1.439,52 €  
Control de Qualitat                 1.235,37 €  
    
TOTAL PEM (Pressupost d’Execució Material) 106.849,20 € 
       +13% Despeses Generals 13.890,40 € 
       +6% Benefici industrial 6.410,95 € 
  
TOTAL PEC (Pressupost d’Execució per Contracte) 127.150,55 € 
  
       + IVA (21%)    26.701,62 €  
  
TOTAL PEC + IVA 153.852,17 €  
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El pressupost de contracte (IVA inclòs) de l’obra civil del àmbit 2 és de cent cinquanta-tres mil vuit-cents 
cinquanta-dos euros amb disset cèntims. 

 
 
El total dels dos àmbits es de 1.143.821,18 € PEC amb IVA. 

 

15. El present document integra els següents documents: 

Memòria 

Annexes 
Annex 1. Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia 
Annex 2. Reportatge fotogràfic 
Annex 3.  Planejament urbanístic 
Annex 4. Topografia 
Annex 5.  Moviment de terres 
Annex 6. Serveis existents 
Annex 7. Xarxa d’enllumenat 
Annex 8. Xarxa de sanejament 
Annex 9. Xarxa d’aigua 
Annex 10. Vegetació 
Annex 11. Xarxa de reg i abastament d’aigua pel reg 
Annex 12. Pla de manteniment 
Annex 13.  Pla de Control de Qualitat 
Annex 14. Estudi de Seguretat i Salut 
Annex 15. Estudi de Gestió de Residus 
Annex 16.  Pla d’obra 
Annex 17. Infografia 
Annex 18.  Justificació de preus 

Documentació gràfica 

Plec de condicions tècniques 

Amidaments i pressupost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Equip redactor del projecte 

Els autors del projecte de millora i enjardinament en els entorns del camp de vol entre els carrers Guimaraes, 
carrer Itàlia i les parcel·les industrials al terme municipal d’Igualada són: 

BATLLE i ROIG ARQUITECTURA S.L. 
 Enric Batlle Durany, DNI 37.729.833 núm. col·legiat:11306-9 
 Joan Roig Duran,     DNI 38.050.916 núm. col·legiat:11355-7 
 Iván Sánchez Fabra,   DNI 39.713.575  núm. col·legiat:43728-1   
 Livia Valentini,   NIE Y3349328J 
 
Els autors del projecte d’un skatepark en els entorns del camp de vol entre els carrers Guimaraes, carrer Itàlia 
i les parcel·les industrials al terme municipal d’Igualada són:  

PMAM / SKATE ARCHITECTS 
 Pol Martin Carbonell, DNI 46.355.163 núm. col·legiat:55257-7 
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Annex 1: Antecedents  
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1. Antecedents 

La rellevància d’aquest espai dins del context urbà ha estat motiu de diversos estudis i propostes al llarg dels 
anys. Les principals les definim a continuació: 

− Pla Director d’infraestructures del subsòl de l’Avinguda Catalunya i entorn – març 2005 
CICSA consultor de ingeniería civil S.A. 

− Concurs i Avantprojecte d’urbanització de l’Avinguda Catalunya i Mestre Montaner – febrer 2006 
E.Donato Arqute. & Associats S.L. , Ingenieria de Tràfico S.L. , EGI S.l. , Benassar/Noguera S.C.P. 

− Proposta d’ordenació de la mobilitat a la zona de l’Avda. Catalunya i l’Avda. Mestre Muntaner –  
agost 2006 
Intra ingeniería de tràfico S.L. 

− Estudi de programació de l’Anella Verda d’Igualada – maig 2013 
Ajuntament d’Igualada i Diputació de Barcelona. 

− Estudi de programació de l’espai lliure de l’Avinguda Catalunya – novembre 2015 
Batlle i Roig Arquitectes. 

− Execució de la primera fase d’urbanització del Parc Central – juliol 2017 
Batlle i Roig Arquitectes. 

− Procés participatiu amb més de 1.400 nens i nenes del municipi per definir el nou parc – tardor 2018 
Ajuntament d’Igualada, Quòrum consultors i Batlle i Roig Arquitectura. 

− Procés participatiu amb experts per definir el model del nou skatepark i dissenyar aquest 
conjuntament – 2020 i 2021 
Batlle i Roig Arquitectura i PMAM. 

Els antecedents principals que interessen el projecte aquí descrit són els iniciats a partir de 2013. El document 
d’anàlisi de l’Anella Verda d’Igualada identifica l’àmbit de l’Avinguda Catalunya com eix important de l’Anella 
Central, gracies a la seva posició privilegiada dins la ciutat.  

L’Estudi de Programació de l’espai lliure de l’Avinguda Catalunya segueix els principis fundadors del projecte 
de l’Anella Verda intentant afavorir conceptes com la continuïtat i connectivitat social i natural dins del 
context urbà. El projecte per a l’espai lliure de l’Avinguda Catalunya s'integra amb l'Anella Verda d'Igualada, 
enllaçant el nucli urbà amb l’entorn natural de la riera d’Òdena i creant un nou espai que aplegui natura i 
esdeveniments. 

 
Com es veu, l’àmbit d’actuació d’aquest projecte forma part d’una intervenció de major escala que, una vegada 
acabada, dotarà a Igualada d’un gran parc, el més gran de la ciutat. 

L’execució de la primera fase de la urbanització del Parc Central a l’any 2017, i el seu posterior èxit en l’acollida 
per part de la ciutadania, van incentivar els processos participatius durant els anys 2019, 2020 i 2021 per 
definir les pautes d’aquesta segona fase.  

Entre d’altres decisions, aquests processos participatius van establir que un 70% de la superfície destinada 
a skatepark esdevindria un Bowl i el 30% restant es destinaria a Street. 
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Annex 2: Reportatge fotogràfic  
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Annex 3: Planejament urbanístic 
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1. Introducció i objecte 

L’objecte del present annex és definir les característiques del planejament urbanístic vigent que afecta a 
l’àmbit del projecte. 

En aquest annex s’incorpora tota la documentació necessària en relació al planejament urbanístic vigent.  

Així doncs, s’inclouran els següents plànols: 

− Plànol de qualificacions segons el Text Refós del Pla General d’Ordenació d’Igualada, aprovat 
el 15 de juny de 2005.   

  

2. Planejament vigent 

El document de planejament en vigor a l’àmbit de la proposta és el Text Refós del Pla General d’Ordenació 
d’Igualada, aprovat el 15 de juny de 2005 i publicat el 9 de novembre del mateix any.  

La totalitat de l’àmbit del projecte està classificat com a sòl urbà amb una qualificació amb clau 2, sistema de 
parcs i jardins. 
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Annex 4: Topografia  
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1. Introducció i objecte 

El present annex recull la informació de topografia emprada en la redacció del projecte. 

Per a la realització del projecte s’ha emprat la Cartografia a e: 1/1000 de l’Institut Cartogràfic de la Generalitat 
de Catalunya i un aixecament topogràfic proporcionat per l’Ajuntament d’Igualada.  
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Annex 5: Moviment de terres 
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1. Introducció i objecte 

El present annex recull la documentació referent al moviment de terres en l’execució del projecte.  

S’inclou la següent informació: 

− Planta de seccions. e:1/500 

− Seccions. e: 1:350 
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Annex 6: Serveis existents  
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1. Introducció  

El present annex recull la informació de serveis existents de les diverses companyies de serveis presents que 
puguin afectar a l’àmbit d’actuació.  

Els serveis existents consultats per a la redacció del projecte són els següents: 

− Clavegueram 

− Aigua potable 

− Electricitat 

− Enllumenat 

− Gas natural 

− Telefonia 

− Altres consideracions 
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Clavegueram 
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Aigua potable 



1/3 

En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats per 

Aigua de Rigat, S.A. a la zona sol·licitada.  

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 

validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 

peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 

afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest motiu 

aquesta informació no pot ser interpretada com a garantia absoluta de respondre fidelment a 

la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part d’Aigua de 

Rigat, S.A. al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin qualsevol dany a les 

infraestructures gestionades per Aigua de Rigat, S.A. no podran eludir cap responsabilitat pels 

danys i perjudicis, directes o indirectes, ocasionats a Aigua de Rigat, S.A. o a tercers, 

al·legant que la informació lliurada és defectuosa.

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en la redacció de Projectes

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 

d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent al 

que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 

manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant, cal considerar i 

preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 

Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 

d’Aigua de Rigat, S.A..

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 

projecte, l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions que es puguin 

produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, per Aigua de 

Rigat, S.A..  
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Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent serà necessari que 

es posin en contacte amb Aigua de Rigat, S.A. per a poder estudiar i analitzar les solucions 

més adients:

Zona Adreça electrònica
Anoia serveisdzanoia@agbar.es 

Els municipis on Aigua de Rigat, S.A. disposa de serveis són: 

2. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en l‘execució d’Obres

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 

serveis existents a la zona gestionats per Aigua de Rigat, S.A.. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 

a la zona qualsevol infraestructura gestionada per Aigua de Rigat, S.A., s’haurà de verificar 

abans d’iniciar les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte 

amb la realització de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la 

zona afectada. En aquest cas s’haurà de contactar mitjançant l’adreça electrònica 

anteriorment esmentada per tal de, en cas necessari, acordar la data de realització de les 

cales per tal d’assistir a les mateixes el personal d’Aigua de Rigat, S.A..  

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 

precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat i 

accessibilitat a les canonades gestionades per Aigua de Rigat, S.A., als elements de 

maniobra i control i a les escomeses dels diferents edificis.  
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L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 

conformitat per part d’Aigua de Rigat, S.A. al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors 

de l’obra de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les 

instal·lacions d’Aigua de Rigat, S.A.. Per tant, en cas de produir-se danys a les instal·lacions, 

Aigua de Rigat, S.A. es reserva el dret a emprendre les accions legals que consideri 

oportunes, així com el dret a reclamar les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A 

més, tots els danys i perjudicis, directes o indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin 

materials o personals, també seran a compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent 

els danys i perjudicis derivats d’ un eventual tall de subministrament. 

3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 
l’accessibilitat a les instal·lacions d’Aigua de Rigat, S.A.

Les instal·lacions subterrànies d’Aigua de Rigat, S.A.: 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 

2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 

marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 

no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 

mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 

sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants de 

protecció contra incendis.  

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 

distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 

col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquests condicionants es contactarà 

amb Aigua de Rigat, S.A. per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients i 

especialment caldrà una notificació prèvia quan: 

1. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de vorera 

i/o calçada. 

2. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert.  
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Electricitat 

  



Ref: Sol•licitud d’Informació de serveis 603369 a la petició 15772692 per l'afectació
de tipus AT-MT
Senyors:

En relació al seu escrit amb data 14/01/2022, els comuniquem que no tenim
constància, amb la documentació / informació de la que disposem, de l’existència de
serveis de la nostra xarxa de distribució a la zona indicada a la seva sol•licitud.

No obstant, davant la possibilitat de que hagi pogut haver algun desplaçament a
causa de la topografia del terreny o per qualsevol altra causa, li recomanem que,
mitjançant la utilització dels medis més adients, comprovi la inexistència de cables
soterrats en la zona afectada per l'obra.

Salutacions,

Ref: 603369

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 14/01/2022, Ref: 603369, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 603369 - 15772693 - AT-MT, 603369 - 15772712 - BT, 603369 -
15772713 - BT



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 

La futura traza de la canalización. 
La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 
 

És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 
 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 
de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 
de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions.  

 A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

 L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 
d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 
indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

 Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 
color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  
 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

 Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

 Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

 En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

 Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

 Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

 Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

 En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

 En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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 Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 

 

En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

 Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 
hores durant tots els dies de l'any). 
 

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 
LLOC DE TREBALL 
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS 
 
 
Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a 
l’inici de las obres, es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a 
referència el nº de sol·licitud de informació, a fi de procedir a la signatura del’acord  
corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar 
a la següent direcció: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edifici C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bé a l’adreça de correu electrònic: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics 
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les 
obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona. 
 
Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva 
documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la 
xarxa de gas natural. 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 
 
Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació 
realitzada a través de la Plataforma web) 
 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ...........................................................  
 
Direcció:  ........................................................................................................................................  
 
Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 
 
Raó Social de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Lloc de les obres:  ..........................................................................................................................  
 
Denominació de l'obra:  .................................................................................................................  
 
Objecte de l'obra:  ..........................................................................................................................  
 
Data d'inici d'execució d'obres: ......................................................................................................  
 
Durada prevista de les obres:  .......................................................................................................  
 
Nom del cap d'obra:  ......................................................................................................................  
 
Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra:  ......................................................................................  
 
Observacions:  ...............................................................................................................................  
 
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 
 
(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 
NEGRE 
A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 

 
 
 
 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 
o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  
 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 603369 Punt: 5548816 Descripció: Parc Central pastilla 1 Data de lliurament: 14 de gener del 2022

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 385308.981 Y: 4604825.445



NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 603369 Punt: 5548815 Descripció: Parc Central pastilla 1 Data de lliurament: 14 de gener del 2022

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 385174.046 Y: 4604897.428



 

Projecte executiu de millora i enjardinament i projecte d’un skatepark en els entorns del camp de vol entre els carrers Guimaraes i d’Itàlia i les parcel·les industrials al terme municipal d’Igualada 
M:\PROJECTES\PROJECTES_ACTIUS\841_Avinguda_Catalunya_Igualada\PROJECTE\D23_executiu_skate_park_reduccio\EDITABLE\TEXT\1_Annexos\06_serveis_existents\06_serveis_existents.docx 

 

Telefonia 

  



Referència/S:

Referència/N: 603369-15772698

Data: 14/01/2022

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(385174.046/4604897.428)
Projecte: 603369
Coordenades: 385174.046,4604897.428

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.

Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la documentació rellevant en format .PDF o facilitant
en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant l'enviament de
documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.



ARQ M S/N (ID
 4472803)

CR gBR 252 (ID
 4472868)

CR GEN 65 (ID
 4472801)

ARQ I G
EN 588 (ID

 4472802)8c. PVC_1.2 95 m.
3c. PVC_1.2 30 m.

1c
. P

VC
_1

.2
 3

 m
.

3c. PVC_1.2 22 m.

1.7*

1.7*

1.8*

1*2.4*
2.1*

3.5*
3.5*
2.1*
3.7*3*

AVDA MESTRE MONTANER

CTRA N-IIADIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 603369 Punt: 5548815603369 -5548815

Parc Central pastilla 1

Data de lliurament:

14 de gener del 2022

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 385174.046 Y: 4604897.428



Referència/S:

Referència/N: 603369-15772699

Data: 14/01/2022

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(385308.981/4604825.445)
Projecte: 603369
Coordenades: 385308.981,4604825.445

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.

Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la documentació rellevant en format .PDF o facilitant
en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant l'enviament de
documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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Altres consideracions 
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Annex 7: Xarxa d’enllumenat  
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1. Xarxa d’enllumenat 

S’ha previst una xarxa d’enllumenat públic per dotar a les diferents superfícies de l’àmbit del projecte dels 
nivells d’intensitat i uniformitat lumínica necessaris en funció de l’ús que es dona en cada cas. Aquesta xarxa 
es composa de les següents parts: 

Escomesa i quadre de protecció i maniobra: es realitzarà l’escomesa elèctrica a la part esquerra del passeig 
de l’avinguda Catalunya (veure plànol d’enllumenat). El quadre disposarà de l’aparellatge necessari per 
compliment de normativa vigent i maniobres necessàries. L’alimentació del quadre disposarà de tres sortides 
monofàsiques per als següents serveis: 

− Línia 1, que donarà servei a les balises. Amb corrugat de Ø90, amb cable elèctric de 4x6mm2 i cable 
nu de coure de 35mm2. 

− Línia 2, que donarà servei als diversos fanals del projecte. Amb corrugat de Ø90, amb cable elèctric 
de 4x6mm2 i cable nu de coure de 35mm2. 

Xarxa elèctrica soterrada d’alimentació de diferents elements d’enllumenat. Formada per canalitzacions de 
PEAD doble cap i 90mm de diàmetre nominal i pericons prefabricats de formigó de 40x40x40cm amb tapes 
de registre de fundació dúctil de càrrega C250. Els conductes aniran protegits per arena en tot el seu voltant 
i senyalitzats amb cinta plàstica segons secció tipus. Junt a la canalització elèctrica s’instal·larà cable de xarxa 
de posta a terra de 35mm2 de secció que connectarà tots els elements entre si i que es reforçarà amb de 
posta a terra a situar al primer i últim punt d’enllumenat de cada línia i, com a mínim, cada tres punts de 
connexió. 

En quant a punts d’enllumenat, es preveuen tres tipus de sistemes: 

− Al camí superior de fusta, trobem balises LIS d’alçada 1m, iguals que les que trobem a la primera fase 
ja executada, disposades cada 10m. 

− La zona del pump track disposa de FANALS MULTIPROJECTORS (2uts). Formats per 3 projectors 
tipus LORE de Simon o similars i una columna troncocònica de h=12m tipus CL1 de Simon o similars. 

− L’skatepark disposa de FANALS MULTIPROJECTORS (11uts) d’alçada 5m. Formats per 2 projectors 
tipus LORE de Simon o similars a h=4,5m i h=4m i una columna troncocònica tipus CL1 de Simon o 
similars i h=5m. 

 













 

Projecte executiu de millora i enjardinament i projecte d’un skatepark en els entorns del camp de vol entre els carrers Guimaraes i d’Itàlia i les parcel·les industrials al terme municipal d’Igualada 
M:\PROJECTES\PROJECTES_ACTIUS\841_Avinguda_Catalunya_Igualada\PROJECTE\D23_executiu_skate_park_reduccio\EDITABLE\TEXT\1_Annexos\08_xarxa_sanejament\08_xarxa_sanejament.docx 

 

Annex 8: Xarxa de sanejament  
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Per dur a terme el drenatge s’opta per les següents estratègies (veure plànol apartat 21 de la documentació 
gràfica). 

La idea bàsica per a la recollida de les aigües d’escorrentiu generades a partir de les pluges, és realitzar rases 
de graves drenants continues i cunetes verdes.  

S’ubicarà una cuneta verda, amb rasa d’infiltració de 60x80cm de graves calcàries de ∅40-60mm, paral·lela 
al camí de fusta amb a un pou de graves de dimensions de 130x115x80cm al seu extrem dret.  

Es planteja a la part baixa del talús existent de la part esquerra de la pastilla, de més de 4m d’alçada, una 
cuneta verda amb rasa d’infiltració de 60x80cm de graves calcàries de ∅40-60mm fins a arribar a un pou 
d’infiltració d’alçada 1m de graves calcàries de ∅40-60mm. 

A perímetre inferior del Street Plaza discorrerà una rasa d’infiltració de dimensions de 100x45cm de graves 
calvàries de ∅40-60mm. 

A l’interior del bowl hi haurà 4 arquetes  amb reixa d’acer inox de 40x40cm amb pou prefabricat de formigó 
Ø80cm connectades per tub PEAD-D315 que desemboca en un biòtop ubicat en el punt més baix del parc al 
costat del carrer d’Itàlia, que també recull l’aigua sobrant de la cuneta verda del camí de fusta i la rasa de 
graves del Street Plaza.  

Totes aquelles aigües que el sistema descrit pugui absorbir, es derivarà a la xarxa de sanejament principal 
mitjançant un sobreeixidor.  

 

Nota: No s’admetran ni plaques ni logos ni colors o cap altre element d’identitat o corporatiu de cap empresa 
o subministrador, etc. En cas contrari, no s’admetrà un “parche” i s’haurà de repetir i reemplaçar tot el obstacle 
o repicar i refer el pany de formigó afectat sencer, etc. a criteri de la direcció facultativa. 
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Annex 9: Xarxa d’aigua  



 

Projecte d’urbanització del tram 1 del Parc 11 de Setembre - Skatepark 
M:\PROJECTES\PROJECTES_ACTIUS\841_Avinguda_Catalunya_Igualada\PROJECTE\D23_executiu_skate_park_reduccio\EDITABLE\TEXT\1_Annexos\09_xaxa_aigua\09_xarxa_aigua.docx 

 
1. Xarxa d’aigua 

S’ha previst una xarxa d’aigua potable per servei del parc. Aquesta xarxa es composa de les següents parts: 

− Una nova escomesa que connecta a la xarxa pública de subministrament d’aigua potable existent al 
carrer d’Itàlia. Q=2m3/h. 

− Xarxa de distribució: canonada d’aigua soterrada de nova construcció de diàmetre 32cm. La canonada 
anirà protegida per arena en tot el seu voltant segons secció tipus i disposarà de arquetes 
prefabricades de formigó de 40x40x40 cm amb tapes de registre de fundació dúctil de càrrega C250 
als punts de maniobra o gir. 

− Arquetes amb clau de pas, regulador de pressió i filtre per connectar amb les fonts. 

− Dues fonts d’aigua tipus caudal. Amb cos de xapa d’acer inoxidable AISI 316 de 3mm de gruix amb 
acabat emprimat i pintat corten. També disposa de reixa d’evacuació d’aigua anti-esquitxades i safata 
interior d’acer inoxidable AISI 316 electro polit mat. L’assortidor de llautó acabat cromat mat i polsador 
model tipus prest controlat amb regulador de pressió i control temporitzat de flux inclòs. 
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Annex 10: Vegetació  
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Introducció i objecte 

El projecte de jardineria es configura a partir de tres estrats: l’estrat arbori, l’arbustiu i el prat. 

L’estrat arbori està organitzat en agrupacions i algunes alineacions reforçant l’arbrat existent. 

Al parterre mes proper al Carrer d’Itàlia es plantaran els mateixos castanyers que hi ha l’altre banda del 
carrer (Aesculus hippocastanum, i Aesculus carnea ‘briotti’). Al circuit de Bowl i a la Street,  s’han escollit 
especies amb fullatge i floracions vistoses., com la Koereuteria paniculata, el Cercis siliquastrum, i l’Acer 
campestre. A la tarima de fusta per connectar amb la pineda existent es proposar plantar Quercus ilex, 
l’Acer campestre.i Arbutus unedo. A les grades per seguir amb el discurs de les grades executades, es 
proposa plantar especies amb fullatge i floracions vistoses com ara Koereuteria paniculata, el Cercis 
siliquastrum i el Pyrus calleryana.  

A l’esplanada que connecta amb el passeig, a la zona dels jocs de fusta,  es plantarà una agrupació de Celtis 
australis que provocarà una ombra densa a l’estiu. Al costat de la zona del Pump track, es plantarà una 
agrupació d’Acer pseudoplatanus que arribarà a enfilar-se per les grades, provocant una ombra agradable 
en aquest espai. A la zona de pícnic es proposa fer una agrupació d’arbres de fulla caduca que a la tardor 
adquiriran tonalitats vermelloses com el Liquidambar styraciflua i l’Acer fremanii, i al final d’aquesta 
esplanada com arbre singular aïllat es proposa plantar un Acer pseudoplatanus. 

La selecció d’arbres són de fulla caduca, de manera que ofereixen ombra al visitant durant els mesos més 
calorosos i deixen passar la radiació solar durant els mesos de més fred. 

L’estrat arbustiu es concentra a les grades i al voltant del circuit de Bowl. Les espècies d’arbustives s’han 
escollit a partir de criteris estètics i funcionals. S’ha fet una selecció d’espècies amb floracions molt vistoses 
fent així que la combinatòria entre floracions arbòries i arbustives quedi garantida. Al biòtop s’han escollit 
espècies arbustives i herbàcies que puguin sobreviure en cas d’inundacions temporals. 

L’estrat herbaci el conformen el prat rústic situat a l’esplanada i als talussos dels extrems de l’àmbit. Per tal 
de potenciar la biodiversitat i crear un contrast d’alçades dins del part, es preveu variar la freqüència de 
sega, així doncs hi hauran zones que es segaran 2 cops a l’any, altres 4 cops a l’any i altres 6 cops a l’any. 

 

PREPARACIÓ DEL TERRENY. 

Una vegada finalitzada l’obra civil i efectuats els moviments de terra generals, a la zona del prat, es farà 
l’esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge dels primers 10cm del terreny 
existent i la càrrega i transport interior de terra vegetal existent, amb mitjans mecànics.  

Posteriorment, es llaurarà el sòl a una fondària de 20cm en les zones anteriorment esmentades i també a la 
zona de prat. Un cop llaurat es realitzarà una esmena orgànica del sòl amb compost de classe i d'origen 
vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel, amb una dosi de 25 l/m2, escampat amb tractor i fresatge 
de terreny amb tractor. Després s’aportarà la terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una 
conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons NTJ 07a, a raó de 10 cm al prat de l’esplanada, 5 cm al 
prat dels talussos i 30 cm per les arbustives 

Just abans de la sembra del part, s’anivella i es repassa el terreny, amb medis manuals i mecànics, per a 
obtenir el perfil d’acabat i el terreny llis per a les plantacions. 

 

PLANTACIÓ D’ESPÈCIES VEGETALS I SEMBRA 

La plantació es realitza segons els bons mètodes de la jardineria: 

Pel que fa a la plantació d’arbres, cal obrir un forat de plantació de 100x100x80cm amb l’extracció de tota la 
terra. A continuació es col·loca l’arbre vertical i s’omple amb terra vegetal. Aleshores es compacta 
manualment i de forma lleugera la terra al seu voltant fins que l’arbre queda totalment ancorat. Finalment es 
conforma una poua de com a mínim 1’5m de diàmetre i amb una capacitat de mínim 50litres d’aigua. 
Immediatament es realitza un primer reg abundant. 

Durant l’obra i mentre no es faci l’entrega definitiva de l’obra, caldrà regar manualment tots els arbres. 

En el moment de plantar caldrà tenir en compte no enfonsar massa l’arbre ni deixar-lo massa al descobert. 
Així que prèviament a la plantació cal conèixer la cota final del terreny. 

Per a la plantació dels arbusts, es preveu un marc de plantació de 4u/m2 en del jardí de flors i de 8u/m2 a la 
zona de les entapissants. 

En les zones de prat, la implantació es realitzarà a partir de la sembra de llavors per a prat tipus rústica de 
baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, incloent la 
cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior.  

 

La sembra es realitzarà preferentment a la primavera o a la tardor. Es repartirà homogèniament en tota la 
superfície de forma que la llavor quedi ben repartida. Es realitzarà un primer reg a capacitat de camp per a 
facilitar una implantació homogènia. Els regs seran de períodes de temps llargs  i es regarà sovint fins a la 
germinació per mantenir els primers centímetres 30 cm de terra humits per tal d’assegurar un bon 
arrelament. Després de la germinació es distanciaran els regs. 

 

SUBMINISTRAMENT D’ESPÈCIES 

La compra del material vegetal es farà després que la Direcció Facultativa esculli i marqui els arbres en el 
viver de procedència. Els arbres hauran de complir les característiques especificades al projecte, pel que fa 
a la mida i al perímetre a 1 m del tronc, formació de les branques i copa, així com la seva presentació. 

La D.F. podrà demanar  informació sobre les condicions de cultiu en el viver, les vegades que ha estat 
repicat, i podrà exigir que es compleixi la normativa especificada en les Normes Tecnològiques de Jardineria 
del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya. El subministrament de les espècies es farà en 
l’època adequada i en les millors condicions per a l’arbre, és a dir, el transport des del viver es realitzarà el 
mateix dia de la plantació. Les espècies es protegiran amb els medis adequats per no patir ferides i evitar 
que s’assequin les arrels. Prèviament a la càrrega en el camió, es lligaran les branques i alhora de carregar i 
descarregar caldrà tenir en compte la fragilitat del material vegetal. El mateix camió de transport repartirà 
els arbres a la obra. 

 

Les espècies vegetals descrites en el projecte hauran de complir les següents característiques: 

ARBRES:  

− Aesculus carnea briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa terra o en contenidor 

− Aesculus hippocastanum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra o en contenidor 

− Pyrus calleryana chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra o en contenidor 

− Acer freemanii jeffersred (autumn blaze) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra o en 
contenidor 

− Gleditsia triacanthos inermis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra o en contenidor 

− Koelreuteria paniculata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra o en contenidor 

− Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra o en contenidor 

− Arbutus unedo multitronc amb sumatori de perímetres superior a 70cm, amb pa de terra o en 
contenidor 

− Quercus ilex de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra o en contenidor 

− Celtis australis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra o en contenidor 

− Acer pseudoplatanus de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra o en contenidor 
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− Acer campestre multitronc, amb sumatori de perímetres superior a 70cm, amb pa de terra o en 
contenidor 

− Cercis siliquastrum multitronc amb sumatori de perímetres superior a 70cm, amb pa de terra o en 
contenidor 

 

ESPÈCIES ARBUSTIVES I GRAMINOIDES 

− Gaura lindheimeri en contenidor de 3 i 5 l 

− Lavandula dentata en contenidor de 3 l 

− Miscanthus sinensis en contenidor de 3 l 

− Perovskia atriplicifolia en contenidor de 3 l 

− Pennisetum setaceum en contenidor de 3 l 

− Verbena bonariensis en contenidor de 6 l 

− Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 l 

− Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l 

− Ammophila arenaria en contenidor de 3 l 

− Santolina rosmarinifolia en contenidor de 6 l 

− Euryops pectinatus en contenidor de 5 l 

− Forsythia intermedia en contenidor de 10 l 

− Lantana camara en contenidor de 6 l 

− Helichrysum italicum en contenidor de 3 l 

− Phlomis fruticosa en contenidor de 3 l 

− Genista umbellata en contenidor de 3 l 

− Cerastium tomentosum en contenidor de 3 l 

− Lantana montevidensis en contenidor de 6 l 

− Pennisetum fireworks en contenidor de 3 l 

− Stachys officinalis en contenidor de 3 l 

− Abelia grandiflora en contenidor de 5 l 

− Salvia microphylla en contenidor de 5 l 

− Salix purpurea en contenidor de 5 l 

− Cornus sanguinea  en contenidor de 5 l 

− Tamarix gallica en contenidor de 5 l 

− Carex testacea en contenidor de 3 l 

− Pormium tennax en contenidor de 3 l 

 

PRAT RUSTIC 

Implantació de prat a partir de barreja de llavors d’espècies graminoides i lleguminoses. Les espècies i  
percentatges que composaran aquesta mescla seran: 

− 20% Festuca arundinacea 

− 10% Lolium perenne 

− 10% Trifolium repens 

− 60% Cynodon dactylon 

. 

PRAT FLORIT 

Implantació de prat florit a partir de barreja de llavors d’espècies graminoides i herbàcies de flor. Les 
espècies que composaran aquesta mescla seran: 

− lberis umbellata,  

− Centaurea cyanus,  

− Calendula officinalis,  

− Cosmos sulphureus,  

− Dianthus barbatus,  

− Delphinium consolida Mixed,  

− Linum perenne,  

− Zinnia elegans,  

− Coreopsis lanceolata,  

− Papaver rhoeas Mixed,  

− Gaillardia pulchella,  

− Chrysanthemum coronarium,  

− Chrysanthemum carinatum,  

− Coreopsis tinctoria Dwarf,  

− Ammi majus,  

− Silene pendula,  

− Festuca ovina Aberfleeze,  

− Festuca rubra rubra Rufi. 
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Annex 11: Xarxa de reg i abastament d’aigua pel reg  
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1. Introducció i objecte  

El projecte de reg consta de tres xarxes, una de reg per degoteig, una de reg per aspersió  i una de boques 

de reg o punts de subministrament d’aigua. La instal·lació es connecta a una escomesa nova de 10 m3/h. 

Des de l’escomesa hi haurà dues derivacions de reg, una per al reg automatitzat (degoteig i aspersió) i l’altre 

per a la xarxa de boques de reg o punts d’aigua.  

A través del programador s’automatitzarà tota la instal·lació de la xarxa de reg amb una connexió directa 

entre les electrovàlvules i el programador. 

L’obra s’executarà en dues fases, i als punts de connexió de les canonades entre les dues fases, es 

col·locarà una vàlvula manual del diàmetre de cada canonada, dins d’un pericó d’obra.  

 

1.1. OBRA CIVIL 

L’obra civil del reg consisteix en l’execució de rases i rebliments, construcció de passatubs i arquetes pels 

mecanismes. 

Les rases seran de proporcions de 0.15x0.3m o 0.4X0.5m i de la longitud indicada al plànol. Es realitzaran 

amb medis manuals o mecànics. Les rases seran rectilínies, anivellades a la base, homogènies i uniformes 

en tot el seu recorregut. En cas de trobar pedres, runes o altres desperfectes, es sanejarà el terreny fins a 

aconseguir l’establert al projecte. 

El rebliment de rases es farà amb terres seleccionades de la pròpia excavació sense pedres.  

No es realitzarà la col·locació dels tubs fins que els primers 20cm de rebliment estiguin perfectament 

col·locats i mantinguin una pendent uniforme. Després de passar els tubs, amb prèvia conformitat de la 

direcció facultativa, s’ompliran les rasses fins la superfície, compactant-les lleugerament. Cal protegir les 

tubàries de l’entrada de terra amb cinta adhesiva. Sempre que sigui possible es col·locaran varis tubs en una 

mateixa rasa. 

Caldrà protegir les canonades amb passa tubs de doble diàmetre interior que el de les instal·lacions d’aigua 

en totes les zones pavimentades. 

Les arquetes es construiran amb maons i seran de 60x60x60cm, arrebossades a l’interior i amb la base 

drenant a amb graves o sorres, i tapa de fosa dúctil de 60x 60 cm, de resistència B125 amb tancament de 

seguretat. Les arquetes hauran de quedar perfectament acabades.  

 

1.2. AUTOMATISMES 

Els automatismes de la xarxa de reg tenen per objectiu el control y la programació automàtica del reg.  

 

Per a cada zona de reg hi ha assignada un capçal sectorial amb una clau manual per poder tancar el sector 

en cas d’averia de l’electrovàlvula, i la electrovàlvula amb el solenoide corresponent. La canonada principal 

es de PE 90mm de la qual deriven les diferents zones de reg amb canonada de PE 63mm pels sectors 

d’aspersió, 40mm pels sectors d’arbustiva i  32mm pels sectors d’arbres. 

A l’inici de la xarxa de reg per degoteig es col·loca un regulador de pressió de 10 a 0’5 atm i un filtre metàl·lic 

de 120-300 micres desmuntable. A més a més, per a cada zona de reg per degoteig es preveu una vàlvula 

de ventosa i les vàlvules de drenatge als punts finals de la instal·lació, ubicades dins de pericons de plàstics 

amb tapa. Aquestes vàlvules es col·locaran als punts alts i punts baixos respectivament. 

La xarxa de reg per degoteig es comprovarà i es programarà amb el criteri d’aconseguir la dosis de reg a 

partir de regs en períodes de temps llargs i  varies vegades al dia. 

Per tal que la canonada principal nomes estigui en càrrega quan hi hagi algun sector regant, es col·locarà un 

capçal de reg per electrovàlvula màster de 3´´ dn i 10 bar de pressió en by pass, totalment desmuntable, 

format per 3 vàlvules d'esfera manual de PVC de racord pla i rosca mascle, electrovàlvula de pas total amb 

regulador de cabal i solenoide a 24v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions 

estanques, tipus PGA.  

El programador serà modular tipus Hunter I2C.800 pl o equivalent, de 24 estacions, amb decodificadors a 

cada electrovàlvula, connectat a la xarxa elèctrica, i col·locat a un armari de polièster per a exteriors de 

530x430x200 mm, amb placa de muntatge aïllant , juntes d'estanqueïtat i tanca amb clau reforçada, amb 

sòcol de formigó amb tubulars per a connexió a escomesa elèctrica. Per tal de tancar el reg en cas de pluja 

s’instal·larà un sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica, instal·lat a una alçària màxima de 3 

m. 

 
 

1.3. INSTAL·LACIONS 

XARXA DE REG PER GOTEIG i DIFUSIÓ 
 
Els càlculs de la xarxa de reg per degoteig s’han realitzat segons les característiques tècniques i els cabals 

del tub de UNIBIOLINE. El subministrament es fa a través d’una canonada principal PEAD de 90mm. 

Pels sectors dels arbres, la canonada secundària serà de PEBD diàmetre 40mm i de 6 atm i anells amb 

degoters integrats cada 30cm, es disposa al voltant del tronc de l’arbre amb un diàmetre de 1.5m, amb un 

total de 7 u de degoters  de 3,5 l. Les connexions seran en T segons model i sistema de muntatge de les 

marques, i es realitzaran a dintre de l’escossell o parterre. Aquestes anelles disposen d’una protecció amb 

tub de drenatge de 50 mm i el soterrament a 15 cm. 

Pel que fa al reg les espècies arbustives i graminoides, la canonada secundària serà de PEBD 40mm de 

diàmetre i de 6atm. Aquesta anirà connectada a la canonada de 17mm de degoters. S’utilitzen degotadors 

autocompensants inserits cada 50cm, amb un cabal de 2’3 l/h. La distància entre les línies amb degoters 

inserits és de 0’5m pels arbusts. Les línies s’enterraran a una profunditat no inferior a 10cm. 

A cada final de línia de degoteig, es col·locarà una vàlvula de drenatge ubicada dintre de pericó de plàstic. 

El reg per aspersió es farà a partir d’una canonada secundària de PEBD i de 63 mm de diàmetre de 10 atm. 

Els emissors d’aigua seran  a partir difusors emergents amb broquet giratori de 15cm d’alçària amb un radi 

d’abast de 2,5 a 9 m.  
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Una vegada realitzada la instal·lació de la xarxa es comprovarà el funcionament i la seva estanqueïtat. 

 

XARXA DE BOQUES DE  REG 

 
La xarxa de boques de reg constitueix un sistema auxiliar de reg, per utilitzar en cas d’averia del sistema 

automatitzat. 

La canonada principal de les boques de reg es fa amb un tub de polietilè de diàmetre 50mm i de 10atm. i es 

regula per una clau de pas col·locada a l’inici que pot invalidar-la en cas d’escapament o reparació. 

Les boques es col·loquen a una distància màxima entre si de 50m i disposen de bastiment i caixa de fosa de 

ferro, amb recobriment epòxid de 250mc, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcord de connexió tipus 

Barcelona o Madrid de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2'' i juntes en EPDM, equipada amb vàlvula, inclou 

accessoris de connexió articulada format per dos colzes i tub de PE, i es col·locarà a nivell i recta amb 

morter. 

 

Tota la instal·lació de reg es comprovarà que funcioni i es faran les proves d’estanqueïtat. L’instal·lador farà 

una posta a punt i una programació general del reg una vegada finalitzada l’obra. 

 

1.4. CALCULS DE CABAL DE REG 

 

S’han realitzat els càlculs dels cabals de tots els sectors de reg, utilitzant les dades dels catàlegs dels 

fabricants dels emissors, quan han servit per dimensionar les canonades secundàries de cada sector. A 

continuació es mostra la taula on queden reflectits aquest càlculs:  

 

 

 

 

 

 

 

DEGOTEIG - ARB RAT

SECTOR Nº ARBRES GOTERS/ANELL Q/DEGOTER Q TOTAL

(ut) (ut) (m3/h) (m3/h)

A1 40 7 0,0035 0,98

A2 32 7 0,0035 0,78

A3 56 7 0,0035 1,37

DEGOTEIG - ARB USTIVA

SECTOR SUPERFÍCIE DIST. TUBS LONGITUT TUB DIST. DEGOTERS Nº DEGOTERS Q/DEGOTER Q TOTAL

(m2) (ml) (ml) (m3/h) (ut) (m3/h) (m3/h)

G1 335 0,50 670 0,50 1340 0,0023 3,08

G2 223 0,50 446 0,50 892 0,0023 2,05

DISFUSIÓ - PRAT

SECTOR TIPUS DIFUSOR RADI DIFUSOR ANGLE DIFUSOR Nº DISFUSORS Q/DISFUSOR Q SUBTOTAL Q TOTAL

(ml) (º) (ut) (m3/h) (ut) (m3/h)

D1 MP2000 4,5 A 6 180 19 0,17 3,23

MP3000 6 A 9 180 4 0,41 1,64

D2 MP2000 4,5 A 6 180 15 0,17 2,55

MP2000 4,5 A 6 360 1 0,33 0,33

D3 MP2000 4,5 A 6 180 13 0,17 2,21 2,21

D4 M3000 6 A 9 180 11 0,41 4,51

M3000 6 A 9 360 2 0,83 1,66

D5 MP3000 6 A 9 180 12 0,41 4,92

6 A 9 360 1 0,83 0,83

D6 MP3000 6 A 9 360 7 0,83 5,81 5,81

D7 MP3000 6 A 9 180 14 0,41 5,74 5,74

D8 MP3000 6 A 9 180 15 0,41 6,15 6,15

D9 MP3000 6 A 9 360 6 0,83 4,98 4,98

D10 MP3000 6 A 9 360 7 0,83 5,81 5,81

D11 MP3000 6 A 9 360 7 0,83 5,81 5,81

D12 MP3000 6 A 9 180 12 0,41 4,92

MP3000 6 A 9 360 1 0,83 0,83

D13 MP3000 6 A 9 180 11 0,41 4,51

MP3000 6 A 9 360 1 0,83 0,83

D14 MP3000 6 A 9 360 7 0,83 5,81 5,81

D15 MP3000 6 A 9 360 6 0,83 4,98 4,98

D16 MP3000 6 A 9 180 3 0,41 1,23

MP2000 4,5 A 6 180 22 0,17 3,74

MP2000 4,5 A 6 360 1 0,17 0,17

2,88

5,14

4,87

5,34

5,75

5,75

6,17
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Annex 12: Pla de manteniment  
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1. CRITERIS DE MANTENIMENT  
 
En el present document es defineixen els criteris prevists per a la conservació i manteniment de les zones 
verdes del Projecte d’urbanització del tram 1 del Parc 11 de Setembre - Skatepark, al terme municipal de 
Igualada. 
 
Els criteris de manteniment de les zones verdes varien segons el caràcter de la vegetació i l’àmbit 
d’aplicació. 
 
Es descriuen els treballs de manteniment segons les característiques del material vegetal, així com s’indica 
la freqüència dels treballs de conservació a realitzar: 
 

1.1. Conservació de gespes i prats 
1.2. Conservació d’arbrat 
1.3. Conservació d’arbustives 
1.4. Planning de manteniment 

 
Els treballs de manteniment són vigents des que es planta la vegetació fins a la recepció definitiva de l’obra 
i un any a comptar a partir de la recepció. Passat aquest període l’Ajuntament es farà responsable del 
manteniment del parc. 

 
 
1.1. CONSERVACIÓ DE GESPES I  PRATS 
 

 
1.1.1. Reg de prats 

 
El moment més idoni per regar serà a primeres hores del matí a les últimes de la tarda. 
El reg immediatament després de la sembra haurà de fer-se amb les degudes precaucions per evitar 
descalçaments i arrossegaments de terres, humus o de llavors. Caldrà regar amb la freqüència i intensitat 
necessària per mantenir el sòl en bon estat d’humitat (cal deixar el sòl a capacitat de camp). 
 
Cal considerar que en recents i nous sembrats de gespa i en èpoques caloroses, pot ser puntualment 
necessari regar 2 o 3 cops al dia per garantir la germinació i arrelament de les llavors.  
 
Es distingeix entre els sembrats de gespa i la formació prat, de manera que es compatibilitzen diferents 
superfícies herbàcies introduint i potenciant les espècies i varietats de menor consum hídric.  
 
Els regs es podran repartir més o menys segons l’època de sembra, condicions meteorològiques, tipus de 
sòl i orientació del parc. 
 
Es farà la revisió dues vegades l’any per a garantir les necessitats d’aigua de reg. A més a més es farà la 
revisió total del reg una vegada l’any. 
 
 

1.1.2. Sega i retall de vores de gespa i prats 
 
Es distingeix el tractament de la sega segons si es tracta d’una superfície de gespa o de pradera. En el cas 
de la gespa haurà de realitzar-se amb la freqüència necessària de manera que l’herba no arribi a una alçada 
tal que estèticament o fisiològicament suposi un perjudici per a la gespa. No s’aconsella una alçada superior 
de 10cm. 
 
Pel que fa a les superfícies de pradera, la sega es realitzarà amb poca freqüència, seguint els criteris de 
gestió que es defineixen en el punt 1.5 Planning de manteniment. 

 
Les freqüències de sega per a la gespa-pradera seran: 
 
- 1 cop /mes: de novembre a febrer, inclosos. 
- 2 cop /mes: de setembre a octubre i de març a maig, inclosos. 
- 3 cop /mes: de juny a agost, inclosos. 
 
(Les freqüències de sega de la gespa només es faran en aquelles superfícies que requereixin d’un ús més 
intensiu o que quedin sota els arbres. La resta de les superfícies es tractaran com a praderes). 
 
Les freqüències de sega pel prat seran: 
 
- 1 cop /mes: de març a octubre, inclòs 1 cop el mes de gener. 
 
La sega i recollida de restes haurà de fer-se amb el grau de mecanització que es requereix segons les 
dimensions de les superfícies a tractar. Així com cal realitzar el rampinat i neteja dels productes sobrants. 
 
En cas que hi hagi molt creixement es podrà augmentar el número de segues.  
 
En els límits de les àrees de gespes i de prats, i amb l’objecte que aquesta no envaeixi les cunetes o els 
parterres, es realitzarà un retall de les vores de superfícies en gespes i praderes, arrancant la part sobrant 
amb sistema radicular inclòs, amb la corresponent neteja i eliminació de restes. 
 
Cada cop que es realitzi una sega, de forma mecanitzada o manual, i segons les exigències de la zona i tipus 
d’enjardinament, l’adjudicatari realitzarà els retalls de vores necessàries. 
 
 

1.1.3. Eixarcolat manual i eliminació de males herbes 
 
A les gespes implantades de menys d’un any, l’escarda es farà manualment, eliminant tot el sistema 
radicular de les males herbes. 
 
Freqüència mínima: 
 
- Freqüència mínima 2 cop/any, podent incrementar-la segons la zona i necessitats. 
- Època, 1 vegada – juny i 1 vegada octubre.  
 

   
     1.1.4.   Adobat mineral i/o orgànic 

 
- Adobat de cobertura. 
 
S'haurà de fer els adobats necessaris que caldrà dur a terme fonamentalment a l’ inici de la primavera 
(març-abril), un adobat mineral microgranulat d’alliberament lent, del tipus 20.5.8.2 MGO, compost dels tres 
macroelements (Nitrogen, fòsfor i potassi) en quantitat no inferior als 40 g/m2 i un adobat orgànic a la 
tardor (setembre-octubre), en quantitat no inferior a 500g/m2 I exempt de llavors contaminants, amb un 
contingut mínim de matèria orgànica del 40%, 5,4% d’àcids húmics i 4,6% d’àcids fúlvics.  
 
Freqüència mínima i època:  
- Adobat mineral (N/P/K): 1 cop/any primavera. 
- Adobat orgànic: 1 cop/any novembre. 
 
Es repartirà l’adob sobre tota la superfície i un cop estès es regarà. 



 

Projecte executiu de millora i enjardinament i projecte d’un skatepark en els entorns del camp de vol entre els carrers Guimaraes i d’Itàlia i les parcel·les industrials al terme municipal d’Igualada 
M:\PROJECTES\PROJECTES_ACTIUS\841_Avinguda_Catalunya_Igualada\PROJECTE\D23_executiu_skate_park_reduccio\EDITABLE\TEXT\1_Annexos\12_pla_manteniment\12_pla_manteniment.docx 

Cal respectar la legislació vigent sobre sòls, adobs, fertilitzants, sanitat vegetal i medi ambient, adaptant-se 
a les noves normatives d’àmbit Comunitari, Estatal o Autonòmic, que puguin sorgir especialment en relació 
amb el medi ambient i contaminació d'aigües superficials i del subsòl. 
 
 
 

1.1.5.    Tractaments fitosanitaris 
 
Es realitzaran periòdicament els tractaments aconsellables amb els productes adequats que disposarà 
l’adjudicatari. 
 
En l’aplicació d’aquests tractaments s'utilitzaran mitjans, productes i procediments moderns, eficaços i no 
tòxics ni molestosos per a les persones.  
 
L’executor dels treballs de tractaments fitosanitaris i d’herbicides haurà d’estar inscrit en el registre oficial 
d'establiments i serveis plaguicides en el Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya segons Decret 149/1997. L’empresa adjudicatària serà responsable dels problemes de 
fitotoxicitat que pogués derivar-se dels tractaments, estant degudament obligada a restituir els danys 
causats. 
 
En les zones de tractament s’ haurà d’evitar qualsevol perjudici a les persones i amb especial atenció als 
nens, i a les plantes i animals domèstics. 
 
Les zones tractades seran senyalitzades sigui quin sigui la categoria del producte utilitzar (A, B). 
Preferentment s'utilitzaran productes de categoria A. Les gespes seran encintades, col·locant un cartell amb 
la llegenda “Gespa tractada, no passar”. Igualment es mantindrà un servei de vigilància per a realitzar els 
tractaments específics adequats davant de l’aparició de qualsevol tipus de malaltia o plaga. 
 
Tot tractament haurà d'anar acompanyat d’adob foliar i mullant, si aquests són compatibles. 
 
- S'utilitzaran elements de treball d’ultra baix volum. 
- Es controlarà el degoteig per evitar molèsties i inconvenients a persones i elements de la via pública. 
- Es distribuirà el producte homogèniament i completament sobre tota la superfície de la planta. 
 
Freqüència mínima: 
 
- Freqüència mínima 1 cop/any, podent incrementar-la segons la zona i necessitats  
- Època setembre 
 
L’adjudicatari quedarà obligat a realitzar, amb els seus propis mitjans en les dates oportunes, els 
tractaments preventius  adequats per impedir la iniciació o propagació de qualsevol malaltia o plaga que 
pogués aparèixer en alguns dels cultius o terrenys de les zones verdes, així com d'aquells altres encaminats 
a combatre fins a la seva total extinció, la malaltia o plaga, una vegada desenvolupada, disposant els mitjans 
tècnics, humans, mecànics i els productes necessaris. 
 
Són vàlids per a aquest apartat totes les consideracions de tipus general i comú efectuades en l’apartat per 
a la conservació de gespes del present plec. 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. CONSERVACIÓ D’ARBRAT 
 
 
1.2.1. Reg 

 
Els elements vegetals es regaran esporàdicament o diàriament en les èpoques en què sigui necessari, 
dependent de les condicions edafo-climatològics i de les espècies en les plantes existents, de forma que 
totes les plantes trobin en el sòl, el percentatge d’aigua útil necessari per al seu normal creixement i 
desenvolupament. 
 

- En general els regs hauran de garantir una humitat en profunditat suficient per a un òptim 
desenvolupament de l’arbre. La periodicitat anirà en funció de l’espècie, temps de plantació, 
pluviometria, edat, capacitat de retenció d’aigua de les terres, etc.. 
 
- Cal entendre que el període fort de reg és el comprés entre maig i agost, ambdós inclosos i 
desprès de les plantacions d’arbres a l’ hivern. La resta de l’any el reg decreix per l’època d’aturada 
vegetativa i pluviometries de primavera i tardor. 
 
- S'haurà de regar els arbres plantats en els últims 5 anys, i aquells adults que agronòmicament ho 
puguin necessitar i que així ho consideri la Direcció Facultativa. 
 
- L’adjudicatari també haurà de regar, conservar i mantenir els arbres que disposin de sistemes 
automàtics i els seus mecanismes de reg (degoteig). Les avaries, obstruccions i anomalies les haurà 
d’arranjar i substituir, si pertoca tècnicament, quedant exclòs les derivades de vandalisme. 

 
Es farà la revisió dues vegades l’any per a garantir les necessitats d’aigua de reg. A més a més es farà la 
revisió total del reg una vegada l’any. 
 
 

1.2.2.    Reposició d’arbres morts 
 
Aquestes feines consistiran en la substitució d’aquells arbres que haguessin perdut o minvat 
considerablement les seves característiques ornamentals o bé que el seu precari estat botànic faci preveure 
tal situació per a un futur pròxim. 
 
Aquestes feines seran realitzades, en principi, en l’època més apropiada sota la indicació i supervisió dels 
Serveis Tècnics Municipals de Jardineria. 
 
En totes les reposicions que s'efectuïn, s'utilitzaran espècies idèntiques en característiques botàniques, 
edat, mida, conformació, etc., a les que en el moment de la substitució reuneixi el conjunt del qual han de 
formar part. 
 
 

1.2.3.    Eixarcolat manual, manteniment i desherbat d’escocells 
          
- Tots els arbres hauran de tenir un clot o escocells proporcional a la seva grandària i de manera que pugui 
recollir totes les aigües de reg i de pluja natural. 
 
- No s'acceptaran escocells marcats amb bordons més alts que el nivell de la vorera, ja que no permeten 
l’entrada d'aigües de pluja, ni clotes no formades que no recullin l’aigua de reg i pluja. 
 
- L’arbre sempre haurà de quedar centrat, a excepció de plantacions en terrenys en pendent on l’arbre 
s'ubicarà a l’extrem inferior de la clota o escocell. 
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-Tots els escocells hauran de tenir el nivell de terra de 10 a 15 cm per sota del paviment o sòl, per retenir 
tant les aigües de reg, com les de pluja, sense descalçar l’arbre ni les arrels, ni inclinar-lo. 
 
- En el cas d’existir qualsevol anomalia o deficiència en paviments, relligues, voreres, protectors, tutors o 
similars al voltant de l'escocell, el contractista haurà de comunicar-ho per escrit immediatament als Serveis 
Tècnics municipals de Jardineria. 
 
- Per tal de trencar la crosta superficial del sòl de l’escocell o clota, amb la finalitat de fer-lo més permeable 
a l’aigua i a l’aire, disminuir evaporació trencant capil·laritat del terreny i eliminant de pas totes les males 
herbes presents es realitzarà entrecavat i neteja de les clotes i escocells amb una freqüència: 
 
                             - 2 cops en mesos alterns, juny i octubre 
 
- Els escocells es mantindran nets de deixalles de qualsevol mena. 
 
Es podran utilitzar dos sistemes: 
 
Escarda manual 
Consistent en l’entrecavada de les zones ocupades per arbres, arbusts i gramínies. Aquest sistema serà 
normalment el més utilitzat. 
 
Escarda química. 
Mitjançant l’aplicació d’herbicides selectius. 
 
La seva utilització només pertocarà quan es consideri prudent, en qualsevol cas es comunicarà el tipus 
d’herbicida que es vulgui utilitzar, lloc d’aplicació i dosi, que hauran de ser aprovats. 
 
Quan correspongui, a més a més de les zones ocupades per arbres, arbusts i gramínies, es tractaran altres 
superfícies sense plantació com potser: camins, cunetes, zones d’estar, etc. 
 
 

1.2.4.    Adobat d’arbres  
 
-L’adobament de base s'haurà d’aplicar en fer les plantacions i reposicions amb fems de vaquí o cavallí i en 
el seu defecte compost, aplicant 0,1 m3 de fems per cada 1m3 de terra vegetal de naturalesa sorrenca. 
 
-L’adobament de fons  es farà amb adob mineral 15-15-15 amb oligoelements i a les dosi entre 30/125 
grs/m2., depenent de les condicions fisicoquímiques del sòl, la decisió final serà presa per la Direcció 
Facultativa. 
 
-L’adobament convencional en escocells és molt difícil, per la qual cosa s'aprofitarà l’hora de realitzar un 
tractament fitosanitari per realitzar l’adob per via foliar o radicular. 
 
- La renovació de substrats suposa la supressió i el canvi del substrat en escocells quan aquests estiguin 
exhausts o contaminats. Així mateix inclou la incorporació de terra cribada, vegetal, fems, compost i adob. 
La  freqüència serà en funció de les carències que es presentin sense perjudici de les compensacions 
econòmiques, si és procedent. 
 
 
Caldrà adobar tots els arbres del parc, tant si es troben en escocell, damunt del sauló, pradera o gespa.  
 
S’ aplicarà adob a base de 250GR /ARBRE d´adob químic complex del tipus 12-12-17-2 MG i adobat orgànic 
a base de 5KG /ARBRE de compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d´un 40% i 5,4% d´àcids 
húmics. Inclou subministrament, transport i aplicació, prèvia aprovació del producte. 

Freqüència mínima i època: 
 
- Adobat mineral (N/P/K) i orgànic al mes de maig. 
 
 

1.2.5.    Tractaments fitosanitaris 
 
Són vàlids per a aquest apartat totes les consideracions de tipus general i comú efectuades en l’apartat per 
a la conservació de gespes del present plec. 
 
- En les dates oportunes s'hauran de realitzar els tractaments preventius necessaris per impedir l’ inici o 
propagació de qualsevol plaga o malaia que pugui aparèixer en alguns dels arbres. 
 
- En cas de plagues i malalties corrents a la zona o que es tingui coneixement de la seva existència, s’hauran 
de dur a terme tractaments periòdics preventius, almenys una vegada a l’any. 
 
- S'hauran de realitzar tots els tractaments fitosanitaris necessaris encaminats a combatre fins a la seva 
total extinció, la malaltia o plaga un cop desenvolupada. 
 
- S'haurà de mantenir vigilància per detectar qualsevol atac o malalties imprevistes i així poder procedir al 
seu immediatament combat, avisant a la Direcció Facultativa tant en atacs de pugó com per qualsevol altra 
plaga o malaltia. 
- Cada tractament haurà d’anar acompanyat d’una incorporació d’adob foliar i mullant per estimular i adobar 
l’arbre. 
 
- Els tractaments s'aplicaran mitjançant productes i procediments moderns, eficaços i no tòxics ni 
molestosos per a les persones, aus ni mamífers. Categoria A. 
 
-Dur a terme el tractament en hores que no causin problemes al veïnat i de mínima circulació rodada (de 
6:00 a 10:00 hores del matí i a última hora de la tarda i nit, especialment a partir de les 22:00 hores). 
 
-No tractar en dies de vent ni en hores de forta insolació. No fer cap tractament en dies de pluja. Si plou 
després, repetir el tractament. 
 
-Disposar de tots els equips de seguretat per aïllar els treballadors dels productes fitosanitaris que 
s'apliquin i garantir la seva seguretat mentre treballen a la via pública. 
 
-Per realitzar els treballs, senyalitzar convenientment amb cons, tanques, cintes i senyals d’obra la via 
pública, i disposar d’un treballador que avisi a persones i vehicles. En el cas d’existir important circulació 
rodada, avisar a la Policia Municipal per tal de donar suport en el control del tràfic. 
 
- Utilitzar equips de treball d’ultra baix volum. 
 
-Controlar el degoteig per evitar molèsties i inconvenients a persones i elements de la via pública. 
 
-Distribuir el producte de forma homogènia i complerta sobre tota la superfície foliar. 
 
-Presentar els productes fitosanitaris, abans d’utilitzar-los, als serveis municipals de Jardineria, els quals els 
hauran de revisar i aprovar. 
 
- El contractista haurà de vetllar pel bon estat de creixement i desenvolupament de l’arbre i donar avís dels 
arbres que presentin  clorosi, mancances o depauperació. 
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1.1. CONSERVACIÓ D’ARBUSTIVES 
 

 
1.3.1. Reg 

 
Els elements vegetals es regaran esporàdicament o diàriament en les èpoques en què sigui necessari, 
dependent de les condicions edafo-climatològiques i de les espècies en les plantes existents, de forma que 
totes les plantes trobin en el sòl, el percentatge d’aigua útil necessari per al seu normal creixement i 
desenvolupament. 
 

- En general els regs hauran de garantir una humitat en profunditat suficient per a un òptim 
desenvolupament de les arbustives.  
 
- Cal entendre que el període fort de reg és el comprés entre maig i agost, ambdós inclosos. La resta 
de l’any el reg decreix per l’època d’atur vegetatiu i pluviometries de primavera i tardor. 
 

Es farà la revisió dues vegades l’any per a garantir les necessitats d’aigua de reg. A més a més es farà la 
revisió total del reg una vegada l’any. 
 
 

1.3.2.    Reposició de baixes 
 
Aquestes feines consistiran en la substitució d’aquelles plantes que hagin perdut o minvat 
considerablement les seves característiques ornamentals o bé que el seu precari estat botànic faci preveure 
tal situació per a un futur pròxim. 
 
Aquestes feines seran realitzades, en principi, en l’època més apropiada sota la indicació i supervisió dels 
Serveis Tècnics  de l’Ajuntament. 
  
En totes les reposicions que s'efectuïn, s'utilitzaran espècies idèntiques en característiques botàniques, 
edat, mida, conformació, etc., a les que en el moment de la substitució reuneixi el conjunt del qual han de 
formar part. 
 
En el moment que s'observi algun exemplar mort, es procedirà a la seva immediata arrancada i posterior 
reposició durant l’any de manteniment i en l’època de plantació adequada segons els requeriments de 
l’espècie en qüestió. 
 
El forat de plantació variarà segons el volum i l’alçada de la planta. 
 
 
 

1.3.3.    Eixarcolat manual, manteniment i desherbat  
          
                             - 1 cop al mes d’octubre. 
 
Es podran utilitzar dos sistemes: 
 
Escarda manual 
Consistent en l’entrecavada de les zones ocupades per arbusts. Aquest sistema serà normalment el més 
utilitzat. 
 
 
Escarda química. 
Mitjançant l’aplicació d’herbicides selectius. 

Quan correspongui, a més a més de les zones ocupades per arbres, arbusts i gramínies, es tractaran altres 
superfícies sense plantació com potser: camins, cunetes, zones d’estar, etc. 
 
Es realitzarà periòdicament, i sempre posterior a l’eliminació de males herbes, a una profunditat de 15 cm, ja 
sigui de forma manual o mecànica. 
 
 

1.3.4.    Adobat mineral i orgànic 
 
Es realitzarà un adobat orgànic. Segons el volum de la gramínia, s'aportarà d’1 a 4 Kg. per planta, enterrant i 
barrejant l’adob mitjançant una cavada. 
  
L’adob mineral es realitzarà dos cops l’any, l’un a la tardor, que haurà de ser d’alliberació lenta, i l’altre a la 
primavera, aportant un adob complex. 
 
La dosi de l’ adobat mineral variarà segons el port de la planta. 
Es farà una adobat mineral microgranulat d’alliberament lent, del tipus 20.5.8.2 MGO, compost dels tres 
macroelements (Nitrogen, fòsfor i potassi) en quantitat no inferior als 40 g/m2 i un adobat orgànic a la 
tardor (setembre-octubre), en quantitat no inferior a 500g/m2 I exempt de llavors contaminants, amb un 
contingut mínim de matèria orgànica del 40%, 5,4% d’àcids húmics i 4,6% d’àcids flúvics.  
 
- Freqüència: Com a mínim una vegada al mes de maig. 
 
 

1.3.5.    Tractaments fitosanitaris. 
 
Són vàlids per a aquest apartat totes les consideracions de tipus general i comú efectuades en l’apartat per 
a la conservació de gespes del present plec. 
 
De forma preventiva i de forma mecànica segons l’època de l’any. S’informarà a l’Ajuntament dels productes 
fitosanitaris a utilitzar en cada moment. 
  
- Freqüència: Com a mínim una vegada al mes de setembre. 

 
 
1.4.    INSPECCIÓ DE TOTA LA INSTAL·LACIÓ DE REG 
 

Caldrà preveure una inspecció de tota la instal·lació periòdicament. Es repararan els tubs en cas de fugues 
d’aigua i es reposaran els mecanismes necessaris que s’hagin pogut malmetre o que no funcionin 
correctament. En cas de pèrdua de material per vandalisme o altres desperfectes es comunicarà per escrit a 
l’Ajuntament. 
 
Caldrà també el control i reparació de possibles avaries de la xarxa, substitució de les bateries dels 
programadors i de cada consola de programació al final del període de manteniment, i el consum d’aigua 
durant aquest període. 
 
La inspecció del reg es farà en el conjunt del parc. 
 
ALTRES APLICACIONS: 
 
En tots els casos que no es fixin condicions particulars respecte a treballs de conservació i manteniment, 
s’aplicaran les condicions establertes al ‘Plec de condicions Tècniques Generals de Plantacions i Jardineria’ 
i la normativa general de l’ esmentat plec. 
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Així doncs s’aplicaran: 
 
 -NTJ “Normes Tecnològiques de jardineria i paisatgisme” del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya  
 

-Mètode de valoració de l’arbrat ornamental “Norma Granada”. Associació Espanyola de Parcs i 
Jardins públics. MAB - UNESCO 

 
 -Guia de productes fitosanitaris del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat 
de Catalunya amb normes i legislació sobre plaguicides. 
 
 -Guia d’herbicides i fitorreguladors del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 -Plec de condicions tècniques de partides d’obra d’urbanització. Institut de Tecnologia de la 
Construcció  de Catalunya (ITEC). 
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1.5.PLANNING ACTUACIONS MANTENIMENT 1 ANY 
 

 

ANY    

GESPA gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre total 

Inspecció de la 
instal·lació de reg   1   1    1   3 

sega i retall de 
vores 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 23 

Eixarcolat manual,  
i eliminació de 
males herbes           1       1     2 

adobat        1         1    2 

Tractaments 
fitosanitaris          1    1 

              

              

ANY    

PRAT gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre total 

Inspecció de la 
instal·lació de reg   1   1    1   3 

sega i retall de 
vores 1  1 1 1 1 1 1 1 1   9 

adobat      1                1 

Tractaments 
fitosanitaris          1    1 

Eixarcolat manual,  
i eliminació de 
males herbes                  1     1 

              

              

ANY    

ARBUSTIVES gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre total 

Inspecció de la 
instal·lació de reg   1   1    1   3 

Reg manual             3 4         7 

reposició de marres 
(en cas de baixes)                         

totes les 
baixes 

adobat         1               1 

Tractaments 
fitosanitaris          1    1 

Eixarcolat manual o 
químic,  i eliminació 
de males herbes                  1     1 

              

              

ANY    

ARBRES  gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre total 

Inspecció de la 
instal·lació de reg   1   1    1   3 

reposició de marres 
(en cas de baixes)                         

totes les 
baixes 

adobat         1               1 

Tractaments 
fitosanitaris          1    1 

Eixarcolat manual o 
químic , i eliminació 
de males herbes, 
restauració 
d'escossells i 
neteja          1       1     2 
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Annex 13: Pla de Control de Qualitat  
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CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
CONTROL DE QUALITAT 

 
 



























 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXES DEL PROGRAMA DE CONTROL 
CONTROL DE QUALITAT 

 
 





























 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
CONTROL DE QUALITAT 

 



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  841_CQ_SKATEPARK
Capítol 01  TERRES
Titol 3 01  IDENTIFICACIÓ DE TERRES

1 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103501 O NLT 108

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A
TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103101 O NLT 104

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT
POTÀSSIC D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 114

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 J2VGM10X U ASSAIG DE COL·LAPSE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 254

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 J2VGY20X U DETERMINACIÓ DE L'INFLAMENT LLIURE PEL MÈTODE DE L'EDÒMETRE D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103601

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  841_CQ_SKATEPARK
Capítol 01  TERRES
Titol 3 02  COMPACTACIÓ DE TERRAPLÈ

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Punts
2 21,000 5,00 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

2 J2VCS10Q U ASSAIG DE CÀRREGA IN SITU, AMB PLACA DE 30 CM DE DIÀMETRE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
NLT 357

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01  841_CQ_SKATEPARK
Capítol 01  TERRES
Titol 3 03  COMPACTACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

EUR



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Punts
2 12,000 5,00 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01  841_CQ_SKATEPARK
Capítol 01  TERRES
Titol 3 04  IDENTIFICACIÓ DE TOT-U

1 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103101 O NLT 104

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN
933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J0327206 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE NETEJA D'UNA MOSTRA DE SORRES, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 933-4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A
TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103501 O NLT 108

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 J03DQ10C U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT, EN PES, DE PARTÍCULES QUE PASSEN PEL TAMÍS 5 UNE D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 J030KB0L U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES D'UNA MOSTRA DE GRANULAT PER A
ELABORAR MESCLES BITUMINOSES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 J03DB20A U DETERMINACIÓ DE LA HUMITAT IN SITU D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  841_CQ_SKATEPARK
Capítol 01  TERRES
Titol 3 05  COMPACTACIÓ DE TOT-U

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

EUR



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Punts
2 8,000 5,00 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01  841_CQ_SKATEPARK
Capítol 01  TERRES
Titol 3 06  IDENTIFICACIÓ DE SAULÓ

1 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN
933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103101 O NLT 104

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103501 O NLT 108

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J03DB20A U DETERMINACIÓ DE LA HUMITAT IN SITU D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A
TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  841_CQ_SKATEPARK
Capítol 01  TERRES
Titol 3 07  COMPACTACIÓ DE SAULÓ

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Punts
2 5,000 5,00 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01  841_CQ_SKATEPARK
Capítol 02  PAVIMENTS
Titol 3 01  BASES DE FORMIGÓ

1 J060760A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA,
RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30
CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 I UNE-EN
12390-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Obra 01  841_CQ_SKATEPARK
Capítol 02  PAVIMENTS
Titol 3 02  PAVIMENTS BITUMINOSOS

1 J9H1410A U PRESA, CONFECCIÓ DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES, DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT,
TRENCAMENT, ESTABILITAT I FLUÈNCIA (ASSAIG MARSHALL) D'UNA MOSTRA DE MESCLA ALFALTICA,
SEGONS LA NORMA NLT 159 I NLT 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J9H1210F U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE DOSSIFICACIÓ DE BETUM D'UNA MOSTRA, SEGONS LA NORMA
NLT 164

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J9H1310G U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA DEL GRANULAT RECUPERAT D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA,
SEGONS LA NORMA NLT 165

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J9H1C40S U ASSAIG CÀNTABRE DE DETERMINACIÓ DE LA PÈRDUA PER DESGAST PER VIA SECA D'UN PAVIMENT
DRENANT, SEGONS LA NORMA NLT 352

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J9H1520K U EXTRACCIÓ, TALL, DETERMINACIÓ DEL GRUIX I DE LA DENSITAT D'UNA PROVETA TESTIMONI DE
MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12697-6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  841_CQ_SKATEPARK
Capítol 02  PAVIMENTS

EUR

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Titol 3 03  PAVIMENTS DE FORMIGÓ

1 J060760A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA,
RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30
CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 I UNE-EN
12390-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Sèries Total
2 4,000 3,00 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01  841_CQ_SKATEPARK
Capítol 03  JARDINERIA

1 JR31S404 U ANÀLISI ESTÀNDARD DE TERRA VEGETAL (DETERMINACIÓ DEL RANG DE TEXTURES PEL MÈTODE
GRANULOMÈTRIC PER SEDIMENTACIÓ DISCONTÍNUA, ANÀLISI DEL PH (EN H2O 1:2,5), ANÀLISI DEL
CONTINGUT EN SODI (PPM) PEL MÈTODE DE FOTOMETRIA DE FLAMA, ANÀLISI DE LA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA (PROVA PRÈVIA DE SALINITAT), ANÀLISI DEL CARBONAT CÀLCIC EQUIVALENT I ANÀLISI
DEL CONTINGUT EN NUTRIENTS (P, K, MG, CA, N ORGÀNIC I AMONIACAL) PELS MÈTODES QUÍMICS 4,
15, 16 (B), 8, SEGONS MOA III)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 JR3AC201 U ANÀLISI DE COMPOSTOS D'ORIGEN ORGÀNIC PER A ADOB DE TERRA VEGETAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 841_CQ_SKATEPARK

Capítol 01 TERRES

Titol 3 01 IDENTIFICACIÓ DE TERRES

1 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 O NLT 108 (P - 7)

74,24 1,000 74,24

2 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTS) D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 8)

137,74 1,000 137,74

3 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT 104 (P - 4)

36,47 1,000 36,47

4 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106 (P - 5)

41,56 1,000 41,56

5 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL
MÈTODE DEL PERMANGANAT POTÀSSIC D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204 (P - 10)

49,65 1,000 49,65

6 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA NLT 114 (P - 11)

44,85 1,000 44,85

7 J2VGM10X U ASSAIG DE COL·LAPSE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 254
(P - 16)

101,94 1,000 101,94

8 J2VGY20X U DETERMINACIÓ DE L'INFLAMENT LLIURE PEL MÈTODE DE
L'EDÒMETRE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103601 (P - 17)

119,82 1,000 119,82

TOTAL Titol 3 01.01.01 606,27

Obra 01 841_CQ_SKATEPARK

Capítol 01 TERRES

Titol 3 02 COMPACTACIÓ DE TERRAPLÈ

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL
MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
ASTM D 3017 E1 (P - 13)

12,48 105,000 1.310,40

2 J2VCS10Q U ASSAIG DE CÀRREGA IN SITU, AMB PLACA DE 30 CM DE
DIÀMETRE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 357 (P - 15)

157,10 4,000 628,40

TOTAL Titol 3 01.01.02 1.938,80

Obra 01 841_CQ_SKATEPARK

Capítol 01 TERRES

Titol 3 03 COMPACTACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL
MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
ASTM D 3017 E1 (P - 13)

12,48 60,000 748,80

TOTAL Titol 3 01.01.03 748,80

Obra 01 841_CQ_SKATEPARK

EUR

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 01 TERRES

Titol 3 04 IDENTIFICACIÓ DE TOT-U

1 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT 104 (P - 4)

36,47 1,000 36,47

2 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA
DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 (P - 6)

22,84 1,000 22,84

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106 (P - 5)

41,56 1,000 41,56

4 J0327206 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE NETEJA D'UNA MOSTRA DE
SORRES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-4 (P - 2)

53,32 1,000 53,32

5 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTS) D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 8)

137,74 1,000 137,74

6 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 O NLT 108 (P - 7)

74,24 1,000 74,24

7 J03DQ10C U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT, EN PES, DE PARTÍCULES QUE
PASSEN PEL TAMÍS 5 UNE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 933-1 (P - 12)

43,18 1,000 43,18

8 J030KB0L U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES D'UNA
MOSTRA DE GRANULAT PER A ELABORAR MESCLES
BITUMINOSES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-3 (P - 1)

40,61 1,000 40,61

9 J03DB20A U DETERMINACIÓ DE LA HUMITAT IN SITU D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-5 (P - 9)

8,18 1,000 8,18

10 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA
MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR FORMIGONS, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1097-2 (P - 3)

87,84 1,000 87,84

TOTAL Titol 3 01.01.04 545,98

Obra 01 841_CQ_SKATEPARK

Capítol 01 TERRES

Titol 3 05 COMPACTACIÓ DE TOT-U

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL
MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
ASTM D 3017 E1 (P - 13)

12,48 40,000 499,20

TOTAL Titol 3 01.01.05 499,20

Obra 01 841_CQ_SKATEPARK

Capítol 01 TERRES

Titol 3 06 IDENTIFICACIÓ DE SAULÓ

1 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA
DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 (P - 6)

22,84 1,000 22,84

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT 104 (P - 4)

36,47 1,000 36,47

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106 (P - 5)

41,56 1,000 41,56

EUR



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 3

4 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 O NLT 108 (P - 7)

74,24 1,000 74,24

5 J03DB20A U DETERMINACIÓ DE LA HUMITAT IN SITU D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-5 (P - 9)

8,18 1,000 8,18

6 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA
MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR FORMIGONS, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1097-2 (P - 3)

87,84 1,000 87,84

7 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTS) D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 8)

137,74 1,000 137,74

TOTAL Titol 3 01.01.06 408,87

Obra 01 841_CQ_SKATEPARK

Capítol 01 TERRES

Titol 3 07 COMPACTACIÓ DE SAULÓ

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL
MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
ASTM D 3017 E1 (P - 13)

12,48 25,000 312,00

TOTAL Titol 3 01.01.07 312,00

Obra 01 841_CQ_SKATEPARK

Capítol 02 PAVIMENTS

Titol 3 01 BASES DE FORMIGÓ

1 J060760A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE
LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A
COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES
DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 I UNE-EN 12390-3 (P -
14)

95,31 3,000 285,93

TOTAL Titol 3 01.02.01 285,93

Obra 01 841_CQ_SKATEPARK

Capítol 02 PAVIMENTS

Titol 3 02 PAVIMENTS BITUMINOSOS

1 J9H1410A U PRESA, CONFECCIÓ DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES,
DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT, TRENCAMENT, ESTABILITAT I
FLUÈNCIA (ASSAIG MARSHALL) D'UNA MOSTRA DE MESCLA
ALFALTICA, SEGONS LA NORMA NLT 159 I NLT 168 (P - 20)

155,78 1,000 155,78

2 J9H1210F U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE DOSSIFICACIÓ DE BETUM
D'UNA MOSTRA, SEGONS LA NORMA NLT 164 (P - 18)

51,28 1,000 51,28

3 J9H1310G U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA DEL GRANULAT RECUPERAT D'UNA
MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 165
(P - 19)

44,72 1,000 44,72

4 J9H1C40S U ASSAIG CÀNTABRE DE DETERMINACIÓ DE LA PÈRDUA PER
DESGAST PER VIA SECA D'UN PAVIMENT DRENANT, SEGONS LA
NORMA NLT 352 (P - 22)

260,61 1,000 260,61

EUR

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 4

5 J9H1520K U EXTRACCIÓ, TALL, DETERMINACIÓ DEL GRUIX I DE LA
DENSITAT D'UNA PROVETA TESTIMONI DE MESCLA
BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12697-6 (P - 21)

83,12 1,000 83,12

TOTAL Titol 3 01.02.02 595,51

Obra 01 841_CQ_SKATEPARK

Capítol 02 PAVIMENTS

Titol 3 03 PAVIMENTS DE FORMIGÓ

1 J060760A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE
LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A
COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES
DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 I UNE-EN 12390-3 (P -
14)

95,31 12,000 1.143,72

TOTAL Titol 3 01.02.03 1.143,72

Obra 01 841_CQ_SKATEPARK

Capítol 03 JARDINERIA

1 JR31S404 U ANÀLISI ESTÀNDARD DE TERRA VEGETAL (DETERMINACIÓ DEL
RANG DE TEXTURES PEL MÈTODE GRANULOMÈTRIC PER
SEDIMENTACIÓ DISCONTÍNUA, ANÀLISI DEL PH (EN H2O 1:2,5),
ANÀLISI DEL CONTINGUT EN SODI (PPM) PEL MÈTODE DE
FOTOMETRIA DE FLAMA, ANÀLISI DE LA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA (PROVA PRÈVIA DE SALINITAT), ANÀLISI DEL
CARBONAT CÀLCIC EQUIVALENT I ANÀLISI DEL CONTINGUT EN
NUTRIENTS (P, K, MG, CA, N ORGÀNIC I AMONIACAL) PELS
MÈTODES QUÍMICS 4, 15, 16 (B), 8, SEGONS MOA III) (P - 23)

140,10 1,000 140,10

2 JR3AC201 U ANÀLISI DE COMPOSTOS D'ORIGEN ORGÀNIC PER A ADOB DE
TERRA VEGETAL  (P - 24)

448,99 1,000 448,99

TOTAL Capítol 01.03 589,09

EUR



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  IDENTIFICACIÓ DE TERRES 606,27
Titol 3 01.01.02  COMPACTACIÓ DE TERRAPLÈ 1.938,80
Titol 3 01.01.03  COMPACTACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT 748,80
Titol 3 01.01.04  IDENTIFICACIÓ DE TOT-U 545,98
Titol 3 01.01.05  COMPACTACIÓ DE TOT-U 499,20
Titol 3 01.01.06  IDENTIFICACIÓ DE SAULÓ 408,87
Titol 3 01.01.07  COMPACTACIÓ DE SAULÓ 312,00
Capítol 01.01  TERRES 5.059,92

Titol 3 01.02.01  BASES DE FORMIGÓ 285,93
Titol 3 01.02.02  PAVIMENTS BITUMINOSOS 595,51
Titol 3 01.02.03  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 1.143,72
Capítol 01.02  PAVIMENTS 2.025,16

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.085,08

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TERRES 5.059,92
Capítol 01.02  PAVIMENTS 2.025,16
Capítol 01.03  JARDINERIA 589,09
Obra 01  841_CQ_SKATEPARK 7.674,17

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.674,17

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  841_CQ_SKATEPARK 7.674,17

7.674,17

EUR



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 
CONTROL DE QUALITAT 

 
 



Arestes i cantonades “matejades” a taller, abans del galvanitzat, per evitar punxes o fils que 
tallin. 

Soldadura llisa i continua entre l’angular i la vora dels calaixos “M”. Connectors, etc. Reomplert  
i Acabats. Exemple d’obstacles semblants( en acer galvanitzat, en lloc de corten) com a 

exemple.





 

Projecte executiu de millora i enjardinament i projecte d’un skatepark en els entorns del camp de vol entre els carrers Guimaraes i d’Itàlia i les parcel·les industrials al terme municipal d’Igualada 
M:\PROJECTES\PROJECTES_ACTIUS\841_Avinguda_Catalunya_Igualada\PROJECTE\D23_executiu_skate_park_reduccio\EDITABLE\TEXT\1_Annexos\13_pla_control_qualitat\13_pla_control_qualitat.docx 
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MEMÒRIA 
CONTROL DE QUALITAT 

 
 











































 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
CONTROL DE QUALITAT 

 
 



















 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXES DEL PROGRAMA DE CONTROL 
CONTROL DE QUALITAT 

 
 





















 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
CONTROL DE QUALITAT 

 



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  841_CQ_SKATEPARK
Capítol 01  TERRES
Titol 3 01  COMPACTACIÓ DE TERRAPLÈ

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Punts
2 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01  841_CQ_SKATEPARK
Capítol 01  TERRES
Titol 3 02  COMPACTACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Punts
2 5,000 5,00 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01  841_CQ_SKATEPARK
Capítol 01  TERRES
Titol 3 03  IDENTIFICACIÓ DE SAULÓ

1 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN
933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103101 O NLT 104

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103501 O NLT 108

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J03DB20A U DETERMINACIÓ DE LA HUMITAT IN SITU D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A
TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  841_CQ_SKATEPARK
Capítol 01  TERRES
Titol 3 04  COMPACTACIÓ DE SAULÓ

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

EUR



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Punts
2 5,000 5,00 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01  841_CQ_SKATEPARK
Capítol 02  JARDINERIA

1 JR31S404 U ANÀLISI ESTÀNDARD DE TERRA VEGETAL (DETERMINACIÓ DEL RANG DE TEXTURES PEL MÈTODE
GRANULOMÈTRIC PER SEDIMENTACIÓ DISCONTÍNUA, ANÀLISI DEL PH (EN H2O 1:2,5), ANÀLISI DEL
CONTINGUT EN SODI (PPM) PEL MÈTODE DE FOTOMETRIA DE FLAMA, ANÀLISI DE LA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA (PROVA PRÈVIA DE SALINITAT), ANÀLISI DEL CARBONAT CÀLCIC EQUIVALENT I ANÀLISI
DEL CONTINGUT EN NUTRIENTS (P, K, MG, CA, N ORGÀNIC I AMONIACAL) PELS MÈTODES QUÍMICS 4,
15, 16 (B), 8, SEGONS MOA III)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 841_CQ_SKATEPARK

Capítol 01 TERRES

Titol 3 01 COMPACTACIÓ DE TERRAPLÈ

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL
MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
ASTM D 3017 E1 (P - 8)

12,48 5,000 62,40

TOTAL Titol 3 01.01.01 62,40

Obra 01 841_CQ_SKATEPARK

Capítol 01 TERRES

Titol 3 02 COMPACTACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL
MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
ASTM D 3017 E1 (P - 8)

12,48 25,000 312,00

TOTAL Titol 3 01.01.02 312,00

Obra 01 841_CQ_SKATEPARK

Capítol 01 TERRES

Titol 3 03 IDENTIFICACIÓ DE SAULÓ

1 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA
DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 (P - 4)

22,84 1,000 22,84

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT 104 (P - 2)

36,47 1,000 36,47

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106 (P - 3)

41,56 1,000 41,56

4 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 O NLT 108 (P - 5)

74,24 1,000 74,24

5 J03DB20A U DETERMINACIÓ DE LA HUMITAT IN SITU D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-5 (P - 7)

8,18 1,000 8,18

6 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA
MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR FORMIGONS, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1097-2 (P - 1)

87,84 1,000 87,84

7 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTS) D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 6)

137,74 1,000 137,74

TOTAL Titol 3 01.01.03 408,87

Obra 01 841_CQ_SKATEPARK

Capítol 01 TERRES

Titol 3 04 COMPACTACIÓ DE SAULÓ

EUR

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL
MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
ASTM D 3017 E1 (P - 8)

12,48 25,000 312,00

TOTAL Titol 3 01.01.04 312,00

Obra 01 841_CQ_SKATEPARK

Capítol 02 JARDINERIA

1 JR31S404 U ANÀLISI ESTÀNDARD DE TERRA VEGETAL (DETERMINACIÓ DEL
RANG DE TEXTURES PEL MÈTODE GRANULOMÈTRIC PER
SEDIMENTACIÓ DISCONTÍNUA, ANÀLISI DEL PH (EN H2O 1:2,5),
ANÀLISI DEL CONTINGUT EN SODI (PPM) PEL MÈTODE DE
FOTOMETRIA DE FLAMA, ANÀLISI DE LA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA (PROVA PRÈVIA DE SALINITAT), ANÀLISI DEL
CARBONAT CÀLCIC EQUIVALENT I ANÀLISI DEL CONTINGUT EN
NUTRIENTS (P, K, MG, CA, N ORGÀNIC I AMONIACAL) PELS
MÈTODES QUÍMICS 4, 15, 16 (B), 8, SEGONS MOA III) (P - 9)

140,10 1,000 140,10

TOTAL Capítol 01.02 140,10

EUR



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  COMPACTACIÓ DE TERRAPLÈ 62,40
Titol 3 01.01.02  COMPACTACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT 312,00
Titol 3 01.01.03  IDENTIFICACIÓ DE SAULÓ 408,87
Titol 3 01.01.04  COMPACTACIÓ DE SAULÓ 312,00
Capítol 01.01  TERRES 1.095,27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.095,27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TERRES 1.095,27
Capítol 01.02  JARDINERIA 140,10
Obra 01  841_CQ_SKATEPARK 1.235,37

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.235,37

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  841_CQ_SKATEPARK 1.235,37

1.235,37

EUR
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MEMÒRIA 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 











En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais 
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats 
sanitàries.



En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant 
amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de 
protecció d’un sol ús. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 6 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m.

 en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte



En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels 
cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells.





En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que 
sempre que sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m.







En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les 
eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i 
espais de descans.







.

Els principis bàsics de la manutenció de materials

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 



l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

Recursos preventius
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels 
equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu. 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 
les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

























































 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS 
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Prèvies als accidents.- 

Posteriors als accidents.- 

El Factor Tècnic: 

El Factor Humà:
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  841_D23
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable
(NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 H14481Q1 u Mascareta de triple capa, de tipus quirurgic, segons UNE EN 14683, de tipus I

AMIDAMENT DIRECTE 360,000

7 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

8 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i
UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

11 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

EUR

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 2

OBRA 01  841_D23
CAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

3 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  841_D23
CAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

EUR



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

2 H6AZ54A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H6AZ59A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 6 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

8 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

9 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  841_D23
CAPÍTOL 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

EUR
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OBRA 01 841_D23

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 20,000 121,80

2 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 2)

9,36 2,000 18,72

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

18,60 8,000 148,80

4 H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per
a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 4)

29,50 6,000 177,00

5 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja,
tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma
UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 5)

3,50 6,000 21,00

6 H14481Q1 u Mascareta de triple capa, de tipus quirurgic, segons UNE EN 14683,
de tipus I (P - 6)

0,70 360,000 252,00

7 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 7)

1,10 15,000 16,50

8 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit
amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1 (P - 8)

504,84 1,000 504,84

9 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 9)

2,84 60,000 170,40

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 15,45 8,000 123,60
11 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua

d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358,
UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 11)

35,00 3,000 105,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 1.659,66

OBRA 01 841_D23

CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

14,51 25,000 362,75

2 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 13)

2,42 100,000 242,00

3 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 14)

31,55 10,000 315,50

4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 15)

0,24 1.000,000 240,00

5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 16)

23,13 1,000 23,13

6 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)

30,53 1,000 30,53
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7 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 24)

35,37 1,000 35,37

8 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

29,42 1,000 29,42

9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

45,90 1,000 45,90

TOTAL CAPÍTOL 01.02 1.324,60

OBRA 01 841_D23

CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

2,89 350,000 1.011,50

2 H6AZ54A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de
llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

135,14 1,000 135,14

3 H6AZ59A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 6 m
de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

471,36 1,000 471,36

4 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 21) 12,18 2,000 24,36
5 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 22)

18,69 1,000 18,69

6 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 27)

60,00 5,000 300,00

7 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 28)

71,25 9,000 641,25

8 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 29)

63,75 9,000 573,75

9 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

24,54 3,000 73,62

10 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

30,50 2,000 61,00

11 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

106,44 1,000 106,44
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12 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

61,09 1,000 61,09

13 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 34)

69,80 2,000 139,60

14 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

45,36 1,000 45,36

15 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36) 2,09 2,000 4,18

TOTAL CAPÍTOL 01.03 3.667,34

OBRA 01 841_D23

CAPÍTOL 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 17) 26,86 12,000 322,32

TOTAL CAPÍTOL 01.04 322,32

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.659,66
CAPÍTOL 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 1.324,60
CAPÍTOL 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 3.667,34
CAPÍTOL 01.04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 322,32
OBRA 01  841_D23 6.973,92

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.973,92

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  841_D23 6.973,92

6.973,92

EUR
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Projecte executiu de millora i enjardinament i projecte d’un skatepark en els entorns del camp de vol entre els carrers Guimaraes i d’Itàlia i les parcel·les industrials al terme municipal d’Igualada 
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En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais 
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats 
sanitàries.

En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant 



amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de 
protecció d’un sol ús. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 6 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m.

 en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte



En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels 
cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells.





En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que 
sempre que sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m.





En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les 
eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i 
espais de descans.









.

Els principis bàsics de la manutenció de materials

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 



l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

Recursos preventius
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels 
equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu. 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 
les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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Prèvies als accidents.- 

Posteriors als accidents.- 

El Factor Tècnic: 

El Factor Humà:
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OBRA 01  841_D23
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable
(NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i
UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

8 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

OBRA 01  841_D23
CAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 100,000

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  841_D23
CAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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OBRA 01 841_D23

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 10,000 60,90

2 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 2)

9,36 1,000 9,36

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

18,60 3,000 55,80

4 H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per
a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 4)

29,50 2,000 59,00

5 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja,
tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma
UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 5)

3,50 2,000 7,00

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,10 5,000 5,50

7 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 7)

2,84 20,000 56,80

8 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 8) 15,45 3,000 46,35

TOTAL CAPÍTOL 01.01 300,71

OBRA 01 841_D23

CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 9)

2,42 50,000 121,00

2 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 10)

0,24 100,000 24,00

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 11)

23,13 1,000 23,13

TOTAL CAPÍTOL 01.02 168,13

OBRA 01 841_D23

CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

2,89 50,000 144,50

2 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 13)

60,00 2,000 120,00

EUR
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3 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 14)

71,25 3,000 213,75

4 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 15)

63,75 3,000 191,25

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

24,54 2,000 49,08

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 17)

30,50 1,000 30,50

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 18)

106,44 1,000 106,44

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 19)

69,80 1,000 69,80

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

45,36 1,000 45,36

TOTAL CAPÍTOL 01.03 970,68

EUR
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9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 300,71
CAPÍTOL 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 168,13
CAPÍTOL 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 970,68
OBRA 01  841_D23 1.439,52

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.439,52

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  841_D23 1.439,52

1.439,52

EUR
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

L’aprovació del “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y 
gestión de los residuos de construccions y demolición” estableix un precedent a nivell nacional en 
la gestió de residus de construcció i d’enderrocs. Amb el present annex d’Estudi Gestió de 
Residus es pretén incorporar en el present document el seguiment, control i valoració dels residus 
de construcció i d’enderrocs generats en obra, segons especifica el Reial Decret. 

 

L’Ajuntament d’Igualada, com a promotor de les obres i per tant com a productor de residus ha de 
vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, 
la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb 
l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.  

 

 

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició 
de Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de 
construcció o demolició. 

 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de 
cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar 
en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut 
humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus 
hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat 
de les aigües superficials o subterrànies.  

 

Productor de residus de construcció i demolició:  

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 

productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 
construcció o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció 
o demolició. 

 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al 
seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. 
Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi 
l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i 
demolició els treballadors per compte aliè. 

 

 

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener 
de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 
d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen 
per què coincidir. 

 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació 
del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

 

3.1. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents: 

 Terres 

 Roca 
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 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

RESIDUS NO ESPECIALS. 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants 
que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, 
envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses. 

17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per 
aquestes. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09 Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

 

3.2. ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS 
EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER. 

 

RESTES VEGETALS:  

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de 
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

 

02 01 07 Residus de silvicultura. 
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A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 
i 19) 

 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de 
la preparació i elaboració d’aliments. 

 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 08
 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS. 

 

 

4. VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES GENERATS A 
OBRA 

 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 
enderrocs que es generen en obra.  

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex.  

 

L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs es detalla als amidaments del pressupost, així 
com el volum de terres no aprofitables. En concepte de resum es s’adjunta la següent taula al 
present apartat, os es detallen els volums d’enderrocs i excavacions previstos: 

CONCEPTE VOLUM ESTIMAT (m3) 

ENDERROCS (RUNA) 0 

ESBROSSADA I TERRA 
VEGETAL 151m3 

EXCAVACIONS (TERRES NO 
APROFITABLES A 

ABOCADORS) 
367m3 

TOTAL  518m3 
 

S’obté per tant un volum total de terres de 367 m3 i un volum de restes vegetals i terra vegetal de 
151 m3. 

 

 

5. VOLUM DE RESIDUS GENERATS A OBRA 

 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen 
en obra, a part de l’obtingut específicament de les unitats de demolicions i moviment de terres. 

 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  

 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha realitzat a partir dels imports 
econòmics dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 
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S’adjunta la següent taula per realitzar l’esmentada estimació. La taula incorpora un factor de 
conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a cada subcapítol. 

 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella 
tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color groc són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel 
contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel 
Pressupost Total de l’obra. 

 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 
generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
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TAULA D’ESTIMACIÓ DE RESIDUS 

 

Capítol  TREBALLS PREVIS I 
ENDERROCS 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC  FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ  RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS                                     ‐  
 €   0,0001  0,00  0,0001  0,00  0,00005  0,00  0,00002  0,00  0,00004  0,00  0,00005  0,00 

Subtotal                                        ‐  
 €      0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 

Capítol  MOVIMENTS DE TERRES  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  MOVIMENTS DE TERRES                                     ‐  
 €   0,0001  0,00  0,0001  0,00  0,00005  0,00  0,00002  0,00  0,00004  0,00  0,00005  0,00 

Subtotal                                        ‐  
 €      0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 

Capítol  FERMS I PAVIMENTS  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  FERMS I PAVIMENTS                 80.227,82 €   _  _  _  _  0,00005  4,01  _  _  0,00004  3,21  _  _ 

Subtotal                    80.227,82 €                  4,01           3,21       

Capítol  DRENATGE  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  DRENATGE                 24.483,53 €   0,00002  0,49  _  _  0,00005  1,22  _  _  0,00004  0,98  _  _ 

Subtotal     24.483,53 €     0,49           1,22           0,98       

Capítol  XARXA DE REG  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  XARXA DE REG                 54.724,26 €   0,0005  27,36  _  _  0,00005  2,74  _  _  0,00004  2,19  _  _ 

Subtotal     54.724,26 €     27,36           2,74           2,19       

Capítol  XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  ENLLUMENAT PÚBLIC                 79.229,52 €   0,00003  2,38  _  _  0,00005  3,96  _  _  0,00004  3,17  _  _ 

Subtotal     79.229,52 €     2,38           3,96           3,17       

Capítol  MOBILIARIA URBÀ  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  MOBILIARI URBÀ  3.441,58 €  0,00025  0,86  _     0,0005  1,72  _  _  0,000042  0,14  _  _ 

Subtotal     3.441,58 €     0,86           1,72           0,14       

Capítol  MURS  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  MURS  0,00 €  0,00025  0,00  0,00025  0,00  0,0005  0,00  0,0001  0,00  0,000042  0,00  _  _ 

Subtotal     0,00 €     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00       

Capítol  SENYALITZACIÓ  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  SENYALITZACIÓ   0,00 €  0,0002  0,00  _     0,0001  0,00  _  _  0,00004  0,00  _  _ 

Subtotal     0,00 €     0,00           0,00           0,00       

Capítol  SEGURETAT I SALUT  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  SEGURETAT I SALUT  6.973,92 €  0,00004  0,28  0,00002  0,14  _  _  0,00001  0,07  0,00004  0,28  _  _ 

Subtotal     6.973,92 €     0,28     0,14           0,07     0,28       
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TOTALS  PRESSUPOST 
TOTAL 

RESIDUS ESPECIALS 

Fc  Volum 
(m³) 

TOTALS  684.186,41 €  0,00001  6,84 

  
   VOLUM (m3)  PES (Tn)    
TOTAL ESPECIALS  6,84  7,53 
TOTAL PLÀSTIC  31,37  18,82 
TOTAL FUSTA  0,14  0,10 
TOTAL RUNA  13,65  31,40 
TOTAL FERRALLA  0,07  0,55 
TOTAL PAPER I CARTRÓ  9,97  8,47 
TOTAL RESTES VEGETALS  0,00  0,00 
TOTAL NO ESPECIALS  55,20  59,35 

 

 

6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 
l’entorn. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

 

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 
eliminació dels olis usats 

 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de 
Residus. 

 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 
Catalunya. 

 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora 
dels residus. 

 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), 
sobre gestión de. aceites usados. 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. 
de residuos mediante depósito en vertedero. 

 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el 
conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt 
grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb 
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l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials 
de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstalꞏlació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 
diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 
naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment 
per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es 
duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

 

 

7.  PRESCRIPCIONS I OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

7.1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de 
residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també 
pot reduir-ne la quantitat. 

 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es 
considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i 
“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord amb: 

 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits 
controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de 
tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

 

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i 
demolició ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i 
dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció 

d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de 
comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de 
fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels 
residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un 
contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que 
un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una 
central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, 
pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 

 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria 
inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

 Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una 
planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

 

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge 
in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) 
que s’ha evitat de portar a l’abocador. 

 

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 
poden contenir.  

 

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instalꞏlacions de valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general 
per mitjà d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar 
en massa per a fer paviments i seccions de ferms. 

 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del 
material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol 
reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del 
material. 
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Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a 
la fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o 
valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de 
les característiques demanades. 

 

7.2. GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU. NO ESPECIALS 

 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres 
d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  

 

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació 
selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les 
tipologies de residu i de l’espai de l’obra. 

 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb 
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 
compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la 
runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-
ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i 
no especials) cap a instalꞏlacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser 
finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, 
cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

 

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat 
pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que 
es destinin a l’abandonament.  

 

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 
105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin 
reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor 
o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

 

CONTENIDOR DE RESIDUS INERTS 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar 
les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de 
formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions 
de la gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 
161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

 

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les 
terres no aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es 
tracta bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les 
terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

 

CONTENIDORS DE RESIDUS NO ESPECIALS 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la colꞏlocació d’armadures metàlꞏliques 
en estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de 
ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 
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Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics. 

 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades 
del transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es 
gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER-170204.  

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de 
fusta amb destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  

 

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 
desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida 
de compostatge.  

 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són 
reciclables els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus 
no especials barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un 
gestor autoritzat. 

 

PVC (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor 
autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instalꞏlació de canonades, làmines d’impermeabilització de 
cobertes i fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

 

 

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

 

Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, 
i fent funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials.  

 

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no 
especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  

 

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i 
replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de 
l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per 
evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en 
abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  

 

Materials absorbents. LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes 
abocats accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les 
serradures. També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar 
peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del 
residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal 
gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.  
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Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament 
per evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un 
gestor autoritzat.  

 

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  

 

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de 
recollida d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de 
contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui 
a separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de 
residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no 
especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors 
de residus orgànics per als treballadors, i d’uns de paper i residus informàtics a prop de les 
oficines. 

 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que 
les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  

 

7.3. GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU. ESPECIALS 

 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició 
química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són 
perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant 
de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus 
danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies 

encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una 
consideració i un tractament especial. 

 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu 
perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així 
com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a 
perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el 
que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals. 

 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de 
contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament 
el tipus de residu. 

 

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i 
s'haurà de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de 
permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residu ha de venir etiquetat de manera que 
quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà 
incloure-hi a més: 

 

- El codi d’identificació del residu. 

- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats 
d’assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

 

S’adoptaran les mesures següents: 

 

 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

 S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les 
barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instalꞏlacions que 
permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, 
degudament ubicades i senyalitzades.  

 Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

 Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que 
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qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de 
materials absorbents a l'obra. 

 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu: 

 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin 
els continguts. 

 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, 
detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat 
s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, 
àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran 
varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar 
en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 

 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració 
d’altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En 
aquest apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, 
additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, 
etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament 
previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no 
halogenats. 

 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-
ne les referències. 

Gestió: Tractament específic. 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar 
degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de 
l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. 
Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a 
contenidor amb destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de 
metalls. 

 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En 
la seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a 
aquesta activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits 
hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. 
Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important 
de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de 
dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 
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Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, 
tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 

 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor 
autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT 
(policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La 
manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses 
especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels 
policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

 

Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del 
gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades 
de baix consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n 
generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les 
piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

 

7.4. RECICLATGE DE RESIDUS PETRIS INERTS EN LA PRÒPIA OBRA 

 

Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidència 
en el projecte executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes 
constructius de cara a poder reutilitzar els residus petris que es generaran a l’obra. Aquestes 
possibles modificacions s’han de comunicar a la propietat (i a la direcció facultativa) i 
determinar quina solució final s’executarà. 

Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels residus 
petris, així com de l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la direcció 
facultativa i del promotor. 

 

És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment els 
residus es produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals s’utilitzaran. 

 

Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com 
l’emplaçament de la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i ben 
senyalitzat de l’obra. 

 

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi 
l’operació. I serà necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc 
visible amb l’objectiu final que tots els operaris coneguin la situació de les zones 
d’emmagatzematge, etc. 

 

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant també 
quin és el seu ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra amb la 
intenció que prengui les mesures oportunes de reforç formatiu dels treballadors. Cal tenir en 
compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat, serà aproximadament un 30% menor al 
volum inicial de residus petris. 

 

Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a producte 
d’una operació de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de complir els 
requisits tècnics i legals per a l’ús al qual es destinin. 

 

7.5. SENYALITZACIÓ DELS CONTENIDORS 

 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
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No especials barrejats 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en 
cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus 
de residu: 

 

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic  

 

Cables elèctrics Poda Orgànica Terres 

 

Especials 

Especials Amiant  Tòners Aerosols 

 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus 
especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als 
residus especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus especials. 

 

 

 

7.6. DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA 

 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del 
qual no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les 
característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les 
possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència de directrius administratives.  

 

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus 
radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos 
especials, amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut 
sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus 
inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i 
enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva 
prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la 
salut humana o el medi ambient.  

 

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del 
paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en 
poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 
del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de residus 
generats únicament en aquesta població aïllada.  

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que 
ofereixen aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de 
Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instalꞏlacions de gestió 
autoritzades. 

 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instalꞏlacions existents. 

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí 
(reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de 
residus de la comunitat,  
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La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

 

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de 
Residus de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la 
tipologia i quantitat, poden generar els documents següents: 

 

-Fitxes d’acceptació. 

-Fulls de seguiment. 

-Fulls de seguiment itinerant. 

-Justificant de recepció del residu. 

 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin 
autoritzats per l’autoritat corresponent. 

 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de 
residus de construcció i demolició.  

 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió 
de residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les 
prescripcions previstes a la normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, 
que hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció 
facultativa. 

 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que 
s’hagi determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

 

8. GESTORS DE RESIDUS 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també 
diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper s’ha consultar la pàgina 
web de l’Agència Catalana de Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

 

Un cop localitzats els gestors més propers a l’obra, s’inclou aquesta informació, de cada gestor 
de residus, en les taules adjuntes. 

 

Residus inerts 

Nom del gestor: CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA 

Codi de gestor E-32.90 

Operacions autoritzades T11 Deposició de residus inerts 
T12 Deposició de residus no especials 
T24 Tractament per evaporació 
T31 Tractament fisicoquímic i biològic 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 
V99 Altres 

Adreça física CTRA. B231, km.8,5 (ABOCADOR CAN MATA) 

08781 ELS HOSTALETS DE PIEROLA 

Adreça correspondència C/ PRINCIPE DE VERGARA, 138 

28001 MADRID 

Telèfon 937.756.882 

E-mail vanessa.capel@prezero.es 
 

Plàstics 

Nom del gestor: CENTRE DE GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL, SL 

Codi de gestor: E-1574.15 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàlꞏlics 

Adreça física C/ ALEMANYA, 16-18  
08700 IGUALADA  

Adreça de correspondència C/ ALEMANYA, 16-18 
08700 IGUALADA  

Telèfon 902.198.957 
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Fustes 

Nom del gestor: CENTRE DE GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL, SL 

Codi de gestor: E-1574.15 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàlꞏlics 

Adreça física C/ ALEMANYA, 16-18  
08700 IGUALADA  

Adreça de correspondència C/ ALEMANYA, 16-18 
08700 IGUALADA  

Telèfon 902.198.957 
 

Runes. 

Nom del gestor: CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA 

Codi de gestor E-32.90 

Operacions autoritzades T11 Deposició de residus inerts 
T12 Deposició de residus no especials 
T24 Tractament per evaporació 
T31 Tractament fisicoquímic i biològic 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 
V99 Altres 

Adreça física CTRA. B231, km.8,5 (ABOCADOR CAN MATA) 

08781 ELS HOSTALETS DE PIEROLA 

Adreça correspondència C/ PRINCIPE DE VERGARA, 138 

28001 MADRID 

Telèfon 937.756.882 

E-mail vanessa.capel@prezero.es 
 

Ferralla. 

Nom del gestor: CENTRE DE GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL, SL 

Codi de gestor: E-1574.15 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàlꞏlics 

Adreça física C/ ALEMANYA, 16-18  
08700 IGUALADA  

Adreça de correspondència C/ ALEMANYA, 16-18 
08700 IGUALADA  

Telèfon 902.198.957 
 

Paper i cartró. 

Nom del gestor: CENTRE DE GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL, SL 

Codi de gestor: E-1574.15 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàlꞏlics 

Adreça física C/ ALEMANYA, 16-18  
08700 IGUALADA  

Adreça de correspondència C/ ALEMANYA, 16-18 
08700 IGUALADA  

Telèfon 902.198.957 
 

Restes vegetals 

Nom del gestor: DILIGENTER, SL 

Codi de gestor E-1063.08 

Operacions autoritzades V83 Compostatge 

Adreça física POL. IND. 13 – FINCA BELLCAMÍ, PARC. 77 
08734 PIERA  

Adreça de correspondència MASIA CAN PERE VALLS, AV. CAN MAS, S/N 
08784 PIERA 

Telèfon 937.725.000  

E-mail merce@castelldage.com 
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Residus especials 

Nom del gestor: ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA 

Codi de gestor E-01.89 

Operacions autoritzades T13 Deposició de residus especials 

Adreça física CAN PALÀ, S/N 
08719 CASTELLOLÍ  

Adreça de correspondència DIPÒSIT CONTROLAT DE CLASSE III 
08719 CASTELLOLÍ  

Telèfon 938.032.624 
 

 

 

9. PRESSUPOST 

 

A continuació s’inclou el cost previst per a la gestió de residus provinents d’aquelles activitats 
diferents al moviment de terres i enderrocs. 

 

La gestió dels residus provinents directament de les activitats de moviment de terres i 
enderrocs es comptabilitzen directament al pressupost del projecte, als seus capítols 
corresponents. 

 

S’estima que la deposició dels residus de paper, cartró i plàstic no té cap cost pel Contractista, 
així com la deposició de metalls té un cost negatiu. 

 

 

 

PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ             
              

CONCEPTE  UNITAT  AMIDAMENT PREU 
UNITARI  IMPORT 

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en 
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals  m3  62,04           10,25 €         635,94 € 

Residus Especials     6,84      
Residus no especials     55,20      

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no 
especials a instal∙lació autoritzada de gestió de residus, amb 
contenidor de 9 m3 de capacitat 

m3  55,20           16,30 €         899,78 € 

Residus no especials     55,20      

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic 
no especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea 
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3  31,37                 ‐   €                 ‐   € 

Residus de plàstic     31,37      
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no 
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció 
o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002) 

m3  0,14             4,17 €             0,58 € 

Residus de fusta     0,14      

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls 
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea 
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3  0,07  ‐        10,20 €  ‐          0,71 € 

Residus de ferralla i metal∙lics     0,07      

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i 
cartró no especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea 
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3  9,97                 ‐   €                 ‐   € 

Residus de paper i cartró     9,97      

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals 
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no especials 
amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb 0 
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3  0,00           21,05 €                 ‐   € 

Residus vegetals     0,00      
Transport de residus especials a instal∙lació autoritzada de gestió 
de residus, amb contenidor de 4 m3 de capacitat  m3  6,84           34,45 €         235,73 € 

Residus Especials     6,84      

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus especials, 
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)  m3  6,84         229,25 €      1.568,50 € 

Residus Especials     6,84      

   TOTAL IMPORT GESTIÓ DE RESIDUS      3.339,82 € 

 



 

Projecte executiu de millora i enjardinament i projecte d’un skatepark en els entorns del camp de vol entre els carrers Guimaraes i d’Itàlia i les parcel·les industrials al terme municipal d’Igualada 
M:\PROJECTES\PROJECTES_ACTIUS\841_Avinguda_Catalunya_Igualada\PROJECTE\D23_executiu_skate_park_reduccio\EDITABLE\TEXT\1_Annexos\15_estudi_gestio_residus\15_estudi_gestio_residus.docx 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

L’aprovació del “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y 
gestión de los residuos de construccions y demolición” estableix un precedent a nivell nacional en 
la gestió de residus de construcció i d’enderrocs. Amb el present annex d’Estudi Gestió de 
Residus es pretén incorporar en el present document el seguiment, control i valoració dels residus 
de construcció i d’enderrocs generats en obra, segons especifica el Reial Decret. 

 

L’Ajuntament d’Igualada, com a promotor de les obres i per tant com a productor de residus ha de 
vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, 
la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb 
l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.  

 

 

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició 
de Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de 
construcció o demolició. 

 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de 
cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar 
en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut 
humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus 
hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat 
de les aigües superficials o subterrànies.  

 

Productor de residus de construcció i demolició:  

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 

productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 
construcció o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció 
o demolició. 

 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al 
seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. 
Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi 
l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i 
demolició els treballadors per compte aliè. 

 

 

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener 
de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 
d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen 
per què coincidir. 

 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació 
del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

 

3.1. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents: 

 Terres 

 Roca 
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 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

RESIDUS NO ESPECIALS. 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants 
que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, 
envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses. 

17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per 
aquestes. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09 Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

 

3.2. ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS 
EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER. 

 

RESTES VEGETALS:  

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de 
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

 

02 01 07 Residus de silvicultura. 
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A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 
i 19) 

 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de 
la preparació i elaboració d’aliments. 

 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 08
 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS. 

 

 

4. VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES GENERATS A 
OBRA 

 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 
enderrocs que es generen en obra.  

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex.  

 

L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs es detalla als amidaments del pressupost, així 
com el volum de terres no aprofitables. En concepte de resum es s’adjunta la següent taula al 
present apartat, os es detallen els volums d’enderrocs i excavacions previstos: 

CONCEPTE VOLUM ESTIMAT (m3) 

ENDERROCS (RUNA) 0 

ESBROSSADA I TERRA 
VEGETAL 47m3 

EXCAVACIONS (TERRES NO 
APROFITABLES A 

ABOCADORS) 
563m3 

TOTAL  610m3 
 

S’obté per tant un volum total de terres de 563 m3 i un volum de restes vegetals i terra vegetal de 
47 m3. 

 

 

5. VOLUM DE RESIDUS GENERATS A OBRA 

 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen 
en obra, a part de l’obtingut específicament de les unitats de demolicions i moviment de terres. 

 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  

 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha realitzat a partir dels imports 
econòmics dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 
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S’adjunta la següent taula per realitzar l’esmentada estimació. La taula incorpora un factor de 
conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a cada subcapítol. 

 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella 
tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color groc són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel 
contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel 
Pressupost Total de l’obra. 

 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 
generats poden ser reutilitzats a l’obra. 

 



GESTIÓ DE RESIDUS 

 

TAULA D’ESTIMACIÓ DE RESIDUS 

 

Capítol  TREBALLS PREVIS I 
ENDERROCS 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC  FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ  RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS                                     ‐  
 €   0,0001  0,00  0,0001  0,00  0,00005  0,00  0,00002  0,00  0,00004  0,00  0,00005  0,00 

Subtotal                                        ‐  
 €      0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 

Capítol  MOVIMENTS DE TERRES  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  MOVIMENTS DE TERRES                                     ‐  
 €   0,0001  0,00  0,0001  0,00  0,00005  0,00  0,00002  0,00  0,00004  0,00  0,00005  0,00 

Subtotal                                        ‐  
 €      0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 

Capítol  FERMS I PAVIMENTS  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  FERMS I PAVIMENTS                 11.930,81 €   _  _  _  _  0,00005  0,60  _  _  0,00004  0,48  _  _ 

Subtotal                    11.930,81 €                  0,60           0,48       

Capítol  DRENATGE  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  DRENATGE                                     ‐  
 €   0,00002  0,00  _  _  0,00005  0,00  _  _  0,00004  0,00  _  _ 

Subtotal     0,00 €     0,00           0,00           0,00       

Capítol  XARXA DE REG  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  XARXA DE REG                 17.808,26 €   0,0005  8,90  _  _  0,00005  0,89  _  _  0,00004  0,71  _  _ 

Subtotal     17.808,26 €     8,90           0,89           0,71       

Capítol  XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  ENLLUMENAT PÚBLIC                                     ‐  
 €   0,00003  0,00  _  _  0,00005  0,00  _  _  0,00004  0,00  _  _ 

Subtotal     0,00 €     0,00           0,00           0,00       

Capítol  MOBILIARIA URBÀ  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  MOBILIARI URBÀ  19.972,19 €  0,00025  4,99  _     0,0005  9,99  _  _  0,000042  0,84  _  _ 

Subtotal     19.972,19 €     4,99           9,99           0,84       

Capítol  MURS  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  MURS  0,00 €  0,00025  0,00  0,00025  0,00  0,0005  0,00  0,0001  0,00  0,000042  0,00  _  _ 

Subtotal     0,00 €     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00       

Capítol  SENYALITZACIÓ  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  SENYALITZACIÓ   0,00 €  0,0002  0,00  _     0,0001  0,00  _  _  0,00004  0,00  _  _ 

Subtotal     0,00 €     0,00           0,00           0,00       

Capítol  SEGURETAT I SALUT  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  SEGURETAT I SALUT  1.439,52 €  0,00004  0,06  0,00002  0,03  _  _  0,00001  0,01  0,00004  0,06  _  _ 

Subtotal     1.439,52 €     0,06     0,03           0,01     0,06       
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TOTALS  PRESSUPOST 
TOTAL 

RESIDUS 
ESPECIALS          

      Fc     Volum (m³)    

TOTALS  105.827,67 €  0,00001  1,06    

  
   VOLUM (m3)  PES (Tn)    
TOTAL ESPECIALS  1,06  1,16 
TOTAL PLÀSTIC  13,95  8,37 
TOTAL FUSTA  0,03  0,02 
TOTAL RUNA  11,47  26,39 
TOTAL FERRALLA  0,01  0,11 
TOTAL PAPER I CARTRÓ  2,09  1,77 
TOTAL RESTES VEGETALS  0,00  0,00 
TOTAL NO ESPECIALS  27,56  36,67 

 

 

6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 
l’entorn. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

 

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 
eliminació dels olis usats 

 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de 
Residus. 

 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 
Catalunya. 

 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora 
dels residus. 

 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), 
sobre gestión de. aceites usados. 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. 
de residuos mediante depósito en vertedero. 

 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el 
conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt 
grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb 
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l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials 
de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstalꞏlació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 
diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 
naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment 
per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es 
duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

 

 

7.  PRESCRIPCIONS I OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

7.1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de 
residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també 
pot reduir-ne la quantitat. 

 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es 
considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i 
“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord amb: 

 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits 
controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de 
tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

 

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i 
demolició ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i 
dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció 

d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de 
comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de 
fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels 
residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un 
contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que 
un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una 
central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, 
pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 

 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria 
inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

 Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una 
planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

 

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge 
in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) 
que s’ha evitat de portar a l’abocador. 

 

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 
poden contenir.  

 

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instalꞏlacions de valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general 
per mitjà d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar 
en massa per a fer paviments i seccions de ferms. 

 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del 
material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol 
reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del 
material. 
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Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a 
la fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o 
valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de 
les característiques demanades. 

 

7.2. GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU. NO ESPECIALS 

 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres 
d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  

 

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació 
selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les 
tipologies de residu i de l’espai de l’obra. 

 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb 
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 
compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la 
runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-
ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i 
no especials) cap a instalꞏlacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser 
finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, 
cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

 

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat 
pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que 
es destinin a l’abandonament.  

 

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 
105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin 
reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor 
o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

 

CONTENIDOR DE RESIDUS INERTS 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar 
les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de 
formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions 
de la gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 
161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

 

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les 
terres no aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es 
tracta bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les 
terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

 

CONTENIDORS DE RESIDUS NO ESPECIALS 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la colꞏlocació d’armadures metàlꞏliques 
en estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de 
ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 



GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics. 

 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades 
del transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es 
gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER-170204.  

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de 
fusta amb destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  

 

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 
desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida 
de compostatge.  

 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són 
reciclables els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus 
no especials barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un 
gestor autoritzat. 

 

PVC (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor 
autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instalꞏlació de canonades, làmines d’impermeabilització de 
cobertes i fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

 

 

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

 

Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, 
i fent funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials.  

 

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no 
especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  

 

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i 
replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de 
l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per 
evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en 
abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  

 

Materials absorbents. LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes 
abocats accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les 
serradures. També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar 
peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del 
residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal 
gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.  
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Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament 
per evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un 
gestor autoritzat.  

 

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  

 

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de 
recollida d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de 
contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui 
a separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de 
residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no 
especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors 
de residus orgànics per als treballadors, i d’uns de paper i residus informàtics a prop de les 
oficines. 

 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que 
les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  

 

7.3. GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU. ESPECIALS 

 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició 
química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són 
perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant 
de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus 
danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies 

encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una 
consideració i un tractament especial. 

 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu 
perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així 
com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a 
perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el 
que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals. 

 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de 
contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament 
el tipus de residu. 

 

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i 
s'haurà de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de 
permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residu ha de venir etiquetat de manera que 
quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà 
incloure-hi a més: 

 

- El codi d’identificació del residu. 

- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats 
d’assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

 

S’adoptaran les mesures següents: 

 

 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

 S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les 
barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instalꞏlacions que 
permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, 
degudament ubicades i senyalitzades.  

 Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

 Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que 
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qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de 
materials absorbents a l'obra. 

 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu: 

 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin 
els continguts. 

 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, 
detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat 
s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, 
àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran 
varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar 
en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 

 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració 
d’altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En 
aquest apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, 
additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, 
etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament 
previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no 
halogenats. 

 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-
ne les referències. 

Gestió: Tractament específic. 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar 
degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de 
l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. 
Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a 
contenidor amb destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de 
metalls. 

 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En 
la seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a 
aquesta activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits 
hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. 
Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important 
de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de 
dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 
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Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, 
tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 

 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor 
autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT 
(policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La 
manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses 
especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels 
policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

 

Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del 
gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades 
de baix consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n 
generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les 
piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

 

7.4. RECICLATGE DE RESIDUS PETRIS INERTS EN LA PRÒPIA OBRA 

 

Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidència 
en el projecte executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes 
constructius de cara a poder reutilitzar els residus petris que es generaran a l’obra. Aquestes 
possibles modificacions s’han de comunicar a la propietat (i a la direcció facultativa) i 
determinar quina solució final s’executarà. 

Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels residus 
petris, així com de l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la direcció 
facultativa i del promotor. 

 

És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment els 
residus es produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals s’utilitzaran. 

 

Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com 
l’emplaçament de la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i ben 
senyalitzat de l’obra. 

 

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi 
l’operació. I serà necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc 
visible amb l’objectiu final que tots els operaris coneguin la situació de les zones 
d’emmagatzematge, etc. 

 

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant també 
quin és el seu ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra amb la 
intenció que prengui les mesures oportunes de reforç formatiu dels treballadors. Cal tenir en 
compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat, serà aproximadament un 30% menor al 
volum inicial de residus petris. 

 

Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a producte 
d’una operació de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de complir els 
requisits tècnics i legals per a l’ús al qual es destinin. 

 

7.5. SENYALITZACIÓ DELS CONTENIDORS 

 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
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No especials barrejats 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en 
cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus 
de residu: 

 

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic  

 

Cables elèctrics Poda Orgànica Terres 

 

Especials 

Especials Amiant  Tòners Aerosols 

 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus 
especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als 
residus especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus especials. 

 

 

 

7.6. DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA 

 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del 
qual no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les 
característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les 
possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència de directrius administratives.  

 

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus 
radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos 
especials, amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut 
sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus 
inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i 
enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva 
prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la 
salut humana o el medi ambient.  

 

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del 
paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en 
poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 
del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de residus 
generats únicament en aquesta població aïllada.  

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que 
ofereixen aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de 
Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instalꞏlacions de gestió 
autoritzades. 

 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instalꞏlacions existents. 

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí 
(reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de 
residus de la comunitat,  
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La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

 

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de 
Residus de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la 
tipologia i quantitat, poden generar els documents següents: 

 

-Fitxes d’acceptació. 

-Fulls de seguiment. 

-Fulls de seguiment itinerant. 

-Justificant de recepció del residu. 

 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin 
autoritzats per l’autoritat corresponent. 

 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de 
residus de construcció i demolició.  

 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió 
de residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les 
prescripcions previstes a la normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, 
que hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció 
facultativa. 

 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que 
s’hagi determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

 

8. GESTORS DE RESIDUS 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també 
diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper s’ha consultar la pàgina 
web de l’Agència Catalana de Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

 

Un cop localitzats els gestors més propers a l’obra, s’inclou aquesta informació, de cada gestor 
de residus, en les taules adjuntes. 

 

Residus inerts 

Nom del gestor: CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA 

Codi de gestor E-32.90 

Operacions autoritzades T11 Deposició de residus inerts 
T12 Deposició de residus no especials 
T24 Tractament per evaporació 
T31 Tractament fisicoquímic i biològic 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 
V99 Altres 

Adreça física CTRA. B231, km.8,5 (ABOCADOR CAN MATA) 

08781 ELS HOSTALETS DE PIEROLA 

Adreça correspondència C/ PRINCIPE DE VERGARA, 138 

28001 MADRID 

Telèfon 937.756.882 

E-mail vanessa.capel@prezero.es 
 

Plàstics 

Nom del gestor: CENTRE DE GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL, SL 

Codi de gestor: E-1574.15 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàlꞏlics 

Adreça física C/ ALEMANYA, 16-18  
08700 IGUALADA  

Adreça de correspondència C/ ALEMANYA, 16-18 
08700 IGUALADA  

Telèfon 902.198.957 
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Fustes 

Nom del gestor: CENTRE DE GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL, SL 

Codi de gestor: E-1574.15 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàlꞏlics 

Adreça física C/ ALEMANYA, 16-18  
08700 IGUALADA  

Adreça de correspondència C/ ALEMANYA, 16-18 
08700 IGUALADA  

Telèfon 902.198.957 
 

Runes. 

Nom del gestor: CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA 

Codi de gestor E-32.90 

Operacions autoritzades T11 Deposició de residus inerts 
T12 Deposició de residus no especials 
T24 Tractament per evaporació 
T31 Tractament fisicoquímic i biològic 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 
V99 Altres 

Adreça física CTRA. B231, km.8,5 (ABOCADOR CAN MATA) 

08781 ELS HOSTALETS DE PIEROLA 

Adreça correspondència C/ PRINCIPE DE VERGARA, 138 

28001 MADRID 

Telèfon 937.756.882 

E-mail vanessa.capel@prezero.es 
 

Ferralla. 

Nom del gestor: CENTRE DE GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL, SL 

Codi de gestor: E-1574.15 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàlꞏlics 

Adreça física C/ ALEMANYA, 16-18  
08700 IGUALADA  

Adreça de correspondència C/ ALEMANYA, 16-18 
08700 IGUALADA  

Telèfon 902.198.957 
 

Paper i cartró. 

Nom del gestor: CENTRE DE GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL, SL 

Codi de gestor: E-1574.15 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàlꞏlics 

Adreça física C/ ALEMANYA, 16-18  
08700 IGUALADA  

Adreça de correspondència C/ ALEMANYA, 16-18 
08700 IGUALADA  

Telèfon 902.198.957 
 

Restes vegetals 

Nom del gestor: DILIGENTER, SL 

Codi de gestor E-1063.08 

Operacions autoritzades V83 Compostatge 

Adreça física POL. IND. 13 – FINCA BELLCAMÍ, PARC. 77 
08734 PIERA  

Adreça de correspondència MASIA CAN PERE VALLS, AV. CAN MAS, S/N 
08784 PIERA 

Telèfon 937.725.000  

E-mail merce@castelldage.com 
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Residus especials 

Nom del gestor: ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA 

Codi de gestor E-01.89 

Operacions autoritzades T13 Deposició de residus especials 

Adreça física CAN PALÀ, S/N 
08719 CASTELLOLÍ  

Adreça de correspondència DIPÒSIT CONTROLAT DE CLASSE III 
08719 CASTELLOLÍ  

Telèfon 938.032.624 
 

 

 

9. PRESSUPOST 

 

A continuació s’inclou el cost previst per a la gestió de residus provinents d’aquelles activitats 
diferents al moviment de terres i enderrocs. 

 

La gestió dels residus provinents directament de les activitats de moviment de terres i 
enderrocs es comptabilitzen directament al pressupost del projecte, als seus capítols 
corresponents. 

 

S’estima que la deposició dels residus de paper, cartró i plàstic no té cap cost pel Contractista, 
així com la deposició de metalls té un cost negatiu. 

 

 

 

PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ             
              

CONCEPTE  UNITAT  AMIDAMENT PREU 
UNITARI  IMPORT 

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en 
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals  m3  28,62           10,25 €         293,31 € 

Residus Especials     1,06      
Residus no especials     27,56      

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no 
especials a instal∙lació autoritzada de gestió de residus, amb 
contenidor de 9 m3 de capacitat 

m3  27,56           16,30 €         449,18 € 

Residus no especials     27,56      

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic 
no especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea 
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3  13,95                 ‐   €                 ‐   € 

Residus de plàstic     13,95      
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no 
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció 
o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002) 

m3  0,03             4,17 €             0,12 € 

Residus de fusta     0,03      

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls 
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea 
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3  0,01  ‐        10,20 €  ‐          0,15 € 

Residus de ferralla i metal∙lics     0,01      

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i 
cartró no especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea 
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3  2,09                 ‐   €                 ‐   € 

Residus de paper i cartró     2,09      

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals 
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no especials 
amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb 0 
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3  0,00           21,05 €                 ‐   € 

Residus vegetals     0,00      
Transport de residus especials a instal∙lació autoritzada de gestió 
de residus, amb contenidor de 4 m3 de capacitat  m3  1,06           34,45 €           36,46 € 

Residus Especials     1,06      

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus especials, 
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)  m3  1,06         229,25 €         242,61 € 

Residus Especials     1,06      

   TOTAL IMPORT GESTIÓ DE RESIDUS      1.021,53 € 
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Àmbit 1 



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea

1 INICI OBRA

2 Treballs previs

3 Moviments de terres

4 Formació de topografia de grades

5 Execució skatepark

6 Pavimentació

7 Pump track

8 Xarxes i serveis

9 Equipaments i senyalització

10 Jardineria i degoters

11 Gestió de residus

12 Seguretat i salut

13 FI D'OBRA

Treballs previs

Moviments de terres

Formació de topografia de grades

Execució skatepark

Pavimentació

Pump track

Xarxes i serveis

Equipaments i senyalització

Jardineria i degoters

Gestió de residus

Seguretat i salut

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea

1 INICI OBRA

2 Treballs previs

3 Moviments de terres

4 Pavimentació

5 Xarxes i serveis

6 Equipaments

7 Jardineria i degoters

8 Gestió de residus

9 Seguretat i salut

10 FI D'OBRA

Treballs previs

Moviments de terres

Pavimentació

Xarxes i serveis

Equipaments

Jardineria i degoters

Gestió de residus

Seguretat i salut

M1 M2 M3

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 23,04000 €

A01-FEPE H AJUDANT LAMPISTA 25,90000 €

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 26,28000 €

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 29,60000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 29,60000 €

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 19,90000 €

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 30,09000 €

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 29,60000 €

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 30,07000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 30,59000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 30,59000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 29,60000 €

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 34,17000 €

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 32,01000 €

A012PP00 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN ARBORICULTURA 41,85000 €

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 17,64000 €

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 26,38000 €

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 26,28000 €

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 26,38000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 26,24000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 26,28000 €

A013P000 H AJUDANT JARDINER 30,32000 €

A0140000 H MANOBRE 24,72000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 25,56000 €

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 27,91000 €

A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 24,77000 €

A0D-0007 H MANOBRE 24,11000 €

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 25,22000 €

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 26,86000 €

A0F-000N H OFICIAL 1A LAMPISTA 30,19000 €

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 30,59000 €

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 28,89000 €

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 17,89000 €

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 105,40000 €

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 99,62000 €

C13124B0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE CADENES DE 21 A 30 T 134,19000 €

C13124C0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE CADENES DE 31 A 40 T 175,35000 €

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 58,26000 €

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 39,92000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 69,71000 €

C1331200 H MOTOANIVELLADORA MITJANA 77,06000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 77,13000 €

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 6,67000 €

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 5,56000 €

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 6,24000 €

C1342260 H MINIRASADORA MANUAL, PER A RASES DE FINS A 15 CM D'AMPLÀRIA I FINS A 60 CM DE
FONDÀRIA

14,72000 €

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 92,54000 €

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 57,49000 €

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 37,62000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 44,84000 €

C1502D00 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 48,19000 €

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 49,63000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 52,00000 €

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 49,25000 €

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 54,73000 €

C1505120 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC 28,06000 €

C150MC10 H LLOGUER DE PLATAFORMA AUTOPROPULSADA AMB CISTELLA SOBRE BRAÇ ARTICULAT
PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL DE 12 M, SENSE OPERARI

11,62000 €

C154-003K H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 49,34000 €

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 32,11000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,78000 €

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 3,28000 €

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 61,19000 €

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 70,53000 €

C170G000 H MÀQUINA PER A GUNITAR PER VIA SECA 34,17000 €

C170Z00W U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A OBRA, DESMUNTATGE I RETIRADA D'EQUIP DE FRESATGE 1.500,00000 €

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 2,00000 €

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA 39,60000 €

C1Z15330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T, PER A SEGURETAT I SALUT 58,26000 €

C2001000 H MARTELL TRENCADOR MANUAL 3,78000 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 4,89000 €

C2007000 H POLIDORA 2,67000 €

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 3,54000 €

CR11B700 H TRACTOR DE 73,5 KW (100 CV) DE POTÈNCIA, AMB BRAÇ DESBROSSADOR 53,12000 €

CR241213 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25.7 A 39.7 KW ( 35 A 54 CV) DE POTÈNCIA, AMB EQUIP
DE LLAURADA I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8 A 2.39 M

44,57000 €



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CR261213 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25.7 A 39.7 KW (35 A 54 CV) DE POTÈNCIA, AMB EQUIP
DE FRESATGE I D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 2 A 2.99 M

38,70000 €

CR711500 H SEMBRADORA DE TRACCIÓ MECÀNICA 21,25000 €

CRE21100 H TISORES PNEUMÀTIQUES, AMB PART PROPORCIONAL DE COMPRESSOR 4,43000 €

CRE23000 H MOTOSERRA 3,70000 €

CRH13030 H TALLAGESPA ROTATIVA AUTOPROPULSADA, DE 66 A 90 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL 25,06000 €

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 1,75000 €

B011-05ME M3 AIGUA 1,73000 €

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 17,03000 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 18,99000 €

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS 19,89000 €

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA 11,83000 €

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 17,40000 €

B0331800 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 12 A 18 MM 18,46000 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 18,76000 €

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

20,92000 €

B033MF02 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA GRANULOMETRIA 4-20MM 16,95000 €

B033MF03 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA TIPUS ULL DE PERDIU 3-5MM 16,95000 €

B033MF04 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA GRANULOMETRIA 30-60MM 16,20000 €

B035A000 T PALET DE RIERA DE DIÀMETRE < 10 MM 24,61000 €

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 17,57000 €

B03C-HG1A M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 18,51000 €

B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 10,81000 €

B03D5000 M3 TERRA ADEQUADA 6,41000 €

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 19,14000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

118,51000 €

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 0,22000 €

B0552300 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG DE
CURAT TIPUS C60B3/B2 CUR, SEGONS UNE-EN 13808

0,28000 €

B0552470 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
D'IMPRIMACIÓ TIPUS C60BF4 IMP AMB UN CONTINGUT DE FLUIDIFICANT >3%, SEGONS
UNE-EN 13808

0,30000 €

B055PT01 KG SLURRY ASFÀLTIC (EN BIDONS) EN COLORS NO ESTÀNDARS 1,80000 €

B055SK01 KG REG DE CURA 0,28000 €

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

116,39000 €

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

59,55000 €

B060960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20 MM, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM

65,80000 €

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

72,88000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

62,20000 €

B065E85B M3 FORMIGÓ HA-30/B / 20 / IIA + F DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA +
F

97,36000 €

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

68,75000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

39,98000 €

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

35,10000 €



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

B0817000 KG ADDITIU PER A GUNITATS 2,27000 €

B090U60P KG RESINA EPOXI EN DISPERSIO AQUOSA 6,72000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,05000 €

B0A31000 KG CLAU ACER 1,55000 €

B0B27000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2 0,54000 €

B0B34234 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

1,88000 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,39000 €

B0D61170 M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30
USOS

8,16000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,18000 €

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,16000 €

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,19000 €

B1Z0A010 KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT 2,19000 €

B1Z0D300 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT 279,92000 €

B1Z73100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 0,2 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
RECTE, PER A SEGURETAT I SALUT

1,17000 €

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

26,20000 €

B2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

9,11000 €

B2RA9SB0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS
NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB
CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

51,26000 €

B2RA9TD0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRONCS I
SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA,
AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

85,43000 €

B44Z5025 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

0,98000 €

B44Z502A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

1,39000 €

B44ZSK04 KG PLANXA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, S355J0WP, TREBALLAT A TALLER,
INCLOENT ELEMENTS D'ANCORATGE

2,77000 €

B7B151D0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE
140 A 190 G/M2

0,79000 €

B7Z2LM01 M2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB POLIUREA 23,50000 €

B8ZA8200 KG VERNÍS PROTECTOR ANTIGRAFFITI DE DOS COMPONENTS 19,55000 €

B8ZAK000 KG IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI ADHERENT 24,29000 €

B8ZASK02 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFITTI ATC01 O EQUIVALENT 32,00000 €
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- TRACTAMENT DE SEGELLAT DELS ÒXIDS POROSOS (GENERATS PER OXIDACIÓ
NATURAL), TRANSPARENT, DE SECAT RÀPID, SENSE RETRACCIÓ I QUE FORMA UN
PEL·LÍCULA FLEXIBLE, FORTAMENT ADHERIDA, IMPERMEABLE A L'AIGUA I A LA HUMITAT
ATMOSFÈRICA.
- PINTAT/TRACTAMENT ANTIGRAFITTI ATC01 O EQUIVALENT, BASAT EN TECNOLOGIA DE
NANOPARTÍCULES, COMPOSICIÓ FORMADA PER POLISILAZANS, IMPERCEPTIBLE
ÒPTICAMENT UN COP APLICAT. AMB PROPIETATS ANTICORROSIVES, ANTIGRAFITTI,
RESISTÈNCIA A LA INTEMPÈRIA, ALTA RESISTÈNCIA ALS RAJOS UV, ALTA RESISTÈNCIA
QUÍMICA, HIDROFÒBIC.

B8ZAU820 KG VERNÍS PER A SISTEMA ANTIGRAFFITI, TIPUS SL600 MATE DE HLG SYSTEM O
EQUIVALENT

20,89000 €

B8ZAUK00 KG IMPRIMACIÓ PER A SISTEMA ANTIORINS, TIPUS SL100 METAL DE HLG SYSTEM O
EQUIVALENT

21,20000 €

B8ZAW000 KG PRODUCTE DECAPANT DESINCRUSTADOR GENÈRIC 9,35000 €

B96AUC40 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

41,27000 €

B9GZ1200 T POLS DE QUARS COLOR 1.717,21000 €

B9H11131 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 11 SURF B 35/50 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I
GRANULAT GRANÍTIC

63,66000 €

B9H11351 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 SURF B 50/70 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I
GRANULAT GRANÍTIC

61,97000 €

B9QCSK01 M2 LLISTONS DE FUSTA DE PI CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, 90X45MM 56,16000 €

B9QCSK02 M LLISTONS DE FUSTA DE PI CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, 40X70MM 15,30000 €

B9QCSK03 U ESTACA AMB PUNTA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE
DIÀMETRE I 200CM DE LONGITUD

13,49000 €

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS
22X12CM, I LONGITUD A DEFINIR PER LA DF.

14,43000 €

B9QCSK05 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I TRAVESSES A ESTAQUES, CONSISTENTS EN
CARGOLARIA, PASSADORS, ETC.

6,50000 €

B9QCSK06 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I TRAVESSES A ESTAQUES, INCLOENT
CARGOLARIA, PASSADORS, ETC.

7,00000 €

B9QCSK07 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I TRAVESSES A ESTAQUES, COM
CARGOLERIA, PASSADORS, ETC.

8,00000 €

B9QCSK10 U TRAVESSA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV,
22X12X200CM

28,86000 €

BB12SK01 M SUBMINISTRAMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, ´´COPING´´, DE DIÀMETRE 60MM I
GRUIX 4MM, AMB POTES D'ANCORATGE SOLDADES CADA 30CM

20,00000 €

BBA15100 KG TERMOPLÀSTIC EN CALENT APLICABLE PER POLVORITZACIÓ DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

1,77000 €

BBA1M200 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA

1,44000 €

BBM3SK01 U CARTELL INFORMATIU SKATEPARK 850,00000 €

BD5AUU50 M TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE PARET SIMPLE I DN 50 0,56000 €

BD5ZSK01 U CAIXA PER A DESGUÀS DE FONS DE BOWL I REIXA INOX AISI 316L 665,00000 €

BD7DR10 M3 TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 315 MM
I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

18,37000 €

BD7FR710 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 400 MM
I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

29,59000 €

BDD15090 M PEÇA DE FORMIGÓ PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 80 CM, PREFABRICADA 48,54000 €
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BDD1MF01 U MARC I TAPA DE RELIGA D'ACER GALVANITZAT DE 30X38/30.3

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE RELIGA D'ACER GALVANITZAT
DE 30X38/30.3 AMB TUB DE VARILLA ENTREGIRADA.

113,45000 €

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

0,42000 €

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA 0,13000 €

BDK0-1JM9 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, DE 400X400 MM, PER A
PERICÓ DE SERVEIS

51,06000 €

BDKZ3100 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE LLUM LLIURE 60X60CM B125, AMB TANCAMENT
DE SEGURETAT

44,00000 €

BDKZH9C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

58,16000 €

BF22LM01 M TUB D'ACER CORTEN D.400MM, E.6MM 71,25000 €

BFB16600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

0,67000 €

BFB1902U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, ÚS ALIMENTARI, BANDA
BLAVA

1,80000 €

BFB1905U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, ÚS ALIMENTARI, BANDA
BLAVA

5,59000 €

BFB2630U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

0,68000 €

BFB2840U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

2,06000 €

BFB2E30U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 MARCAT AMB BANDA MARRÓ O LILA PER
INDICAR AIGUA NO POTABLE, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

1,09000 €

BFB2G40U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 MARCAT AMB BANDA MARRÓ O LILA PER
INDICAR AIGUA NO POTABLE, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

3,22000 €

BFBBU220 U COLZE DE 90°, MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50 MM DE DN I 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ (TIPUS FITING)

14,09000 €

BFBBU320 U TE DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50 MM DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ (TIPUS FITING)

23,02000 €

BFWB1505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

3,10000 €

BFWB1605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

4,91000 €

BFWB2605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

3,15000 €

BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

4,88000 €

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

6,85000 €

BFWB2905 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

10,19000 €

BFWBUZ01 U COLZE DE LLAUTÓ DE 1´´ 6,48000 €

BFWBUZ02 U TE DE LLAUTÓ DE 1´´ 7,43000 €

BFWBUZ03 U ENLLAÇ DE LLAUTÓ DE 1´´ 5,85000 €

BFWBUZ10 U COLZE DE LLAUTÓ DE 1 1/2´´ 19,49000 €
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BFWBUZ11 U TE DE LLAUTÓ DE 1 1/2´´ 26,32000 €

BFWBUZ12 U ENLLLAÇ DE LLAUTÓ 1 1/2´´ 7,77000 €

BFWBUZ20 U COLZE DE LLAUTÓ DE 2´´ 29,25000 €

BFWBUZ21 U TE DE LLAUTÓ DE 2´´ 35,06000 €

BFWBUZ22 U ENLLAÇ DE LLAUTÓ DE 2´´ 13,68000 €

BFYB1605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,02000 €

BFYB1906 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR AMB ELECTROFUSIÓ

12,86000 €

BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,02000 €

BFYB2605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,09000 €

BFYB2705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,14000 €

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,21000 €

BFYB2905 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,33000 €

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,26000 €

BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 140 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L¡IMPACTE DE 12J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA.

1,87000 €

BG22TB10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

0,80000 €

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,10000 €

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,02000 €

BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

3,49000 €

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES CRITERI D'AMIDAMENT:
UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT CRITERI
D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,93000 €

BG31D240 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

0,96000 €
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BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX
D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC

0,97000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,11000 €

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 1,15000 €

BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES 11,36000 €

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM D'ACER GALVANITZAT 44,50000 €

BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,22000 €

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,67000 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,14000 €

BHMSB4 U COLUMNA TRONCOCÒNICA TIPUS CL1 DE SIMON H=12,00M 1.782,50000 €

BHMSSK01 U COLUMNA TRONCOCÒNICA TIPUS CL1 DE SIMON H=5,00M 1.075,00000 €

BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A FONAMENTACIÓ 16,94000 €

BHQLSK01 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA AE, 4000K, 109W, 530MA O EQUIVALENT 1.064,00000 €

BHQLSK02 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA AG, 4000K, 49W, 700MA O EQUIVALENT 659,00000 €

BHQLSK03 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA AG, 4000K, 54W, 530MA O EQUIVALENT 751,00000 €

BHQLSK05 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA SA, 4000K, 49W, 700MA O EQUIVALENT 659,00000 €

BHQLSK10 U BALISA LIS DE NOVATILU O EQUIVALENT 335,75000 €

BHT11140 U PROJECTE DE LEGALITZACIÓ 900,00000 €

BHTQIA06 U ARMARI TIPUS MONOLIT 1R, HOMOLOGAT PER COMPANYIA I SERVEIS TÈCNICS
MUNICIPALS, INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS PER A CONTENIR: QUADRE
D'ENLLUMENAT, SUBQUADRE DE REG, INSTAL·LACIONS DE COMPANYIA ELÈCTRICA O
QUADRE DE FESTES I INSTAL·LACIONS DE COMPANYIA ELÈCTRICA

4.889,51000 €

BHTQIA42 U QUADRE D'ENLLUMENAT PER A 4 LÍNIES + SORTIDA PER A REG, MUNTAT EN INTERIOR
D'ARMARI

2.300,00000 €

BHTQIA50 U SISTEMA DE CONTROL I COMANDAMENT COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE TELEGESTIÓ I
CONTROL DE L'AJUNTAMENT, VIA FIBRA ÒPTICA, RADIO O GMS

2.302,80000 €

BHTQIA52 U SORTIDA DE LÍNEA I SUBQUADRE PER A REG 1.300,00000 €

BHTQIA60 U SISTEMA DE SORTIDES ESPECIALS A DOBLE NIVELL 161,56000 €

BJ65UR20 U FILTRE DE MALLA AMB ROSCA MASCLE D'1 1/2´´ DN PER INTERCALAR A LA CANONADA,
DE 120 MESH, AMB COS LLARG DESMUNTABLE PER AL SEU MANTENIMENT

16,32000 €

BJM33BP0 U VENTOSA AUTOMÀTICA (VÀLVULA ANTISIFÓ) PER A ROSCAR DE 1'' DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE PLÀSTIC

6,47000 €

BJM3-0QU5 U COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS EMBRIDADES DE
DIÀMETRE NOMINAL 2'', PER A CONNECTAR A LA BATERIA O AL RAMAL CRITERI
D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

495,75000 €

BJM5UZ01 U REGULADOR DE PRESSIÓ AMB DIAL PER A VÀLVULES SÈRIE PGA, PEB, PESB, BPE I BPES 64,27000 €

BJM6UR10 U MANÒMETRE DE GLICERINA AMB CLAU DE PAS I GRADUAT DE 0 A 4 BARS 49,71000 €

BJMZUZ30 U DRETS D'ESCOMESA DE 2,5 M3/H 745,15000 €

BJMZUZ31 U RAMAL D'ESCOMESA INTERNA DE 30 MM 581,85000 €

BJMZUZ32 U DRETS DE SUBMINISTRAMENT, FIANÇA, IMPORT DEL COMPTADOR, QUOTA ANUAL DE
CONSERVACIÓ

326,23000 €

BJMZUZ40 U DRETS D'ESCOMESA PER CABALS IGUALS A 10M3/H FINS A MENYS DE 16 M3/H 2.353,02000 €

BJMZUZ41 U RAMAL D'ESCOMESA 60 MM 702,46000 €

BJMZUZ42 U DRETS DE SUBMINISTRAMENT, FIANÇA, IMPORT DEL COMPTADOR, QUOTA ANUAL DE
CONSERVACIÓ

539,17000 €
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BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA
RODONA DE 40 MM I RÀCOR DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB
ROSCA INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT
PER DOS COLZES I TUB DE PE, EQUIPADA AMB VÀLVULA

160,72000 €

BJS2U020 U ASPERSOR EMERGENT TIPUS ROTATOR AMB UNA ALÇÀRIA D'ELEVACIÓ DE 15CM,
EQUIPAT AMB TOVERA MULTIRAIG ADIENT A LA SEVA LOCALITZACIÓ, ABAST ENTRE 2,5 I
9 M, AMB ROSCA DE 1/2'', VÀLVULA ANTIDRENATGE I REGULADOR DE PRESSIÓ, TAPA
LILA INDICADORA D'AIGUA FREÀTICA

23,65000 €

BJS51750 M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM

0,96000 €

BJS5R100 U VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2'' DE DIÀMETRE

4,18000 €

BJS5U020 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 17 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AMB
GOTEJADORS TERMOSOLDATS INTERIORMENT, AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ TIPUS
UNITECLINE O EQUIVALENT, PER A UN CABAL DE 3,5 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE
GOTEJADORS DE 30 CM

1,26000 €

BJSAU070 U PROGRAMADOR MODULAR TIPUS HUNTER I2C.800 PL O EQUIVALENT, DE 8 ESTACIONS
BÀSIC, AMPLIABLE AMB MÒDULS, EN CAIXA DE PLÀSTIC PER A EXTERIORS

351,20000 €

BJSAUA10 U AMPLIACIÓ DE 8 ESTACIONS PER A PROGRAMADOR TIPUS HUNTER ICC.800 ESP-LXME O
EQUIVALENT

143,65000 €

BJSAUC20 U DECODIFICADOR D'1 ESTACIÓ CONNECTADA AL PROGRAMADOR 64,92000 €

BJSBU228 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, D'1''
DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24 VCA, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN

28,89000 €

BJSBU238 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, D'1 1/2''
DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24 VCA, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN

50,08000 €

BJSBU258 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, DE 2''
DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24 VCA, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN

68,11000 €

BJSC2AS0 U SENSOR DE PLUJA REGULABLE PER A INSTAL·LACIÓ INHALÀMBRICA 63,27000 €

BJSDC200 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE
DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR

10,14000 €

BJSZUS10 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM,
AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUITAT I TANCA AMB CLAU
REFORÇADA

215,25000 €

BJSZUSR0 U SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A ARMARI DE PROGRAMADOR 36,24000 €

BN31U010 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL PER A MUNTAR ENTRE BRIDES, TIPUS SANDWICH, DE 1''1/2
DE DIÀMETRE NOMINAL, RÀCOR PLA I ROSCA MASCLE, DE 10 BAR DE PN, DE PVC

26,71000 €

BN31UZ01 U VÀLVULA D'ESFERA TIPUS SANWICH DE 2´´ 78,17000 €

BN33-2JWC U VÁLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÁSTICO, SEGÚN NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PARA ROSCAR, DE 2 VÍAS, DN 40 (PARA TUBO DE 1 1/2 '' ), DE 10 BAR DE PRESIÓN
NOMINAL, CUERPO Y BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTAS A PRESIÓN, CERRAMIENTO DE
POLIETILENO HDPE Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE ETILENO PROPILENO DIENO
(EPDM), ACCIONAMIENTO POR MANETA

9,31000 €

BN74UR10 U VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16
BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA

141,71000 €

BN74-28N5 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS, D'1''1/2 DE DIÀMETRE DE
CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR

62,65000 €

BNERU229 U FILTRE DE LLAUTÓ DE MALLA DE 300  MICRES 52,59000 €

BQ22SP01 U PAPERERA DE FUSTA PER A RECOLLIDA SELECTIVA TIPUS BESIBERRI DE
FITORFORESTAL O EQUIVALENT, DE TRES COSSOS, DE DIMENSIONS 157X60X104CM,
AMB COBERTA I ENTRADA PER AMBDOS COSTATS. CADA COS DISPOSA DE PORTA PER A

669,10000 €
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LA SUBSTITUCIÓ DE BOSES DE PLÀSTIC.
BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A LA

XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR
29,09000 €

BQ3ZSK01 U FONT CAUDAL DE SANTA&COLE O EQUIVALENT 2.250,00000 €

BR3P0004 M3 ESCORÇA DE PI DE TRITURAT ROLDO DE 8-25 MM PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA 24,42000 €

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

41,99000 €

BR3P2210 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

30,15000 €

BR3PE210 M3 ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL 41,47000 €

BR41222D U ACER CAMPESTRE MULTITRONC AMB SUMATORI DE PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

201,30000 €

BR41252C U ACER FREEMANII JEFFERSRED (AUTUMN BLAZE) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA
DE TERRA O EN CONTENIDOR

220,32000 €

BR412G2E U ACER PSEUDOPLATANUS DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

232,21000 €

BR41322B U AESCULUS CARNEA BRIOTII PERÍM=18 A 20 CM, PA TERRA O EN CONTENIDOR 295,93000 €

BR41362C U AESCULUS HIPPOCASTANUM PERÍM=20 A 25 CM, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR 243,06000 €

BR41788J U ARBUTUS UNEDO SUM.PERÍM>70CM, PA TERRA O EN CONTENIDOR 400,91000 €

BR42122C U CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR 242,79000 €

BR42482C U CERCIS SILIQUASTRUM MULTITRONC AMB SUMATORI DE PERÍMETRES SUPERIOR A
70CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

412,86000 €

BR43642C U GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

167,43000 €

BR43B42C U KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

234,41000 €

BR44J22B U PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

199,29000 €

BR45162D U QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR 254,04000 €

BR491655 U ABELIA GRANDIFLORA EN CONTENIDOR DE 5 L 7,63000 €

BR49C231 U AMMOPHILA ARENARIA EN CONTENIDOR DE 3 L 2,05000 €

BR4BSK05 U CERASTIUM TOMENTOSUM EN CONTENIDOR 3L 4,50000 €

BR4D5L31 U EURYOPS PECTINATUS EN CONTENIDOR DE 5 L 5,70000 €

BR4DA6A7 U FORSYTHIA INTERMEDIA EN CONTENIDOR DE 10 L 12,20000 €

BR4DH851 U GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR DE 5 L 5,07000 €

BR4DKP33 U GENISTA UMBELLATA EN CONTENIDOR DE 3 L 4,04000 €

BR4DQ612 U HELICHRYSUM ITALICUM EN CONTENIDOR DE 3 L 4,65000 €

BR4DSK09 U GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR 3L 3,90000 €

BR4EB261 U LANTANA CAMARA EN CONTENIDOR DE 6 L 6,46000 €

BR4EEB51 U LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 3 L 3,17000 €

BR4ESK01 U MISCANTHUS SINENSIS EN CONTENIDOR 3L 4,10000 €

BR4ESK06 U LANTANA MONTEVIDENSIS EN CONTENIDOR 6L 6,46000 €

BR4G3233 U PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L 4,04000 €

BR4GAM33 U PHLOMIS FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 3 L 4,04000 €

BR4GSK02 U PENNISETUM SETACEUM EN CONTENIDOR 3L 4,30000 €

BR4GSK07 U PENNISETUM FIREWORKS EN CONTENIDOR 3L 4,30000 €

BR4H3441 U ROSMARINUS OFFICINALIS EN CONTENIDOR DE 3 L 3,03000 €
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BR4H9D51 U SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L 5,21000 €

BR4HB261 U SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 6 L 6,83000 €

BR4HSK03 U SANTOLINA ROSMARINIFOLIA EN CONTENIDOR DE 6 L 7,10000 €

BR4HSK08 U STACHYS OFFICINALIS EN CONTENIDOR DE 3L 4,04000 €

BR4JGQ61 U VERBENA BONARIENSIS EN CONTENIDOR DE 6 L 5,91000 €

BR4JJE23 U VINCA MINOR/MAJOR EN CONTENIDOR D'1,3 L 2,56000 €

BR4U1K00 KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES, SEGONS NTJ 07N

5,10000 €

BRI32040 M2 MALLA ORGÀNICA 100% FIBRA DE COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 400 G/M2 1,10000 €

BRZ21A20 U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA

9,09000 €

BRZ22510 U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES 0,47000 €
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B07F-0LT8 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 83,80000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 25,22000 = 25,22000

Subtotal: 25,22000 25,22000
Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,00000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000
Materials

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,740      x 19,14000 = 33,30360
B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 116,39000 = 23,27800

B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 1,73000 = 0,34600

Subtotal: 56,92760 56,92760

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25220

COST DIRECTE 83,79980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,79980

D03JN2A1 M3 GRANULAT-CIMENT PER A PROJECTAR, AMB 400
KG/M3 DE CIMENT CEM II/B-L 32,5 R I PALET DE
RIERA DE < 10 MM DE D, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 108,40000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 25,56000 = 23,00400

Subtotal: 23,00400 23,00400
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,500 /R x 1,78000 = 0,89000

Subtotal: 0,89000 0,89000
Materials

B0817000 KG ADDITIU PER A GUNITATS 6,000      x 2,27000 = 13,62000
B035A000 T PALET DE RIERA DE DIÀMETRE < 10 MM 0,945      x 24,61000 = 23,25645
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,400      x 118,51000 = 47,40400

Subtotal: 84,28045 84,28045
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23004

COST DIRECTE 108,40449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,40449

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

Rend.: 1,000 88,16000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 25,56000 = 23,00400

Subtotal: 23,00400 23,00400
Maquinària

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 3,28000 = 1,47600

Subtotal: 1,47600 1,47600
Materials

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A FORMIGONS

0,650      x 19,89000 = 12,92850

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 20,92000 = 32,42600

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150      x 118,51000 = 17,77650

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 1,75000 = 0,31500

Subtotal: 63,44600 63,44600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23004

COST DIRECTE 88,15604

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,15604

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 80,75000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 25,56000 = 25,56000

Subtotal: 25,56000 25,56000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600
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Materials
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,75000 = 0,35000
B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,740      x 17,03000 = 29,63220
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 118,51000 = 23,70200

Subtotal: 53,68420 53,68420

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25560

COST DIRECTE 80,74580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,74580

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 84,80000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 25,56000 = 25,56000

Subtotal: 25,56000 25,56000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600
Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,250      x 118,51000 = 29,62750

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,75000 = 0,35000
B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,630      x 17,03000 = 27,75890

Subtotal: 57,73640 57,73640

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25560

COST DIRECTE 84,79800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,79800

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 166,50000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 25,56000 = 26,83800

Subtotal: 26,83800 26,83800
Maquinària
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C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050
Materials

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 400,000      x 0,22000 = 88,00000
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 118,51000 = 23,70200

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,530      x 17,03000 = 26,05590
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,75000 = 0,35000

Subtotal: 138,10790 138,10790

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26838

COST DIRECTE 166,50478

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,50478

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 139,08000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 25,56000 = 26,83800

Subtotal: 26,83800 26,83800
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050
Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 118,51000 = 45,03380

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,380      x 17,03000 = 23,50140
B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 190,000      x 0,22000 = 41,80000
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,75000 = 0,35000

Subtotal: 110,68520 110,68520

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26838

COST DIRECTE 139,08208

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,08208

D0B27100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B400S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 400 N/MM2

Rend.: 1,000 0,77000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

ELEMENTS COMPOSTOS

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 17,64000 = 0,08820
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 19,90000 = 0,09950

Subtotal: 0,18770 0,18770
Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0102      x 1,05000 = 0,01071
B0B27000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE

LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2
1,050      x 0,54000 = 0,56700

Subtotal: 0,57771 0,57771

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00188

COST DIRECTE 0,76729

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76729

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

E4435125 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T,
RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA

Rend.: 1,000 2,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,018 /R x 30,09000 = 0,54162
A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,010 /R x 26,38000 = 0,26380

Subtotal: 0,80542 0,80542
Maquinària

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,018 /R x 3,54000 = 0,06372

Subtotal: 0,06372 0,06372
Materials

B44Z502A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB
SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

1,000      x 1,39000 = 1,39000

Subtotal: 1,39000 1,39000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02014

COST DIRECTE 2,27928
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,27928

F219SK01P-1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE QUALSEVOL
TIPUS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

Rend.: 1,000 12,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,342 /R x 25,56000 = 8,74152

Subtotal: 8,74152 8,74152
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,014 /R x 58,26000 = 0,81564

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,171 /R x 17,89000 = 3,05919

Subtotal: 3,87483 3,87483
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13112

COST DIRECTE 12,74747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,74747

F21RSP03P-2 U TALA DIRECTA D'ARBRE 6-10M

TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE DE 6 A
10 M D'ALÇÀRIA, ARRENCANT LA SOCA, APLEC
DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA
MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 187,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,440 /R x 30,32000 = 13,34080
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,440 /R x 34,17000 = 15,03480

Subtotal: 28,37560 28,37560
Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,100 /R x 52,00000 = 57,20000
CRE23000 H MOTOSERRA 0,440 /R x 3,70000 = 1,62800
CR11B700 H TRACTOR DE 73,5 KW (100 CV) DE POTÈNCIA,

AMB BRAÇ DESBROSSADOR
1,050 /R x 53,12000 = 55,77600

Subtotal: 114,60400 114,60400
Materials

B2RA9SB0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3,
PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI
200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 51,26000 = 7,68900

B2RA9TD0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRONCS I
SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT
0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB
CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 85,43000 = 36,73490

Subtotal: 44,42390 44,42390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42563

COST DIRECTE 187,82913
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,82913

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

F221SK01P-3 M3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 4,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,045 /R x 99,62000 = 4,48290

Subtotal: 4,48290 4,48290

COST DIRECTE 4,48290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,48290

F221SP01P-4 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 0,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,006 /R x 105,40000 = 0,63240

Subtotal: 0,63240 0,63240

COST DIRECTE 0,63240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,63240

F221SP02P-5 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY, AMB
TIPOLOGIA DE TERRA SEGONS ESTUDI
GEOTÈCNIC, INCLÒS ROCA, I FORMACIÓ DE
TOPOGRAFIA DE PROJECTE EN TERRENY
EXISTENT, REALITZADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS. CÀRREGA DIRECTA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM
TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU
P.P. DE TRANSPORT DE TERRES NECESSÀRIES,

Rend.: 1,000 3,79 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

DE LA PRÒPIA OBRA, A ZONA D'ACOPI PER A
POSTERIOR REAPROFITAMENT.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE
L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT
EXISTENT PER A LA REALITZACIÓ DE LA
GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ
DE TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ, APLEC I
TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE QUALITAT
ESTABLERTS PER LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,038 /R x 99,62000 = 3,78556

Subtotal: 3,78556 3,78556

COST DIRECTE 3,78556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,78556

F2226243P-6 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA
I FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Rend.: 0,991 12,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 24,72000 = 0,49889

Subtotal: 0,49889 0,49889
Maquinària

C13124C0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 31 A 40 T

0,0679 /R x 175,35000 = 12,01439

Subtotal: 12,01439 12,01439

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00748

COST DIRECTE 12,52076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,52076

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

F222LM02 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT.

Rend.: 1,000 12,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 24,72000 = 0,24720

Subtotal: 0,24720 0,24720
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,2174 /R x 58,26000 = 12,66572

Subtotal: 12,66572 12,66572

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00371

COST DIRECTE 12,91663
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,91663

F222RG02P-7 M3 FORMACIÓ DE CUNETA

FORMACIÓ DE CUNETA, EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE
PLÀNOLS DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE
L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT
PER A LA REALITZACIÓ DE LA GEOMETRIA
DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ DE LES
TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES
LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE QUALITAT
ESTABLERTS PER LA DF.

Rend.: 1,000 11,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 24,72000 = 1,97760

Subtotal: 1,97760 1,97760
Maquinària

C13124C0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 31 A 40 T

0,0528 /R x 175,35000 = 9,25848

Subtotal: 9,25848 9,25848
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02966

COST DIRECTE 11,26574
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,26574

F222SK01P-8 M3 EXCAVACIÓ DE RASA O POU

EXCAVACIÓ DE RASA O POU, EN QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 8,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1Z15330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T, PER A SEGURETAT I SALUT

0,143 /R x 58,26000 = 8,33118

Subtotal: 8,33118 8,33118

COST DIRECTE 8,33118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,33118

F223U105P-9 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS
PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, INCLOU EL
PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM
DE SORRA GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I
COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.

Rend.: 1,000 7,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 24,72000 = 1,97760
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,080 /R x 25,56000 = 2,04480

Subtotal: 4,02240 4,02240
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0338 /R x 58,26000 = 1,96919

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 0,080 /R x 5,56000 = 0,44480

Subtotal: 2,41399 2,41399
Materials

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30
CM D'AMPLÀRIA

1,050      x 0,13000 = 0,13650

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ,
NETA, SENSE ARGILA

0,080      x 11,83000 = 0,94640

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,08290 1,08290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06034

COST DIRECTE 7,57963
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,57963

F223UR06P-10 M EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA
PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE
REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE
FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB
TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 3,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,075 /R x 24,72000 = 1,85400
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,050 /R x 25,56000 = 1,27800

Subtotal: 3,13200 3,13200
Maquinària

C1342260 H MINIRASADORA MANUAL, PER A RASES DE FINS
A 15 CM D'AMPLÀRIA I FINS A 60 CM DE
FONDÀRIA

0,050 /R x 14,72000 = 0,73600

Subtotal: 0,73600 0,73600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04698

COST DIRECTE 3,91498
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,91498

F224MF01P-11 M2 REPERFILAT DE CUNETES I TALUSSOS

ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU
ANIVELLAMENT DE SUPERFÍCIES. SUPERFÍCIE
MESURADA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,022 /R x 24,72000 = 0,54384

Subtotal: 0,54384 0,54384
Maquinària

C13124B0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 21 A 30 T

0,0109 /R x 134,19000 = 1,46267
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,46267 1,46267

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00816

COST DIRECTE 2,01467
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,01467

F224SK20P-12 M2 ADEQUACIÓ DE TALÚS EXISTENT

ACABAT I ALLISADA DE TALÚS EXISTENT, PER
ADEQUACIÓ A LA GRADA DE PROJECTE, AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 3,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 24,72000 = 0,74160

Subtotal: 0,74160 0,74160
Maquinària

C13124B0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 21 A 30 T

0,020 /R x 134,19000 = 2,68380

Subtotal: 2,68380 2,68380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01112

COST DIRECTE 3,43652
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,43652

F226SP01P-13 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE DEL TERRENY 98%
PM

TERRAPLENADA I PICONATGE DEL TERRENY,
AMB QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, EN
TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 98 % DEL PM, UTILITZANT
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I AMB
NECESSITAT D'HUMECTACIÓ, TOT SEGONS
GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE. INCLOU
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A
UBICACIÓ DE TERRAPLENAT.

EN CAS DE REAPROFITAMENT DE TERRES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ I PRÈVIAMENT A LA
SEVA UTILITZACIÓ ES REALITZARÀ EL PROCÉS
DE QUALITAT DETERMINAT PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE LES TERRES EXCAVADES.
AQUESTES S'APILARÀN FINS A OBTENIR ELS
RESULTATS PER EL SEU POSTERIOR
APROFITAMENT. ES REQUERIRÀ L'APORTACIÓ
DE CERTIFICAT D'IDENTIFICACIÓ DE LES
TERRES QUE COMPLEIXI LES PRESCRIPCIONS

Rend.: 1,000 6,60 €
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PARTIDES D'OBRA

DEL PROJECTE PER L'APROVACIÓ DE LA DF.

EL TERRAPLENAT DE LES ZONES ESPECIALS
DE L'SKATEPARK (BOWL, PUMP TRACK), ES
REALITZARAN ESCALONADAMENT PER A
DONAR-LI LA FORMA NECESSÀRIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,050 /R x 77,13000 = 3,85650

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,026 /R x 105,40000 = 2,74040

Subtotal: 6,59690 6,59690

COST DIRECTE 6,59690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,59690

F226SPB1P-14 M3 FORMACIÓ DE TOPOGRAFIA PER A PUMP TRACK

FORMACIÓ DE TOPOGRAFIA PER A PUMP
TRACK, CONSISTENT EN L'EXCAVACIÓ,
TERRAPLENAT I PICONATGE DEL TERRENY, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, EN TONGADES
DE 25CM COM A MÀXIM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I AMB NECESSITAT
D'HUMECTACIÓ, TOT SEGONS GEOMETRIA
DEFINIDA A PROJECTE. INCLOU GESTIÓ DE LES
TERRES SOBRANTS.

EN CAS DE REAPROFITAMENT DE TERRES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ I PRÈVIAMENT A LA
SEVA UTILITZACIÓ ES REALITZARÀ EL PROCÉS
DE QUALITAT DETERMINAT PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE LES TERRES EXCAVADES.
AQUESTES S'APILARÀN FINS A OBTENIR ELS
RESULTATS PER EL SEU POSTERIOR
APROFITAMENT. ES REQUERIRÀ L'APORTACIÓ
DE CERTIFICAT D'IDENTIFICACIÓ DE LES
TERRES QUE COMPLEIXI LES PRESCRIPCIONS
DEL PROJECTE PER L'APROVACIÓ DE LA DF.

EL TERRAPLENAT ES REALITZAÀ
ESCALONADAMENT PER A DONAR-LI LA FORMA
NECESSÀRIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I

Rend.: 1,000 13,06 €



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,080 /R x 105,40000 = 8,43200

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,060 /R x 77,13000 = 4,62780

Subtotal: 13,05980 13,05980

COST DIRECTE 13,05980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,05980

F227A00FP-15 M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS
DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 0,990 3,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,063 /R x 24,72000 = 1,57309
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,044 /R x 25,56000 = 1,13600

Subtotal: 2,70909 2,70909
Maquinària

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,044 /R x 6,67000 = 0,29644

Subtotal: 0,29644 0,29644

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04064

COST DIRECTE 3,04617
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,04617

F227SK02P-16 M2 REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1,55 €
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Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,010 /R x 69,71000 = 0,69710
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,011 /R x 77,13000 = 0,84843

Subtotal: 1,54553 1,54553

COST DIRECTE 1,54553
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54553

F228A10FP-17 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM

Rend.: 1,000 14,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,220 /R x 25,56000 = 5,62320

Subtotal: 5,62320 5,62320
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 58,26000 = 7,04946

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,220 /R x 6,67000 = 1,46740

Subtotal: 8,51686 8,51686

COST DIRECTE 14,14006
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,14006

F228AM00P-18 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Rend.: 1,000 39,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,080 /R x 25,56000 = 2,04480

Subtotal: 2,04480 2,04480
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,048 /R x 58,26000 = 2,79648

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,080 /R x 6,67000 = 0,53360

Subtotal: 3,33008 3,33008
Materials

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 1,800      x 18,99000 = 34,18200
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 34,18200 34,18200

COST DIRECTE 39,55688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,55688

F2315301P-19 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I
POUS, FINS A 1 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER
A UNA PROTECCIÓ DEL 20%

Rend.: 0,939 14,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,230 /R x 29,60000 = 7,25027
A0140000 H MANOBRE 0,230 /R x 24,72000 = 6,05495

Subtotal: 13,30522 13,30522
Materials

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,980      x 0,39000 = 0,77220
B0D61170 M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE

DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30
USOS

0,0052      x 8,16000 = 0,04243

B0A31000 KG CLAU ACER 0,050      x 1,55000 = 0,07750

Subtotal: 0,89213 0,89213

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33263

COST DIRECTE 14,52998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,52998

F241SK01P-20 M3 TRANSPORT INTERIOR DE TERRES I/O RESIDUS
VEGETALS

TRANSPORT INTERIOR DE TERRA I/O RESIDUS
VEGETALS PROCEDENTS DE L'ESBROSSADA,
PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB
MITJANS NECESSARIS, TEMPS D'ESPERA PER A
LA CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR FINS A
ZONA D'APLEC, APLEC SEGONS INDICACIONS
DE LA DF I POSTERIOR TRANSPORT FINS A
ZONA DE REAPROFITAMENT AMB LA
CORRESPONENT CÀRREGA I DESCÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1505120 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,100 /R x 28,06000 = 2,80600

Subtotal: 2,80600 2,80600
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COST DIRECTE 2,80600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,80600

F2A15000P-21 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA
D'APORTACIÓ

Rend.: 1,000 6,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B03D5000 M3 TERRA ADEQUADA 1,000      x 6,41000 = 6,41000

Subtotal: 6,41000 6,41000

COST DIRECTE 6,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,41000

F2R5MF01P-22 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A
MÀQUINA

Rend.: 1,000 7,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,173 /R x 44,84000 = 7,75732

Subtotal: 7,75732 7,75732

COST DIRECTE 7,75732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,75732

F2RAMF01P-23 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT
1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI
170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 9,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT
1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI
170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 9,11000 = 9,11000

Subtotal: 9,11000 9,11000
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COST DIRECTE 9,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,11000

F2RAMF03P-24 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 26,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 26,20000 = 26,20000

Subtotal: 26,20000 26,20000

COST DIRECTE 26,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,20000

F2RARG01P-25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT
1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI
170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 9,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT
1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI
170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 9,11000 = 9,11000

Subtotal: 9,11000 9,11000
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COST DIRECTE 9,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,11000

F3P2SK01P-26 M2 EXECUCIÓ DE BOWL AMB FORMIGÓ HA-40
GUNITAT

FORMIGÓ HA-40 GUNITAT, TINTAT DE COLOR
OCRE A DEFINIR PER LA DF, DE 40N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ I MIDA MÀXIMA DE
L'ÀRID 10MM, DE 15CM DE GRUIX, COL·LOCACIÓ
I ARMAT AMB MALLA DE #15X15CM I 6MM DE
GRUIX I COL·LOCACIÓ D'ESPERES I BARRES
INTERMITGES CADA 50CM, INCLÒS ENCOFRATS
INFERIORS I SUPERIORS NECESSARIS.
DOSIFICACIÓ DE CIMENT 350-400KG/M3. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, MAQUINÀRIA DE
PROJECCIÓ, CURAT, ADDICIÓ DE FIBRES DE
POLIPROPILÈ EN PROPORCIÓ 600GR/M3 I
4KG/M2 DE POLS DE QUALS DE COLOR.

INCLOU PREVI REPLANTEIG DEL BOWL,
COL·LOCACIÓ DE L'ENCOFRAT, COL·LOCACIÓ
DE DESGUASSOS I INSTAL·LACIONS
D'EVACUACIÓ, PRIMERA CAPA DE GUNITAT COM
A BASE PER AL SUPORT DE LA FERRALLA I PER
A MILLORAR LA GEOMETRIA, MUNTATGE DE TOT
L'ARMAT NECESSARI SEGONS INDICACIONS DE
LA DF I INDUSTRIALS ESPECIALITZATS,
RECOBRIMENTS MÍNIMS DE L'ARMAT,
REDONDEIG I SEPARACIÓ EN ZONA DE COPING,
PER A ELIMINAR L'ARESTA RECTA I EVITAR
FISURACIONS EN EL FORMIGÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 50,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 24,72000 = 6,18000
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,250 /R x 25,56000 = 6,39000

Subtotal: 12,57000 12,57000
Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,020 /R x 4,89000 = 0,09780
C170G000 H MÀQUINA PER A GUNITAR PER VIA SECA 0,200 /R x 34,17000 = 6,83400

Subtotal: 6,93180 6,93180
Materials

B9GZ1200 T POLS DE QUARS COLOR 0,003      x 1.717,21000 = 5,15163
B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 1,75000 = 0,01750
B0B34234 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES

CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

3,000      x 1,88000 = 5,64000
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D03JN2A1 M3 GRANULAT-CIMENT PER A PROJECTAR, AMB 400
KG/M3 DE CIMENT CEM II/B-L 32,5 R I PALET DE
RIERA DE < 10 MM DE D, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,1875      x 108,40449 = 20,32584

Subtotal: 31,13497 31,13497

COST DIRECTE 50,63677
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,63677

F442502C KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
ELEMENTS D'ANCORATGE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A
L'OBRA AMB CARGOLS

Rend.: 1,000 1,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,012 /R x 26,28000 = 0,31536
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,012 /R x 30,59000 = 0,36708

Subtotal: 0,68244 0,68244
Materials

B44Z5025 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB
CARGOLS I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

1,000      x 0,98000 = 0,98000

Subtotal: 0,98000 0,98000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01706

COST DIRECTE 1,67950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,67950

F7B451D0P-27 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Rend.: 1,000 2,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,040 /R x 29,60000 = 1,18400
A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,020 /R x 26,28000 = 0,52560

Subtotal: 1,70960 1,70960
Materials

B7B151D0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 140 A 190 G/M2

1,100      x 0,79000 = 0,86900
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PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,86900 0,86900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02564

COST DIRECTE 2,60424
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,60424

F931SK03P-28 M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 29,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 24,72000 = 1,23600

Subtotal: 1,23600 1,23600
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,060 /R x 77,13000 = 4,62780

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 49,63000 = 1,24075
C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 69,71000 = 2,43985

Subtotal: 8,30840 8,30840
Materials

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,150      x 17,57000 = 20,20550
B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,75000 = 0,08750

Subtotal: 20,29300 20,29300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01854

COST DIRECTE 29,85594
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,85594

F9365H11P-29 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I

BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 93,05 €

Unitats Preu Parcial Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 24,72000 = 11,12400
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 29,60000 = 4,44000

Subtotal: 15,56400 15,56400
Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 4,89000 = 0,73350

Subtotal: 0,73350 0,73350
Materials

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 72,88000 = 76,52400

Subtotal: 76,52400 76,52400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23346

COST DIRECTE 93,05496
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,05496

F96AUA40 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 10 MM
DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGO NO ESTRUCTURAL DE 15
N/MM2 DE RESITÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ

Rend.: 1,000 52,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,150 /R x 29,60000 = 4,44000
A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 24,72000 = 3,70800

Subtotal: 8,14800 8,14800
Materials

B96AUC40 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM
DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA

1,000      x 41,27000 = 41,27000

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,045      x 68,75000 = 3,09375

Subtotal: 44,36375 44,36375

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12222

COST DIRECTE 52,63397
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,63397

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

F9A1SK04P-30 M3 PAVIMENT DE SAULÓ 100%PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 31,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 24,72000 = 1,23600

Subtotal: 1,23600 1,23600
Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 69,71000 = 2,43985
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,070 /R x 77,13000 = 5,39910

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 49,63000 = 1,24075

Subtotal: 9,07970 9,07970
Materials

B03C-HG1A M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 1,150      x 18,51000 = 21,28650
B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,75000 = 0,08750

Subtotal: 21,37400 21,37400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01854

COST DIRECTE 31,70824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,70824

F9A1SK05P-31 M3 PAVIMENT DE SAULÓ + ULL DE PERDIU

PAVIMENT DE BARREJA DE SAULÓ AMB ULL DE
PERDIU.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 35,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F9A1SK04 M3 PAVIMENT DE SAULÓ 100%PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,500      x 31,70824 = 15,85412
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PARTIDES D'OBRA

FR3PMF04 M3 GRAVA D'ULL DE PERDIU DE 3 A 5 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRE CALCÀRIA,
TIPUS ULL DE PERDIU, DE 3 A 5 MM,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,500      x 39,11271 = 19,55636

Subtotal: 35,41048 35,41048

COST DIRECTE 35,41048
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,41048

F9G2DB10P-32 U D10 - OBSTACLE TIPUS M5 BANC

FORMACIÓ D'OBSTACLE TIPUS M5,
BANC/CALAIX, EN TOTA LA LONGITUD DEL
DESNIVELL, SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE,
FORMAT PER:

- CAIXES D'ACER CORTEN DE DIMENSIONS
VARIABLES, DE 78CM D'ALÇADA, 10MM DE
GRUIX, LONGITUD SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE., AMB PESTANYA D'11CM D'ACER
CORTEN EN EL PLA SUPERIOR EN ZONES
PUNTUALES. INCLOU CONNECTORS DE 12MM
DE DIÀMETRE PER A FIXAR L'OBSTACLE A
PAVIMENT DE PISTA AMB TAC QUÍMIC I
POSTERIOR REOMPLERT AMB RESINES. TOT
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.
- TAPONAT AMB MORTER SEC A LA BASE,
DEIXANT 1CM D'OMBRA PER FORA, SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.
- REOMPLERT DE GRAVES DE GRANULOMETRIA
4-20MM, PER ARRIBAR A LA COTA REQUERIDA
PER A COL·LOCAR EL FORMIGÓ, APROX 63CM.
- EXECUCIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIA, COLOR OCRE A DEFINIR PER LA
DF, DE 15CM DE GRUIX, AMB MATEIXES
ESPECIFICACIONS QUE EL PAVIMENT DE LA
PLAÇA. INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA
#15X15CM I 6MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR.
INCLOU RIOSTRES CONTRA ALABAJAMENT,
UNIÓ LLISA I CONTINUA CONTRA L'ACER
CORTEN.
- APLICACIÓ DE PINTURA ANTIGRAFITTI TIPUS
TS03 DE IPL O EQUIVALENT, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE FABRICANT, SOBRE
SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ.

INCLOU:
- P.P. REPLANTEIG, ENCOFRATS, MERMES PER
A L'EXECUCIÓ DE L'OBSTACLE.
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
HORITZONTALS SEGONS ACABAT REQUERIT
PER LA DF.

Rend.: 1,000 10.656,37 €

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

- P.P. DE MATEJAT DE CANTONADES I ARESTES
PER EVITAR CANTOS VIUS EN L'ACER.
S'EVITARÀ REALITZAR SOLDADURA IN SITU.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F9G2SK04 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ TINTAT E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, TINTAT,
COLOR OCRE A DEFINIR PER LA DF, DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20MM, I UN CONTINGUT DE
600KG/M3 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ,
ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
REMOLINAT AFEGINT 4KG/M2 DE POLS DE
QUARS DE COLOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ARMADURA AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE #15X15CM I 6MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I
REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS
SINGULARS. RESBALADICITAT CLASSE 3.
S'HAURÀ DE GARANTIR EL MATEIX ACABAT QUE
EL PAVIMENT DEL BOWL.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT
PER A OBTENIR CANTELLS NETS, TALLS DE
RETRACCIÓ AMB MÀQUINA DE DISC DE
DIAMANT SEGONS CRITERIS DE LA DF,
FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ I
FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 3CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

13,700      x 32,38182 = 443,63093

G442SK04 KG ACER S355J0WP, FORMATS PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT A TALLER, COL·LOCAT A OBRA AMB
SOLDADURA.

2.626,720      x 3,46950 = 9.113,40504

M8B4SK01 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, BASADA EN:

- NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB

13,700      x 17,22545 = 235,98867
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PARTIDES D'OBRA

NETEJADORS, DETERGENTS QUÍMICS I
BIÒLOGICS ESPECÍFICS AMB PODER
DESINCRUSTANT, HUMECTANT I
DESENGREIXANT, APLICATS AMB EQUIP
POLVERITZADOR A BAIXA PRESSIÓ.
- ACLARAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER
INHIBIR L'ACCIÓ DEL DETERGENT.
- PINTAT/TRACTAMENT ANTIGRAFITTI TS03 O
EQUIVALENT, BASAT EN TECNOLOGIA DE
NANOPARTÍCULES, COMPOSICIÓ FORMADA PER
SILANS, SILOXANS I FLUOROPOLÍMERS,
IMPERCEPTIBLE ÒPTICAMENT UN COP APLICAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

F9GRSK04 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
EN PLA HORITZONTAL

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN PLA HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

13,700      x 39,52000 = 541,42400

FR3PMF02 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

8,650      x 37,21597 = 321,91814

Subtotal: 10.656,36678 10.656,36678

COST DIRECTE 10.656,36678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.656,36678

F9G2DB17P-33 M D17B - CONTRAPETJA DE GRAÓ 12CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
CONTRAPETJA DE GRAÓ, DE 12CM D'ALÇADA I
GRUIX 10MM, D'ACER CORTEN, ANCORADA AL
PAVIMENT DE CADA GRAÓ AMB CONNECTORS
DE DIÀMETRE 12MM. ES PUJARÀ 5MM DE
SEPARACIÓ AL FORMIGÓ LLISCAT DE CADA
ALÇADA DE PETJA.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
MERMES I TOTES LES FEINES I ELEMENTS

Rend.: 1,000 45,21 €

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
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PARTIDES D'OBRA

AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 24,72000 = 4,94400
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,200 /R x 29,60000 = 5,92000

Subtotal: 10,86400 10,86400
Partides d'obra

G442SK04 KG ACER S355J0WP, FORMATS PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT A TALLER, COL·LOCAT A OBRA AMB
SOLDADURA.

9,900      x 3,46950 = 34,34805

Subtotal: 34,34805 34,34805

COST DIRECTE 45,21205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,21205

F9G2DB18P-34 U D18B - VORA D'ACER CORTEN DESNIVELL 55CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORA
FORMADA PER XAPA D'ACER CORTEN, DE 10MM
DE GRUIX I 55CM D'ALÇADA EN TOTA LA
LONGITUD DEL DESNIVELL (34ML). INCLOU
RIOSTRES CONTRA ALABAJAMENT PER CADA
TRAM DE 250CM, CONNECTORS PER FIXAR LES
VORES I ELS PAVIMENTS DE LA PISTA AMB
RODONS DE DIÀMETRE 12MM SEGONS DETALLS
DE PROJECTE I FIXATS A DAU DE FORMIGÓ FET
IN SITU SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DF.

INCLOU:
- P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS, MERMES
PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBSTACLE.
- P.P. DE COSTUREO (UNIÓ MANUAL) ENTRE
PLETINA I TROBADA DE PAVIMENT, SEGONS
ACABAT REQUERIT PER LA DF.
- P.P. DE MATEJAT DE CANTONADES I ARESTES
PER EVITAR CANTOS VIUS EN L'ACER.
S'EVITARÀ REALITZAR SOLDADURA IN SITU.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 5.346,50 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra
G442SK04 KG ACER S355J0WP, FORMATS PER PEÇA SIMPLE,

EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT A TALLER, COL·LOCAT A OBRA AMB
SOLDADURA.

1.541,000      x 3,46950 = 5.346,49950

Subtotal: 5.346,49950 5.346,49950

COST DIRECTE 5.346,49950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.346,49950

F9G2DB24P-35 U D24 - OBSTACLE BOWL 1 DESNIVELL 65CM

FORMACIÓ D'OBSTACLE EN BOWL, DE 6M2 DE
SUPERFÍCIE I 65CM D'ALÇADA, SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE, FORMAT PER:

- CAIXA D'ACER CORTEN, DE 65CM D'ALÇADA,
DE 10MM DE GRUIX, AMB PESTANYA D'11CM
D'ACER CORTEN EN EL PLA SUPERIOR DEL
COSTAT LONGITUDINAL, SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE.
- REOMPLERT DE GRAVES DE GRANULOMETRIA
4-20MM, PER ARRIBAR A LA COTA REQUERIDA
PER A COL·LOCAR EL FORMIGÓ.
- PREVISIÓ DE COL·LOCACIÓ DE COPING,
D'ACER GALVANITZAT, DE 60MM DE DIÀMETRE I
4MM DE GRUIX, COL·LOCAT SOBRESORTINT
8MM EN VERTICAL I 4MM EN HORITZONTAL, EN
ELS DOS PLANS QUE CONFORMEN L'ARESTA DE
LA RAMPA, ANCORAT AMB RODONS DE 12MM DE
DIÀMETRE CADA 40CM, LLIGANT L'ARMAT DE LA
SOLERA SUPERIOR I LA RAMPA, FIXANT
INVARIABLEMENT LA SEVA POSICIÓ ABANS DEL
FORMIGONAT.
- EXECUCIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIA, COLOR OCRE A DEFINIR PER LA
DF, DE 15CM DE GRUIX, AMB MATEIXES
ESPECIFICACIONS QUE EL PAVIMENT DE LA
PLAÇA. INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA
#15X15CM I 6MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR.
INCLOU RIOSTRES CONTRA ALABAJAMENT,
UNIÓ LLISA I CONTINUA CONTRA L'ACER
CORTEN.
- APLICACIÓ DE PINTURA ANTIGRAFITTI TIPUS
TS03 DE IPL O EQUIVALENT, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE FABRICANT, SOBRE
SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ.

INCLOU:
- P.P. REPLANTEIG, ENCOFRATS, MERMES PER
A L'EXECUCIÓ DE L'OBSTACLE.
- P.P. DE REFORÇ AMB MALLA
ELECTROSOLDADA ENTRE SUPERFÍCIE
HORITZONTAL I CORBA.
- P.P. DE REDONDEIG I SEPARACIÓ EN ZONA DE
COPING PER ELIMINAR L'ARESTA RECTA.
- P.P. DE COSTUREO (UNIÓ MANUAL) ENTRE
OBSTACLES I PAVIMENT, SEGONS ACABAT
REQUERIT PER LA DF.

Rend.: 1,000 2.225,03 €

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
HORITZONTALS SEGONS ACABAT REQUERIT
PER LA DF.
- P.P. DE MATEJAT DE CANTONADES I ARESTES
PER EVITAR CANTOS VIUS EN L'ACER.
S'EVITARÀ REALITZAR SOLDADURA IN SITU.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F9GRSK04 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
EN PLA HORITZONTAL

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN PLA HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

6,000      x 39,52000 = 237,12000

M8B4SK01 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, BASADA EN:

- NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB
NETEJADORS, DETERGENTS QUÍMICS I
BIÒLOGICS ESPECÍFICS AMB PODER
DESINCRUSTANT, HUMECTANT I
DESENGREIXANT, APLICATS AMB EQUIP
POLVERITZADOR A BAIXA PRESSIÓ.
- ACLARAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER
INHIBIR L'ACCIÓ DEL DETERGENT.
- PINTAT/TRACTAMENT ANTIGRAFITTI TS03 O
EQUIVALENT, BASAT EN TECNOLOGIA DE
NANOPARTÍCULES, COMPOSICIÓ FORMADA PER
SILANS, SILOXANS I FLUOROPOLÍMERS,
IMPERCEPTIBLE ÒPTICAMENT UN COP APLICAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

6,000      x 17,22545 = 103,35270

G442SK04 KG ACER S355J0WP, FORMATS PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT A TALLER, COL·LOCAT A OBRA AMB
SOLDADURA.

455,000      x 3,46950 = 1.578,62250



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

F9G2SK04 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ TINTAT E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, TINTAT,
COLOR OCRE A DEFINIR PER LA DF, DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20MM, I UN CONTINGUT DE
600KG/M3 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ,
ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
REMOLINAT AFEGINT 4KG/M2 DE POLS DE
QUARS DE COLOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ARMADURA AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE #15X15CM I 6MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I
REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS
SINGULARS. RESBALADICITAT CLASSE 3.
S'HAURÀ DE GARANTIR EL MATEIX ACABAT QUE
EL PAVIMENT DEL BOWL.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT
PER A OBTENIR CANTELLS NETS, TALLS DE
RETRACCIÓ AMB MÀQUINA DE DISC DE
DIAMANT SEGONS CRITERIS DE LA DF,
FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ I
FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 3CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

6,000      x 32,38182 = 194,29092

FR3PMF02 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

3,000      x 37,21597 = 111,64791

Subtotal: 2.225,03403 2.225,03403

COST DIRECTE 2.225,03403
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.225,03403

F9G2DB25P-36 U D25 - OBSTACLE BOWL 2 DESNIVELL 65CM

FORMACIÓ D'OBSTACLE EN BOWL, SEGONS
DETALLS DE PROJECTE, 65CM D'ALÇADA,
FORMAT PER:

- CAIXA D'ACER CORTEN, DE 65CM D'ALÇADA,
DE 10MM DE GRUIX, AMB PESTANYA D'11CM

Rend.: 1,000 2.056,31 €

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

D'ACER CORTEN EN EL PLA SUPERIOR DEL
COSTAT LONGITUDINAL, SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE.
- REOMPLERT DE GRAVES DE GRANULOMETRIA
4-20MM, PER ARRIBAR A LA COTA REQUERIDA
PER A COL·LOCAR EL FORMIGÓ.
- PREVISIÓ DE COL·LOCACIÓ DE COPING,
D'ACER GALVANITZAT, DE 60MM DE DIÀMETRE I
4MM DE GRUIX, COL·LOCAT SOBRESORTINT
8MM EN VERTICAL I 4MM D'HORITZONTAL, EN
ELS DOS PLANS QUE CONFORMEN L'ARESTA DE
LA RAMPA, ANCORAT AMB RODONS DE 12MM
DE DIÀMETRE CADA 40CM, LLIGANT L'ARMAT
DE LA SOLERA SUPERIOR I LA RAMPA, FIXANT
INVARIABLEMENT LA SEVA POSICIÓ ABANS DEL
FORMIGONAT.
- EXECUCIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIA, COLOR OCRE A DEFINIR PER LA
DF, DE 15CM DE GRUIX, AMB MATEIXES
ESPECIFICACIONS QUE EL PAVIMENT DE LA
PLAÇA. INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA
#15X15CM I 6MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR.
INCLOU RIOSTRES CONTRA ALABAJAMENT,
UNIÓ LLISA I CONTINUA CONTRA L'ACER
CORTEN.
- APLICACIÓ DE PINTURA ANTIGRAFITTI TIPUS
TS03 DE IPL O EQUIVALENT, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE FABRICANT, SOBRE
SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ.

INCLOU:
- P.P. REPLANTEIG, ENCOFRATS, MERMES PER
A L'EXECUCIÓ DE L'OBSTACLE.
- P.P. DE REFORÇ AMB MALLA
ELECTROSOLDADA ENTRE SUPERFÍCIE
HORITZONTAL I CORBA.
- P.P. DE REDONDEIG I SEPARACIÓ EN ZONA DE
COPING PER ELIMINAR L'ARESTA RECTA.
- P.P. DE COSTUREO (UNIÓ MANUAL) ENTRE
OBSTACLES I PAVIMENT, SEGONS ACABAT
REQUERIT PER LA DF.
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
HORITZONTALS SEGONS ACABAT REQUERIT
PER LA DF.
- P.P. DE MATEJAT DE CANTONADES I ARESTES
PER EVITAR CANTOS VIUS EN L'ACER.
S'EVITARÀ REALITZAR SOLDADURA IN SITU.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

FR3PMF02 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

2,700      x 37,21597 = 100,48312

F9G2SK04 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ TINTAT E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, TINTAT,
COLOR OCRE A DEFINIR PER LA DF, DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20MM, I UN CONTINGUT DE
600KG/M3 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ,
ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
REMOLINAT AFEGINT 4KG/M2 DE POLS DE
QUARS DE COLOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ARMADURA AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE #15X15CM I 6MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I
REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS
SINGULARS. RESBALADICITAT CLASSE 3.
S'HAURÀ DE GARANTIR EL MATEIX ACABAT QUE
EL PAVIMENT DEL BOWL.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT
PER A OBTENIR CANTELLS NETS, TALLS DE
RETRACCIÓ AMB MÀQUINA DE DISC DE
DIAMANT SEGONS CRITERIS DE LA DF,
FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ I
FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 3CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

5,400      x 32,38182 = 174,86183

G442SK04 KG ACER S355J0WP, FORMATS PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT A TALLER, COL·LOCAT A OBRA AMB
SOLDADURA.

425,000      x 3,46950 = 1.474,53750

M8B4SK01 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, BASADA EN:

- NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB
NETEJADORS, DETERGENTS QUÍMICS I
BIÒLOGICS ESPECÍFICS AMB PODER
DESINCRUSTANT, HUMECTANT I
DESENGREIXANT, APLICATS AMB EQUIP
POLVERITZADOR A BAIXA PRESSIÓ.
- ACLARAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER

5,400      x 17,22545 = 93,01743

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

INHIBIR L'ACCIÓ DEL DETERGENT.
- PINTAT/TRACTAMENT ANTIGRAFITTI TS03 O
EQUIVALENT, BASAT EN TECNOLOGIA DE
NANOPARTÍCULES, COMPOSICIÓ FORMADA PER
SILANS, SILOXANS I FLUOROPOLÍMERS,
IMPERCEPTIBLE ÒPTICAMENT UN COP APLICAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

F9GRSK04 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
EN PLA HORITZONTAL

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN PLA HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

5,400      x 39,52000 = 213,40800

Subtotal: 2.056,30788 2.056,30788

COST DIRECTE 2.056,30788
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.056,30788

F9G2DBB4P-37 U D04 - VORA D'ACER CORTEN DESNIVELL 38CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORA
FORMADA PER XAPA D'ACER CORTEN, DE 10MM
DE GRUIX I 38CM D'ALÇADA EN TOTA LA
LONGITUD DEL DESNIVELL (30ML), AMB PLEC
D'11CM EN LA PART SUPERIOR. INCLOU
RIOSTRES CONTRA ALABAJAMENT PER CADA
TRAM DE 250CM, CONNECTORS PER FIXAR LES
VORES I ELS PAVIMENTS DE LA PISTA AMB
RODONS DE DIÀMETRE 12MM SEGONS DETALLS
DE PROJECTE I FIXATS A DAU DE FORMIGÓ FET
IN SITU SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DF.

INCLOU:
- P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS, MERMES
PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBSTACLE.
- P.P. DE COSTUREO (UNIÓ MANUAL) ENTRE
PLETINA I TROBADA DE PAVIMENT, SEGONS
ACABAT REQUERIT PER LA DF.
- P.P. DE MATEJAT DE CANTONADES I ARESTES
PER EVITAR CANTOS VIUS EN L'ACER.
S'EVITARÀ REALITZAR SOLDADURA IN SITU.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 6.445,81 €



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

G442SK04 KG ACER S355J0WP, FORMATS PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT A TALLER, COL·LOCAT A OBRA AMB
SOLDADURA.

1.857,850      x 3,46950 = 6.445,81058

Subtotal: 6.445,81058 6.445,81058

COST DIRECTE 6.445,81058
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.445,81058

F9G2DC05P-38 U D05B - OBSTACLE TIPUS M2 BANC 250X70CM

FORMACIÓ D'OBSTACLE TIPUS M2,
BANC/CALAIX, DE 250CM DE LONGITUD, 70CM
D'AMPLE I 38CM D'ALÇADA, FORMAT PER:

- CAIXA D'ACER CORTEN, DE DIMENSIONS
250X70CM I 38CM D'ALÇADA MÀXIMA, 10MM DE
GRUIX, AMB PESTANYA D'11CM D'ACER CORTEN
EN EL PLA SUPERIOR D'UN DELS COSTATS
LONGITUDINALS, AMB CONNECTORS DE 12MM
DE DIÀMETRE PER A FIXAR L'OBSTACLE A
PAVIMENT DE PISTA AMB TAC QUÍMIC I
POSTERIOR REOMPLERT AMB RESINES, TOT
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. COL·LOCADA
AIXECADA 1CM DEL PAVIMENT DE LA PISTA.
- TAPONAT AMB MORTER SEC A LA BASE,
DEIXANT 1CM D'OMBRA PER FORA, SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.
- REOMPLERT DE GRAVES DE GRANULOMETRIA
4-20MM, PER ARRIBAR A LA COTA REQUERIDA
PER A COL·LOCAR EL FORMIGÓ, APROX 24CM.
- EXECUCIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIA, COLOR OCRE A DEFINIR PER LA
DF, DE 15CM DE GRUIX, AMB MATEIXES
ESPECIFICACIONS QUE EL PAVIMENT DE LA
PLAÇA. INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA
#15X15CM I 6MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR.
INCLOU RIOSTRES CONTRA ALABAJAMENT,
UNIÓ LLISA I CONTINUA CONTRA L'ACER
CORTEN.
- APLICACIÓ DE PINTURA ANTIGRAFITTI TIPUS
TS03 DE IPL O EQUIVALENT, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE FABRICANT, SOBRE
SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ.

INCLOU:
- P.P. REPLANTEIG, ENCOFRATS, MERMES PER
A L'EXECUCIÓ DE L'OBSTACLE.
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
HORITZONTALS SEGONS ACABAT REQUERIT
PER LA DF.
- P.P. DE MATEJAT DE CANTONADES I ARESTES
PER EVITAR CANTOS VIUS EN L'ACER.
S'EVITARÀ REALITZAR SOLDADURA IN SITU.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A

Rend.: 1,000 952,24 €

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F9G2SK04 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ TINTAT E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, TINTAT,
COLOR OCRE A DEFINIR PER LA DF, DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20MM, I UN CONTINGUT DE
600KG/M3 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ,
ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
REMOLINAT AFEGINT 4KG/M2 DE POLS DE
QUARS DE COLOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ARMADURA AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE #15X15CM I 6MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I
REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS
SINGULARS. RESBALADICITAT CLASSE 3.
S'HAURÀ DE GARANTIR EL MATEIX ACABAT QUE
EL PAVIMENT DEL BOWL.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT
PER A OBTENIR CANTELLS NETS, TALLS DE
RETRACCIÓ AMB MÀQUINA DE DISC DE
DIAMANT SEGONS CRITERIS DE LA DF,
FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ I
FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 3CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,750      x 32,38182 = 56,66819

FR3PMF02 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,420      x 37,21597 = 15,63071

G442SK04 KG ACER S355J0WP, FORMATS PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT A TALLER, COL·LOCAT A OBRA AMB
SOLDADURA.

225,000      x 3,46950 = 780,63750



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

M8B4SK01 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, BASADA EN:

- NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB
NETEJADORS, DETERGENTS QUÍMICS I
BIÒLOGICS ESPECÍFICS AMB PODER
DESINCRUSTANT, HUMECTANT I
DESENGREIXANT, APLICATS AMB EQUIP
POLVERITZADOR A BAIXA PRESSIÓ.
- ACLARAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER
INHIBIR L'ACCIÓ DEL DETERGENT.
- PINTAT/TRACTAMENT ANTIGRAFITTI TS03 O
EQUIVALENT, BASAT EN TECNOLOGIA DE
NANOPARTÍCULES, COMPOSICIÓ FORMADA PER
SILANS, SILOXANS I FLUOROPOLÍMERS,
IMPERCEPTIBLE ÒPTICAMENT UN COP APLICAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,750      x 17,22545 = 30,14454

F9GRSK04 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
EN PLA HORITZONTAL

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN PLA HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,750      x 39,52000 = 69,16000

Subtotal: 952,24094 952,24094

COST DIRECTE 952,24094
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 952,24094

F9G2DC11P-39 U D11 - OBSTACLE TIPUS KICKER

FORMACIÓ D'OBSTACLE TIPUS KICKER, DE
450CM DE LONGITUD I ALÇADA 41CM, FORMAT
PER:

- DOS XAPES D'ACER CORTEN, DE 10MM DE
GRUIX, SOLDAT I ENRASAT PER ADALT I PER
DINS DEL GRUIX DE 10MM, SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.
- REOMPLERT DE GRAVES DE GRANULOMETRIA
4-20MM, PER ARRIBAR A LA COTA REQUERIDA I
SEGONS DETALLS DE PROJECTE, PER A
COL·LOCAR EL FORMIGÓ.
- EXECUCIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIA, COLOR OCRE A DEFINIR PER LA
DF, DE 15CM DE GRUIX, AMB MATEIXES
ESPECIFICACIONS QUE EL PAVIMENT DE LA

Rend.: 1,000 1.161,09 €

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

PLAÇA. INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA
#15X15CM I 6MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR.
INCLOU RIOSTRES CONTRA ALABAJAMENT,
UNIÓ LLISA I CONTINUA CONTRA L'ACER
CORTEN.
- APLICACIÓ DE PINTURA ANTIGRAFITTI TIPUS
TS03 DE IPL O EQUIVALENT, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE FABRICANT, SOBRE
SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ.

INCLOU:
- P.P. REPLANTEIG, ENCOFRATS, MERMES PER
A L'EXECUCIÓ DE L'OBSTACLE.
- P.P. DE REFORÇ AMB MALLA
ELECTROSOLDADA ENTRE SUPERFÍCIE
HORITZONTAL I INCLINADA..
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
INCLINADES SEGONS ACABAT REQUERIT PER
LA DF.
- P.P. DE MATEJAT DE CANTONADES I ARESTES
PER EVITAR CANTOS VIUS EN L'ACER.
S'EVITARÀ REALITZAR SOLDADURA IN SITU.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F9GRSK03 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
EN PLA INCLINAT

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN PLA INCLINAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

3,000      x 50,64400 = 151,93200

F9GRSK05 M UNIÓ MANUAL ´´COSTUREO´´

UNIÓ MANUAL ´´COSTUREO´´, ENTRE ELS
OBSTACLES I EL PAVIMENT, O SUPERFÍCIES
CORBES/INCLINADES I SUPERFÍCIE
HORITZONTAL, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

2,000      x 21,24000 = 42,48000



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

FR3PMF02 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,000      x 37,21597 = 37,21597

M8B4SK01 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, BASADA EN:

- NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB
NETEJADORS, DETERGENTS QUÍMICS I
BIÒLOGICS ESPECÍFICS AMB PODER
DESINCRUSTANT, HUMECTANT I
DESENGREIXANT, APLICATS AMB EQUIP
POLVERITZADOR A BAIXA PRESSIÓ.
- ACLARAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER
INHIBIR L'ACCIÓ DEL DETERGENT.
- PINTAT/TRACTAMENT ANTIGRAFITTI TS03 O
EQUIVALENT, BASAT EN TECNOLOGIA DE
NANOPARTÍCULES, COMPOSICIÓ FORMADA PER
SILANS, SILOXANS I FLUOROPOLÍMERS,
IMPERCEPTIBLE ÒPTICAMENT UN COP APLICAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

3,000      x 17,22545 = 51,67635

F9G2SK04 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ TINTAT E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, TINTAT,
COLOR OCRE A DEFINIR PER LA DF, DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20MM, I UN CONTINGUT DE
600KG/M3 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ,
ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
REMOLINAT AFEGINT 4KG/M2 DE POLS DE
QUARS DE COLOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ARMADURA AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE #15X15CM I 6MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I
REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS
SINGULARS. RESBALADICITAT CLASSE 3.
S'HAURÀ DE GARANTIR EL MATEIX ACABAT QUE
EL PAVIMENT DEL BOWL.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT
PER A OBTENIR CANTELLS NETS, TALLS DE
RETRACCIÓ AMB MÀQUINA DE DISC DE

3,000      x 32,38182 = 97,14546

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

DIAMANT SEGONS CRITERIS DE LA DF,
FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ I
FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 3CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

G442SK04 KG ACER S355J0WP, FORMATS PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT A TALLER, COL·LOCAT A OBRA AMB
SOLDADURA.

225,000      x 3,46950 = 780,63750

Subtotal: 1.161,08728 1.161,08728

COST DIRECTE 1.161,08728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.161,08728

F9G2DC12P-40 U D12 - OBSTACLE TIPUS RAMPA

FORMACIÓ D'OBSTACLE TIPUS RAMPA,
FORMAT PER:

- REOMPLERT DE GRAVES DE GRANULOMETRIA
4-20MM, PER ARRIBAR A LA COTA REQUERIDA I
SEGONS DETALLS DE PROJECTE, PER A
COL·LOCAR EL FORMIGÓ.
- EXECUCIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIA, COLOR OCRE A DEFINIR PER LA
DF, DE 15CM DE GRUIX, AMB MATEIXES
ESPECIFICACIONS QUE EL PAVIMENT DE LA
PLAÇA. INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA
#15X15CM I 6MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR.
INCLOU RIOSTRES CONTRA ALABAJAMENT,
UNIÓ LLISA I CONTINUA CONTRA L'ACER
CORTEN.
- APLICACIÓ DE PINTURA ANTIGRAFITTI TIPUS
TS03 DE IPL O EQUIVALENT, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE FABRICANT, SOBRE
SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ.

INCLOU:
- P.P. REPLANTEIG, ENCOFRATS, MERMES PER
A L'EXECUCIÓ DE L'OBSTACLE.
- P.P. DE REFORÇ AMB MALLA
ELECTROSOLDADA ENTRE SUPERFÍCIE
HORITZONTAL I INCLINADA..
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
INCLINADES SEGONS ACABAT REQUERIT PER
LA DF.
- P.P. DE COSTUREO AMB EL PAVIMENT
HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1.038,50 €



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F9G2SK04 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ TINTAT E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, TINTAT,
COLOR OCRE A DEFINIR PER LA DF, DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20MM, I UN CONTINGUT DE
600KG/M3 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ,
ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
REMOLINAT AFEGINT 4KG/M2 DE POLS DE
QUARS DE COLOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ARMADURA AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE #15X15CM I 6MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I
REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS
SINGULARS. RESBALADICITAT CLASSE 3.
S'HAURÀ DE GARANTIR EL MATEIX ACABAT QUE
EL PAVIMENT DEL BOWL.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT
PER A OBTENIR CANTELLS NETS, TALLS DE
RETRACCIÓ AMB MÀQUINA DE DISC DE
DIAMANT SEGONS CRITERIS DE LA DF,
FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ I
FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 3CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

8,200      x 32,38182 = 265,53092

M8B4SK01 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, BASADA EN:

- NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB
NETEJADORS, DETERGENTS QUÍMICS I
BIÒLOGICS ESPECÍFICS AMB PODER
DESINCRUSTANT, HUMECTANT I
DESENGREIXANT, APLICATS AMB EQUIP
POLVERITZADOR A BAIXA PRESSIÓ.
- ACLARAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER
INHIBIR L'ACCIÓ DEL DETERGENT.
- PINTAT/TRACTAMENT ANTIGRAFITTI TS03 O
EQUIVALENT, BASAT EN TECNOLOGIA DE
NANOPARTÍCULES, COMPOSICIÓ FORMADA PER
SILANS, SILOXANS I FLUOROPOLÍMERS,
IMPERCEPTIBLE ÒPTICAMENT UN COP APLICAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

8,200      x 17,22545 = 141,24869

F9GRSK03 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
EN PLA INCLINAT

8,200      x 50,64400 = 415,28080

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN PLA INCLINAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

FR3PMF02 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,250      x 37,21597 = 46,51996

F9GRSK05 M UNIÓ MANUAL ´´COSTUREO´´

UNIÓ MANUAL ´´COSTUREO´´, ENTRE ELS
OBSTACLES I EL PAVIMENT, O SUPERFÍCIES
CORBES/INCLINADES I SUPERFÍCIE
HORITZONTAL, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

8,000      x 21,24000 = 169,92000

Subtotal: 1.038,50037 1.038,50037

COST DIRECTE 1.038,50037
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.038,50037

F9G2DC13P-41 U D13 - OBSTACLE TIPUS RAMPA/JARDINERA
DESNIVELL 70CM

FORMACIÓ D'OBSTACLE TIPUS
RAMPA/JARDINERA, AMB 70CM DE DESNIVELL,
FORMAT PER:

- TESTERS D'ACER CORTEN, DE 10MM DE
GRUIX AMB SUPERFÍCIE SEGONS DETALLS, AMB
TIRANTS ENTRE AMBDUES XAPES PER A EVITAR
EL SEU MOVIMENT AL ABOCAR EL FORMIGÓ.
- REOMPLERT DE GRAVES DE GRANULOMETRIA
4-20MM, INCLOENT LA FORMACIÓ DE TALÚS PER
A POSTERIOR EXECUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE
FORMIGÓ, TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
- PLETINA D'ACER CORTEN DE 20CM D'ALÇADA I
10MM DE GRUIX, AMB CONNECTORS CADA
30CM PER A COL·LOCAR AL PAVIMENT.
- COL·LOCACIÓ DE COPING, D'ACER

Rend.: 1,000 3.728,33 €



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

GALVANITZAT, DE 60MM DE DIÀMETRE I 4MM DE
GRUIX, COL·LOCAT SOBRESORTINT 8MM EN
VERTICAL I 4MM EN HORITZONTAL, EN ELS DOS
PLANS QUE CONFORMEN L'ARESTA DE LA
RAMPA, ANCORAT AMB RODONS DE 12MM DE
DIÀMETRE CADA 40CM, LLIGANT L'ARMAT DE LA
SOLERA SUPERIOR I LA RAMPA, FIXANT
INVARIABLEMENT LA SEVA POSICIÓ ABANS DEL
FORMIGONAT.
- EXECUCIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIA, COLOR OCRE A DEFINIR PER LA
DF, DE 15CM DE GRUIX, AMB MATEIXES
ESPECIFICACIONS QUE EL PAVIMENT DE LA
PLAÇA. INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA
#15X15CM I 6MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR.
- APLICACIÓ DE PINTURA ANTIGRAFITTI TIPUS
TS03 DE IPL O EQUIVALENT, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE FABRICANT, SOBRE
SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ.

INCLOU:
- P.P. REPLANTEIG, ENCOFRATS, MERMES PER
A L'EXECUCIÓ DE L'OBSTACLE.
- P.P. DE REFORÇ AMB MALLA
ELECTROSOLDADA ENTRE PAVIMENT I SECCIÓ
CORBA.
- P.P. DE REDONDEIG I SEPARACIÓ EN ZONA DE
COPING PER ELIMINAR L'ARESTA RECTA.
- P.P. DE COSTUREO (UNIÓ MANUAL) ENTRE
OBSTACLES I PAVIMENT, SEGONS ACABAT
REQUERIT PER LA DF.
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
CORBES SEGONS ACABAT REQUERIT PER LA DF.
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
HORITZONTALS SEGONS ACABAT REQUERIT
PER LA DF.
- P.P. DE MATEJAT DE CANTONADES I ARESTES
PER EVITAR CANTOS VIUS EN L'ACER.
S'EVITARÀ REALITZAR SOLDADURA IN SITU.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F9GRSK04 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
EN PLA HORITZONTAL

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN PLA HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A

5,400      x 39,52000 = 213,40800

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

F96AUA40 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 10 MM
DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGO NO ESTRUCTURAL DE 15
N/MM2 DE RESITÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ

5,400      x 52,63397 = 284,22344

F9GRSK05 M UNIÓ MANUAL ´´COSTUREO´´

UNIÓ MANUAL ´´COSTUREO´´, ENTRE ELS
OBSTACLES I EL PAVIMENT, O SUPERFÍCIES
CORBES/INCLINADES I SUPERFÍCIE
HORITZONTAL, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

6,150      x 21,24000 = 130,62600

F9GRSK02 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
CORBES

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN SUPERFÍCIES CORBES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

9,000      x 85,22000 = 766,98000

F9GRSK06 M COPING

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB
PERIMETRAL ´´COPING´´, D'ACER GALVANITZAT
DE 60MM DE DIÀMETRE I 4MM DE GRUIX, FIXAT
AMB POTES D'ANCORATGE DE 30CM DE
LONGITUD SOLDADES AL TUB, AMB BARRES
CORRUGADES DE 12MM DE DIÀMETRE CADA
40CM. TOTALMENTE COL·LOCAT. INCLOU
CÈRCOL DE FORMIGÓ EN ZONES NECESSÀRIES
PER A ASSEGURAR LA UBICACIÓ DEL COPING.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

5,700      x 49,35700 = 281,33490

G442SK04 KG ACER S355J0WP, FORMATS PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT A TALLER, COL·LOCAT A OBRA AMB
SOLDADURA.

312,000      x 3,46950 = 1.082,48400

F9G2SK04 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ TINTAT E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, TINTAT,
COLOR OCRE A DEFINIR PER LA DF, DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20MM, I UN CONTINGUT DE

14,400      x 32,38182 = 466,29821



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
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PARTIDES D'OBRA

600KG/M3 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ,
ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
REMOLINAT AFEGINT 4KG/M2 DE POLS DE
QUARS DE COLOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ARMADURA AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE #15X15CM I 6MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I
REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS
SINGULARS. RESBALADICITAT CLASSE 3.
S'HAURÀ DE GARANTIR EL MATEIX ACABAT QUE
EL PAVIMENT DEL BOWL.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT
PER A OBTENIR CANTELLS NETS, TALLS DE
RETRACCIÓ AMB MÀQUINA DE DISC DE
DIAMANT SEGONS CRITERIS DE LA DF,
FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ I
FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 3CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

M8B4SK01 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, BASADA EN:

- NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB
NETEJADORS, DETERGENTS QUÍMICS I
BIÒLOGICS ESPECÍFICS AMB PODER
DESINCRUSTANT, HUMECTANT I
DESENGREIXANT, APLICATS AMB EQUIP
POLVERITZADOR A BAIXA PRESSIÓ.
- ACLARAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER
INHIBIR L'ACCIÓ DEL DETERGENT.
- PINTAT/TRACTAMENT ANTIGRAFITTI TS03 O
EQUIVALENT, BASAT EN TECNOLOGIA DE
NANOPARTÍCULES, COMPOSICIÓ FORMADA PER
SILANS, SILOXANS I FLUOROPOLÍMERS,
IMPERCEPTIBLE ÒPTICAMENT UN COP APLICAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

14,400      x 17,22545 = 248,04648

FR3PMF02 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I

6,850      x 37,21597 = 254,92939

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

INDICACIONS DE LA DF.

Subtotal: 3.728,33042 3.728,33042

COST DIRECTE 3.728,33042
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.728,33042

F9G2DT01P-42 U D01 - OBSTACLE TIPUS RAMPA/JARDINERA
DESNIVELL 70CM

FORMACIÓ D'OBSTACLE TIPUS
RAMPA/JARDINERA, AMB 70CM DE DESNIVELL,
FORMAT PER:

- TESTERS D'ACER CORTEN, DE 10MM DE
GRUIX AMB SUPERFÍCIE SEGONS DETALLS, AMB
LES VORES INCLINADES, AMB TIRANTS ENTRE
AMBDUES XAPES PER A EVITAR EL SEU
MOVIMENT AL ABOCAR EL FORMIGÓ.
- REOMPLERT DE L'OBSTACLE AMB TOT-U
ARTIFICIAL, INCLOENT ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIAL AL 100% DEL PM, CADA 25CM O
AMB GRAVES DE GRANULOMETRIA 4-20MM, A
DEFINIR PER LA DF. INCLOU FORMACIÓ DE
TALÚS PER A POSTERIOR EXECUCIÓ DE LA
SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.
- PLETINA D'ACER CORTEN DE 20CM D'ALÇADA I
10MM DE GRUIX, AMB CONNECTORS CADA
30CM PER A COL·LOCAR COM A LÍMIT DE
PAVIMENT.
- COL·LOCACIÓ DE COPING, D'ACER
GALVANITZAT, DE 60MM DE DIÀMETRE I 4MM DE
GRUIX, COL·LOCAT SOBRESORTINT 8MM EN
VERTICAL I 4MM EN HORITZONTAL, EN ELS DOS
PLANS QUE CONFORMEN L'ARESTA DE LA
RAMPA, ANCORAT AMB RODONS DE 12MM DE
DIÀMETRE CADA 40CM, LLIGANT L'ARMAT DE LA
SOLERA SUPERIOR I LA RAMPA, FIXANT
INVARIABLEMENT LA SEVA POSICIÓ ABANS DEL
FORMIGONAT.
- EXECUCIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIA, COLOR OCRE A DEFINIR PER LA
DF, DE 15CM DE GRUIX, AMB MATEIXES
ESPECIFICACIONS QUE EL PAVIMENT DE LA
PLAÇA. INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA
#15X15CM I 6MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR.
- APLICACIÓ DE PINTURA ANTIGRAFITTI TIPUS
TS03 DE IPL O EQUIVALENT, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE FABRICANT, SOBRE
SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ.

INCLOU:
- P.P. REPLANTEIG, ENCOFRATS, MERMES PER
A L'EXECUCIÓ DE L'OBSTACLE.
- P.P. DE REFORÇ AMB MALLA
ELECTROSOLDADA ENTRE PAVIMENT I SECCIÓ
CORBA.
- P.P. DE REDONDEIG I SEPARACIÓ EN ZONA DE
COPING PER ELIMINAR L'ARESTA RECTA.
- P.P. DE COSTUREO (UNIÓ MANUAL) ENTRE

Rend.: 1,000 2.798,43 €



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
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PARTIDES D'OBRA

OBSTACLES I PAVIMENT, SEGONS ACABAT
REQUERIT PER LA DF.
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
CORBES SEGONS ACABAT REQUERIT PER LA DF.
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
HORITZONTALS SEGONS ACABAT REQUERIT
PER LA DF.
- P.P. DE MATEJAT DE CANTONADES I ARESTES
PER EVITAR CANTOS VIUS EN L'ACER.
S'EVITARÀ REALITZAR SOLDADURA IN SITU.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F9GRSK06 M COPING

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB
PERIMETRAL ´´COPING´´, D'ACER GALVANITZAT
DE 60MM DE DIÀMETRE I 4MM DE GRUIX, FIXAT
AMB POTES D'ANCORATGE DE 30CM DE
LONGITUD SOLDADES AL TUB, AMB BARRES
CORRUGADES DE 12MM DE DIÀMETRE CADA
40CM. TOTALMENTE COL·LOCAT. INCLOU
CÈRCOL DE FORMIGÓ EN ZONES NECESSÀRIES
PER A ASSEGURAR LA UBICACIÓ DEL COPING.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

2,950      x 49,35700 = 145,60315

FR3PMF02 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

4,140      x 37,21597 = 154,07412

F96AUA40 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 10 MM
DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGO NO ESTRUCTURAL DE 15
N/MM2 DE RESITÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ

2,750      x 52,63397 = 144,74342

F9GRSK04 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
EN PLA HORITZONTAL

3,400      x 39,52000 = 134,36800

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN PLA HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

F9GRSK02 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
CORBES

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN SUPERFÍCIES CORBES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

5,300      x 85,22000 = 451,66600

M8B4SK01 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, BASADA EN:

- NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB
NETEJADORS, DETERGENTS QUÍMICS I
BIÒLOGICS ESPECÍFICS AMB PODER
DESINCRUSTANT, HUMECTANT I
DESENGREIXANT, APLICATS AMB EQUIP
POLVERITZADOR A BAIXA PRESSIÓ.
- ACLARAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER
INHIBIR L'ACCIÓ DEL DETERGENT.
- PINTAT/TRACTAMENT ANTIGRAFITTI TS03 O
EQUIVALENT, BASAT EN TECNOLOGIA DE
NANOPARTÍCULES, COMPOSICIÓ FORMADA PER
SILANS, SILOXANS I FLUOROPOLÍMERS,
IMPERCEPTIBLE ÒPTICAMENT UN COP APLICAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

8,700      x 17,22545 = 149,86142

G442SK04 KG ACER S355J0WP, FORMATS PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT A TALLER, COL·LOCAT A OBRA AMB
SOLDADURA.

361,000      x 3,46950 = 1.252,48950

F9G2SK04 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ TINTAT E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, TINTAT,
COLOR OCRE A DEFINIR PER LA DF, DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20MM, I UN CONTINGUT DE
600KG/M3 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ,
ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
REMOLINAT AFEGINT 4KG/M2 DE POLS DE
QUARS DE COLOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ARMADURA AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE #15X15CM I 6MM DE

8,700      x 32,38182 = 281,72183
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PARTIDES D'OBRA

DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I
REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS
SINGULARS. RESBALADICITAT CLASSE 3.
S'HAURÀ DE GARANTIR EL MATEIX ACABAT QUE
EL PAVIMENT DEL BOWL.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT
PER A OBTENIR CANTELLS NETS, TALLS DE
RETRACCIÓ AMB MÀQUINA DE DISC DE
DIAMANT SEGONS CRITERIS DE LA DF,
FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ I
FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 3CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

F9GRSK05 M UNIÓ MANUAL ´´COSTUREO´´

UNIÓ MANUAL ´´COSTUREO´´, ENTRE ELS
OBSTACLES I EL PAVIMENT, O SUPERFÍCIES
CORBES/INCLINADES I SUPERFÍCIE
HORITZONTAL, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

3,950      x 21,24000 = 83,89800

Subtotal: 2.798,42544 2.798,42544

COST DIRECTE 2.798,42544
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.798,42544

F9G2DT03P-43 U D03 - OBSTACLE TIPUS M8 MANUAL PAD
PARAL·LEL 500X180CM

FORMACIÓ D'OBSTACLE TIPUS M8, MANUAL
PAD ´´PARAL·LEL´´, DE DIMENSIONS 500X180CM,
FORMAT PER:

- CAIXA D'ACER CORTEN, DE DIMENSIONS
500X180CM, 29CM D'ALÇADA I 10MM DE GRUIX,
AMB CONNECTORS DE 12MM DE DIÀMETRE
CADA 50CM I CONNECTORS PER A FIXAR
L'OBSTACLE A PAVIMENT DE PISTA FIXATS AMB
TAC QUÍMIC I POSTERIOR REOMPLERT AMB
RESINES, SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.
COL·LOCADA AIXECADA 1CM DEL PAVIMENT DE
LA PISTA.
- TAPONAT AMB MORTER SEC A LA BASE,
DEIXANT 1CM D'OMBRA PER FORA, SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.
- REOMPLERT DE GRAVES DE GRANULOMETRIA

Rend.: 1,000 1.893,24 €

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
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PARTIDES D'OBRA

4-20MM, DE 15CM DE GRUIX.
- EXECUCIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIA, COLOR OCRE A DEFINIR PER LA
DF, DE 15CM DE GRUIX, AMB MATEIXES
ESPECIFICACIONS QUE EL PAVIMENT DE LA
PLAÇA. INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA
#15X15CM I 6MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR.
- APLICACIÓ DE PINTURA ANTIGRAFITTI TIPUS
TS03 DE IPL O EQUIVALENT, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE FABRICANT, SOBRE
SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ.

INCLOU:
- P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS, MERMES
PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBSTACLE.
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
HORITZONTALS SEGONS ACABAT REQUERIT
PER LA DF.
- P.P. DE MATEJAT DE CANTONADES I ARESTES
PER EVITAR CANTOS VIUS EN L'ACER.
S'EVITARÀ REALITZAR SOLDADURA IN SITU.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

FR3PMF02 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,350      x 37,21597 = 50,24156

F9GRSK04 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
EN PLA HORITZONTAL

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN PLA HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

9,000      x 39,52000 = 355,68000
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PARTIDES D'OBRA

F9G2SK04 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ TINTAT E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, TINTAT,
COLOR OCRE A DEFINIR PER LA DF, DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20MM, I UN CONTINGUT DE
600KG/M3 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ,
ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
REMOLINAT AFEGINT 4KG/M2 DE POLS DE
QUARS DE COLOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ARMADURA AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE #15X15CM I 6MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I
REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS
SINGULARS. RESBALADICITAT CLASSE 3.
S'HAURÀ DE GARANTIR EL MATEIX ACABAT QUE
EL PAVIMENT DEL BOWL.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT
PER A OBTENIR CANTELLS NETS, TALLS DE
RETRACCIÓ AMB MÀQUINA DE DISC DE
DIAMANT SEGONS CRITERIS DE LA DF,
FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ I
FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 3CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

9,000      x 32,38182 = 291,43638

M8B4SK01 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, BASADA EN:

- NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB
NETEJADORS, DETERGENTS QUÍMICS I
BIÒLOGICS ESPECÍFICS AMB PODER
DESINCRUSTANT, HUMECTANT I
DESENGREIXANT, APLICATS AMB EQUIP
POLVERITZADOR A BAIXA PRESSIÓ.
- ACLARAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER
INHIBIR L'ACCIÓ DEL DETERGENT.
- PINTAT/TRACTAMENT ANTIGRAFITTI TS03 O
EQUIVALENT, BASAT EN TECNOLOGIA DE
NANOPARTÍCULES, COMPOSICIÓ FORMADA PER
SILANS, SILOXANS I FLUOROPOLÍMERS,
IMPERCEPTIBLE ÒPTICAMENT UN COP APLICAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

9,000      x 17,22545 = 155,02905

G442SK04 KG ACER S355J0WP, FORMATS PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT A TALLER, COL·LOCAT A OBRA AMB
SOLDADURA.

300,000      x 3,46950 = 1.040,85000

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.893,23699 1.893,23699

COST DIRECTE 1.893,23699
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.893,23699

F9G2DT06P-44 U D06 - OBSTACLE TIPUS M3 BANC 500X90CM I
RAMPA

FORMACIÓ D'OBSTACLE TIPUS M3,
BANC/CALAIX, DE 500CM DE LONGITUD, 90CM
D'AMPLE I 63CM D'ALÇADA, I RAMPA. FORMAT
PER:

- CAIXA D'ACER CORTEN, DE DIMENSIONS
500X90CM, 63CM D'ALÇADA I 10MM DE GRUIX,
AMB PESTANYA D'11CM D'ACER CORTEN EN EL
PLA HORITZONTAL DELS DOS COSTATS
LONGITUDINALS, AMB CONNECTORS DE 12MM
DE DIÀMETRE PER A FIXAR L'OBSTACLE A
PAVIMENT DE PISTA AMB TAC QUÍMIC I
POSTERIOR REOMPLERT AMB RESINES, TOT
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. COL·LOCADA
AIXECADA 1CM DEL PAVIMENT DE LA PISTA.
- REOMPLERT DE GRAVES DE GRANULOMETRIA
4-20MM, PER ARRIBAR A LA COTA REQUERIDA
PER A COL·LOCAR EL FORMIGÓ.
- EXECUCIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIA, COLOR OCRE A DEFINIR PER LA
DF, DE 15CM DE GRUIX, AMB MATEIXES
ESPECIFICACIONS QUE EL PAVIMENT DE LA
PLAÇA. INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA
#15X15CM I 6MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR.
INCLOU RIOSTRES CONTRA ALABAJAMENT,
UNIÓ LLISA I CONTINUA CONTRA L'ACER
CORTEN.
- APLICACIÓ DE PINTURA ANTIGRAFITTI TIPUS
TS03 DE IPL O EQUIVALENT, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE FABRICANT, SOBRE
SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ.

EXECUCIÓ D'OBSTACLE TIPUS RAMPA, DE
LONGITUD TOTAL 500CM, AMB EL PIC MÉS ALT
EN EL MIG DE LA LONGITUD (250CM), ALÇADA
39CM, FORMADA PER:
- BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, INCLOENT
ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100%
DEL PM, CADA 25CM. INCLOU FORMACIÓ DE
TALÚS PER A POSTERIOR EXECUCIÓ DE LA
SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.
- EXECUCIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIA, COLOR OCRE A DEFINIR PER LA
DF, DE 15CM DE GRUIX, AMB MATEIXES
ESPECIFICACIONS QUE EL PAVIMENT DE LA
PLAÇA. INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA
#15X15CM I 6MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR.
- APLICACIÓ DE PINTURA ANTIGRAFITTI TIPUS
TS03 DE IPL O EQUIVALENT, SEGONS

Rend.: 1,000 4.414,77 €
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ESPECIFICACIONS DE FABRICANT, SOBRE
SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ.

INCLOU:
- P.P. REPLANTEIG, ENCOFRATS, MERMES PER
A L'EXECUCIÓ DE L'OBSTACLE.
- P.P. DE REFORÇ AMB MALLA
ELECTROSOLDADA ENTRE SUPERFÍCIE
HORITZONTAL I INCLINADA..
- P.P. DE COSTUREO (UNIÓ MANUAL) ENTRE
OBSTACLES I PAVIMENT, SEGONS ACABAT
REQUERIT PER LA DF.
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
INCLINADES SEGONS ACABAT REQUERIT PER
LA DF.
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
HORITZONTALS SEGONS ACABAT REQUERIT
PER LA DF.
- P.P. DE MATEJAT DE CANTONADES I ARESTES
PER EVITAR CANTOS VIUS EN L'ACER.
S'EVITARÀ REALITZAR SOLDADURA IN SITU.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F9GRSK05 M UNIÓ MANUAL ´´COSTUREO´´

UNIÓ MANUAL ´´COSTUREO´´, ENTRE ELS
OBSTACLES I EL PAVIMENT, O SUPERFÍCIES
CORBES/INCLINADES I SUPERFÍCIE
HORITZONTAL, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

5,200      x 21,24000 = 110,44800

FR3PMF02 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

2,200      x 37,21597 = 81,87513
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F9GRSK04 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
EN PLA HORITZONTAL

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN PLA HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

4,500      x 39,52000 = 177,84000

M8B4SK01 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, BASADA EN:

- NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB
NETEJADORS, DETERGENTS QUÍMICS I
BIÒLOGICS ESPECÍFICS AMB PODER
DESINCRUSTANT, HUMECTANT I
DESENGREIXANT, APLICATS AMB EQUIP
POLVERITZADOR A BAIXA PRESSIÓ.
- ACLARAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER
INHIBIR L'ACCIÓ DEL DETERGENT.
- PINTAT/TRACTAMENT ANTIGRAFITTI TS03 O
EQUIVALENT, BASAT EN TECNOLOGIA DE
NANOPARTÍCULES, COMPOSICIÓ FORMADA PER
SILANS, SILOXANS I FLUOROPOLÍMERS,
IMPERCEPTIBLE ÒPTICAMENT UN COP APLICAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

17,500      x 17,22545 = 301,44538

F931SK03 M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

2,600      x 29,85594 = 77,62544

G442SK04 KG ACER S355J0WP, FORMATS PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT A TALLER, COL·LOCAT A OBRA AMB
SOLDADURA.

703,410      x 3,46950 = 2.440,48100

F9G2SK04 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ TINTAT E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, TINTAT,
COLOR OCRE A DEFINIR PER LA DF, DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20MM, I UN CONTINGUT DE
600KG/M3 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ,
ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
REMOLINAT AFEGINT 4KG/M2 DE POLS DE
QUARS DE COLOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ARMADURA AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE #15X15CM I 6MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER

17,500      x 32,38182 = 566,68185
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A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I
REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS
SINGULARS. RESBALADICITAT CLASSE 3.
S'HAURÀ DE GARANTIR EL MATEIX ACABAT QUE
EL PAVIMENT DEL BOWL.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT
PER A OBTENIR CANTELLS NETS, TALLS DE
RETRACCIÓ AMB MÀQUINA DE DISC DE
DIAMANT SEGONS CRITERIS DE LA DF,
FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ I
FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 3CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

F9GRSK03 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
EN PLA INCLINAT

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN PLA INCLINAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

13,000      x 50,64400 = 658,37200

Subtotal: 4.414,76880 4.414,76880

COST DIRECTE 4.414,76880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.414,76880

F9G2DT15P-45 U D15 - OBSTACLE EUROGAP 90X75X13CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
D'OBSTACLE TIPUS EUROGAP, DE 90CM
D'AMPLE, 13CM D'ALÇADA I PLA INCLINAT DE
75CM DE LONGITUD, FORMAT PER XAPA D'ACER
CORTEN DE 10MM DE GRUIX. COL·LOCAT AMB
CONNECTORS DE DIÀMETRE 12MM DE 80CM DE
LONGITUD CADA 40CM AMB TAC QUÍMIC I
REOMPLERT AMB RESINES.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
MERMES I TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF.

Rend.: 1,000 199,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 2,000 /R x 26,38000 = 52,76000
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A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 2,000 /R x 30,07000 = 60,14000

Subtotal: 112,90000 112,90000
Partides d'obra

G442SK04 KG ACER S355J0WP, FORMATS PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT A TALLER, COL·LOCAT A OBRA AMB
SOLDADURA.

25,000      x 3,46950 = 86,73750

Subtotal: 86,73750 86,73750

COST DIRECTE 199,63750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,63750

F9G2DT16P-46 U D16 - OBSTACLE TIPUS M6 HUBBA 250X70CM
INCLINAT

FORMACIÓ D'OBSTACLE TIPUS HUBBA/CALAIX
M6, INCLINAT, DE DIMENSIONS 250X70CM I
ALÇADA 53-88CM, FORMAT PER:

- CAIXA D'ACER CORTEN INCLINADA, DE
DIMENSIONS 250X70CM, D'ALÇADA 53-88CM I
10MM DE GRUIX, AMB CONNECTORS DE 12MM
DE DIÀMETRE CADA 40CM I CONNECTORS PER
A FIXAR L'OBSTACLE A PAVIMENT DE PLAÇA,
FIXATS AMB TAC QUÍMIC I POSTERIOR
REOMPLERT AMB RESINES, SEGONS PLÀNOLS
DE PROJECTE.
- TAPONAT AMB MORTER SEC A LA BASE,
DEIXANT 1CM D'OMBRA PER FORA, SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.
- REOMPLERT DE GRAVES DE GRANULOMETRIA
4-20MM, DE GRUIX VARIABLE ENTRE 35-73CM,
EL NECESSARI PER ARRIBAR A COTA
REQUERIDA PER A LA POSTERIOR EXECUCIÓ
DEL FORMIGÓ.
- EXECUCIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIA, COLOR OCRE A DEFINIR PER LA
DF, DE 15CM DE GRUIX, AMB MATEIXES
ESPECIFICACIONS QUE EL PAVIMENT DE LA
PLAÇA. INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA
#15X15CM I 6MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR.
INCLOU RIOSTRES CONTRA ALABAJAMENT,
UNIÓ LLISA I CONTINUA CONTRA L'ACER
CORTEN.
- APLICACIÓ DE PINTURA ANTIGRAFITTI TIPUS
TS03 DE IPL O EQUIVALENT, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE FABRICANT, SOBRE
SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ.

INCLOU:
- P.P. REPLANTEIG, ENCOFRATS, MERMES PER
A L'EXECUCIÓ DE L'OBSTACLE.
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
INCLINADES SEGONS ACABAT REQUERIT PER
LA DF.
- P.P. DE MATEJAT DE CANTONADES I ARESTES
PER EVITAR CANTOS VIUS EN L'ACER.
S'EVITARÀ REALITZAR SOLDADURA IN SITU.

Rend.: 1,000 1.635,66 €
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INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
MERMES I TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F9G2SK04 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ TINTAT E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, TINTAT,
COLOR OCRE A DEFINIR PER LA DF, DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20MM, I UN CONTINGUT DE
600KG/M3 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ,
ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
REMOLINAT AFEGINT 4KG/M2 DE POLS DE
QUARS DE COLOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ARMADURA AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE #15X15CM I 6MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I
REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS
SINGULARS. RESBALADICITAT CLASSE 3.
S'HAURÀ DE GARANTIR EL MATEIX ACABAT QUE
EL PAVIMENT DEL BOWL.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT
PER A OBTENIR CANTELLS NETS, TALLS DE
RETRACCIÓ AMB MÀQUINA DE DISC DE
DIAMANT SEGONS CRITERIS DE LA DF,
FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ I
FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 3CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,750      x 32,38182 = 56,66819

M8B4SK01 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, BASADA EN:

- NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB
NETEJADORS, DETERGENTS QUÍMICS I
BIÒLOGICS ESPECÍFICS AMB PODER
DESINCRUSTANT, HUMECTANT I
DESENGREIXANT, APLICATS AMB EQUIP
POLVERITZADOR A BAIXA PRESSIÓ.
- ACLARAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER
INHIBIR L'ACCIÓ DEL DETERGENT.

1,750      x 17,22545 = 30,14454
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- PINTAT/TRACTAMENT ANTIGRAFITTI TS03 O
EQUIVALENT, BASAT EN TECNOLOGIA DE
NANOPARTÍCULES, COMPOSICIÓ FORMADA PER
SILANS, SILOXANS I FLUOROPOLÍMERS,
IMPERCEPTIBLE ÒPTICAMENT UN COP APLICAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

F9GRSK03 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
EN PLA INCLINAT

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN PLA INCLINAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,750      x 50,64400 = 88,62700

G442SK04 KG ACER S355J0WP, FORMATS PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT A TALLER, COL·LOCAT A OBRA AMB
SOLDADURA.

406,930      x 3,46950 = 1.411,84364

FR3PMF02 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,300      x 37,21597 = 48,38076

Subtotal: 1.635,66413 1.635,66413

COST DIRECTE 1.635,66413
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.635,66413

F9G2DT17P-47 U D17A - OBSTACLE TIPUS M7 HUBBA 250X120CM
INCLINAT

FORMACIÓ D'OBSTACLE TIPUS HUBBA/CALAIX
M7, INCLINAT, DE DIMENSIONS 250X120CM I
ALÇADA 53-72CM, FORMAT PER:

- CAIXA D'ACER CORTEN INCLINADA, DE
DIMENSIONS 250X120CM, D'ALÇADA 53-72CM I
10MM DE GRUIX, AMB CONNECTORS DE 12MM
DE DIÀMETRE CADA 40CM I CONNECTORS PER
A FIXAR L'OBSTACLE A PAVIMENT DE PISTA,
FIXATS AMB TAC QUÍMIC I POSTERIOR
REOMPLERT AMB RESINES, TOT SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE.

Rend.: 1,000 1.822,94 €
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- TAPONAT AMB MORTER SEC A LA BASE,
DEIXANT 1CM D'OMBRA PER FORA, SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.
- REOMPLERT DE GRAVES DE GRANULOMETRIA
4-20, DE GRUIX VARIABLE ENTRE 35-57CM.
- EXECUCIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIA, COLOR OCRE A DEFINIR PER LA
DF, DE 15CM DE GRUIX, AMB MATEIXES
ESPECIFICACIONS QUE EL PAVIMENT DE LA
PLAÇA. INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA
#15X15CM I 6MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR.
INCLOU RIOSTRES CONTRA ALABAJAMENT,
UNIÓ LLISA I CONTINUA CONTRA L'ACER
CORTEN.
- APLICACIÓ DE PINTURA ANTIGRAFITTI TIPUS
TS03 DE IPL O EQUIVALENT, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE FABRICANT, SOBRE
SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ.

INCLOU:
- P.P. REPLANTEIG, ENCOFRATS, MERMES PER
A L'EXECUCIÓ DE L'OBSTACLE.
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
INCLINADES SEGONS ACABAT REQUERIT PER
LA DF.
- P.P. DE MATEJAT DE CANTONADES I ARESTES
PER EVITAR CANTOS VIUS EN L'ACER.
S'EVITARÀ REALITZAR SOLDADURA IN SITU.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
MERMES I TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F9G2SK04 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ TINTAT E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, TINTAT,
COLOR OCRE A DEFINIR PER LA DF, DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20MM, I UN CONTINGUT DE
600KG/M3 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ,
ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
REMOLINAT AFEGINT 4KG/M2 DE POLS DE
QUARS DE COLOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ARMADURA AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE #15X15CM I 6MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I
REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS
SINGULARS. RESBALADICITAT CLASSE 3.

3,150      x 32,38182 = 102,00273

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

S'HAURÀ DE GARANTIR EL MATEIX ACABAT QUE
EL PAVIMENT DEL BOWL.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT
PER A OBTENIR CANTELLS NETS, TALLS DE
RETRACCIÓ AMB MÀQUINA DE DISC DE
DIAMANT SEGONS CRITERIS DE LA DF,
FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ I
FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 3CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

FR3PMF02 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,800      x 37,21597 = 66,98875

G442SK04 KG ACER S355J0WP, FORMATS PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT A TALLER, COL·LOCAT A OBRA AMB
SOLDADURA.

415,090      x 3,46950 = 1.440,15476

F9GRSK03 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
EN PLA INCLINAT

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN PLA INCLINAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

3,150      x 50,64400 = 159,52860

M8B4SK01 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, BASADA EN:

- NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB
NETEJADORS, DETERGENTS QUÍMICS I
BIÒLOGICS ESPECÍFICS AMB PODER
DESINCRUSTANT, HUMECTANT I
DESENGREIXANT, APLICATS AMB EQUIP
POLVERITZADOR A BAIXA PRESSIÓ.
- ACLARAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER
INHIBIR L'ACCIÓ DEL DETERGENT.
- PINTAT/TRACTAMENT ANTIGRAFITTI TS03 O
EQUIVALENT, BASAT EN TECNOLOGIA DE
NANOPARTÍCULES, COMPOSICIÓ FORMADA PER
SILANS, SILOXANS I FLUOROPOLÍMERS,
IMPERCEPTIBLE ÒPTICAMENT UN COP APLICAT.

3,150      x 17,22545 = 54,26017
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PARTIDES D'OBRA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Subtotal: 1.822,93501 1.822,93501

COST DIRECTE 1.822,93501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.822,93501

F9G2DT18P-48 U D18A - OBSTACLE TIPUS RAMPA DESNIVELL
55CM

FORMACIÓ D'OBSTACLE TIPUS RAMPA, AMB
55CM DE DESNIVELL, FORMAT PER:

- TESTER D'ACER CORTEN, DE 10MM DE GRUIX,
AMB SUPERFÍCIE SEGONS DETALLS, AMB
CONNECTORS PER A EVITAR EL SEU MOVIMENT
AL ABOCAR EL FORMIGÓ.
- REOMPLERT DE L'OBSTACLE AMB GRAVA DE
GRANULOMETRIA 4-20MM, PER A FORMAR
TOPOGRAFIA SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
- PLETINA D'ACER CORTEN DE 20CM D'ALÇADA I
10MM DE GRUIX, AMB CONNECTORS CADA
30CM PER A COL·LOCAR AL PAVIMENT.
- COL·LOCACIÓ DE COPING, D'ACER
GALVANITZAT, DE 60MM DE DIÀMETRE I 4MM DE
GRUIX, COL·LOCAT SOBRESORTINT 8MM EN
VERTICAL I 4MM EN HORITZONTAL, EN ELS DOS
PLANS QUE CONFORMEN L'ARESTA DE LA
RAMPA, ANCORAT AMB RODONS DE 12MM DE
DIÀMETRE CADA 40CM, LLIGANT L'ARMAT DE LA
SOLERA SUPERIOR I LA RAMPA, FIXANT
INVARIABLEMENT LA SEVA POSICIÓ ABANS DEL
FORMIGONAT.
- EXECUCIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIA, COLOR OCRE A DEFINIR PER LA
DF, DE 15CM DE GRUIX, AMB MATEIXES
ESPECIFICACIONS QUE EL PAVIMENT DE LA
PLAÇA. INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA
#15X15CM I 6MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR.
- APLICACIÓ DE PINTURA ANTIGRAFITTI TIPUS
TS03 DE IPL O EQUIVALENT, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE FABRICANT, SOBRE
SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ.

INCLOU:
- P.P. REPLANTEIG, ENCOFRATS, MERMES PER
A L'EXECUCIÓ DE L'OBSTACLE.
- P.P. DE REFORÇ AMB MALLA
ELECTROSOLDADA ENTRE PAVIMENT I SECCIÓ
CORBA.
- P.P. DE REDONDEIG I SEPARACIÓ EN ZONA DE
COPING PER ELIMINAR L'ARESTA RECTA.
- P.P. DE COSTUREO (UNIÓ MANUAL) ENTRE
OBSTACLES I PAVIMENT, SEGONS ACABAT
REQUERIT PER LA DF.
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES

Rend.: 1,000 2.016,03 €

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
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PARTIDES D'OBRA

CORBES SEGONS ACABAT REQUERIT PER LA DF.
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
HORITZONTALS SEGONS ACABAT REQUERIT
PER LA DF.
- P.P. DE MATEJAT DE CANTONADES I ARESTES
PER EVITAR CANTOS VIUS EN L'ACER.
S'EVITARÀ REALITZAR SOLDADURA IN SITU.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F9GRSK04 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
EN PLA HORITZONTAL

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN PLA HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

5,650      x 39,52000 = 223,28800

FR3PMF02 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

3,750      x 37,21597 = 139,55989

F9GRSK02 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
CORBES

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN SUPERFÍCIES CORBES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

5,350      x 85,22000 = 455,92700

F9GRSK05 M UNIÓ MANUAL ´´COSTUREO´´

UNIÓ MANUAL ´´COSTUREO´´, ENTRE ELS

5,500      x 21,24000 = 116,82000



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
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PARTIDES D'OBRA

OBSTACLES I EL PAVIMENT, O SUPERFÍCIES
CORBES/INCLINADES I SUPERFÍCIE
HORITZONTAL, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

F9GRSK06 M COPING

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB
PERIMETRAL ´´COPING´´, D'ACER GALVANITZAT
DE 60MM DE DIÀMETRE I 4MM DE GRUIX, FIXAT
AMB POTES D'ANCORATGE DE 30CM DE
LONGITUD SOLDADES AL TUB, AMB BARRES
CORRUGADES DE 12MM DE DIÀMETRE CADA
40CM. TOTALMENTE COL·LOCAT. INCLOU
CÈRCOL DE FORMIGÓ EN ZONES NECESSÀRIES
PER A ASSEGURAR LA UBICACIÓ DEL COPING.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

5,000      x 49,35700 = 246,78500

G442SK04 KG ACER S355J0WP, FORMATS PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT A TALLER, COL·LOCAT A OBRA AMB
SOLDADURA.

83,000      x 3,46950 = 287,96850

F9G2SK04 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ TINTAT E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, TINTAT,
COLOR OCRE A DEFINIR PER LA DF, DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20MM, I UN CONTINGUT DE
600KG/M3 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ,
ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
REMOLINAT AFEGINT 4KG/M2 DE POLS DE
QUARS DE COLOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ARMADURA AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE #15X15CM I 6MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I
REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS
SINGULARS. RESBALADICITAT CLASSE 3.
S'HAURÀ DE GARANTIR EL MATEIX ACABAT QUE
EL PAVIMENT DEL BOWL.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT
PER A OBTENIR CANTELLS NETS, TALLS DE
RETRACCIÓ AMB MÀQUINA DE DISC DE
DIAMANT SEGONS CRITERIS DE LA DF,
FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ I
FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 3CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT

11,000      x 32,38182 = 356,20002

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

M8B4SK01 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, BASADA EN:

- NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB
NETEJADORS, DETERGENTS QUÍMICS I
BIÒLOGICS ESPECÍFICS AMB PODER
DESINCRUSTANT, HUMECTANT I
DESENGREIXANT, APLICATS AMB EQUIP
POLVERITZADOR A BAIXA PRESSIÓ.
- ACLARAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER
INHIBIR L'ACCIÓ DEL DETERGENT.
- PINTAT/TRACTAMENT ANTIGRAFITTI TS03 O
EQUIVALENT, BASAT EN TECNOLOGIA DE
NANOPARTÍCULES, COMPOSICIÓ FORMADA PER
SILANS, SILOXANS I FLUOROPOLÍMERS,
IMPERCEPTIBLE ÒPTICAMENT UN COP APLICAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

11,000      x 17,22545 = 189,47995

Subtotal: 2.016,02836 2.016,02836

COST DIRECTE 2.016,02836
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.016,02836

F9G2DT26P-49 U D26 - OBSTACLE BOWL 3 DESNIVELL 65CM

FORMACIÓ D'OBSTACLE EN BOWL, SEGONS
DETALLS DE PROJECTE, DE 65CM D'ALÇADA,
FORMAT PER:

- CAIXA D'ACER CORTEN, DE 65CM D'ALÇADA,
DE 10MM DE GRUIX, AMB PESTANYA D'11CM
D'ACER CORTEN EN EL PLA SUPERIOR DEL
COSTAT LONGITUDINAL, SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE.
- REOMPLERT DE GRAVES DE GRANULOMETRIA
4-20MM, PER ARRIBAR A LA COTA REQUERIDA
PER A COL·LOCAR EL FORMIGÓ.
- PREVISIÓ DE COL·LOCACIÓ DE COPING,
D'ACER GALVANITZAT, DE 60MM DE DIÀMETRE I
4MM DE GRUIX, COL·LOCAT SOBRESORTINT
8MM EN VERTICAL I 4MM EN HORITZONTAL, EN
ELS DOS PLANS QUE CONFORMEN L'ARESTA DE
LA RAMPA, ANCORAT AMB RODONS DE 12MM DE
DIÀMETRE CADA 40CM, LLIGANT L'ARMAT DE LA
SOLERA SUPERIOR I LA RAMPA, FIXANT
INVARIABLEMENT LA SEVA POSICIÓ ABANS DEL
FORMIGONAT.
- EXECUCIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIA, COLOR OCRE A DEFINIR PER LA
DF, DE 15CM DE GRUIX, AMB MATEIXES
ESPECIFICACIONS QUE EL PAVIMENT DE LA
PLAÇA. INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA

Rend.: 1,000 3.351,16 €



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
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PARTIDES D'OBRA

#15X15CM I 6MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR.
INCLOU RIOSTRES CONTRA ALABAJAMENT,
UNIÓ LLISA I CONTINUA CONTRA L'ACER
CORTEN.
- APLICACIÓ DE PINTURA ANTIGRAFITTI TIPUS
TS03 DE IPL O EQUIVALENT, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE FABRICANT, SOBRE
SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ.

INCLOU:
- P.P. REPLANTEIG, ENCOFRATS, MERMES PER
A L'EXECUCIÓ DE L'OBSTACLE.
- P.P. DE REFORÇ AMB MALLA
ELECTROSOLDADA ENTRE SUPERFÍCIE
HORITZONTAL I CORBA.
- P.P. DE REDONDEIG I SEPARACIÓ EN ZONA DE
COPING PER ELIMINAR L'ARESTA RECTA.
- P.P. DE COSTUREO (UNIÓ MANUAL) ENTRE
OBSTACLES I PAVIMENT, SEGONS ACABAT
REQUERIT PER LA DF.
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
HORITZONTALS SEGONS ACABAT REQUERIT
PER LA DF.
- P.P. DE MATEJAT DE CANTONADES I ARESTES
PER EVITAR CANTOS VIUS EN L'ACER.
S'EVITARÀ REALITZAR SOLDADURA IN SITU.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

FR3PMF02 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

3,750      x 37,21597 = 139,55989

G442SK04 KG ACER S355J0WP, FORMATS PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT A TALLER, COL·LOCAT A OBRA AMB
SOLDADURA.

733,000      x 3,46950 = 2.543,14350

M8B4SK01 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE

7,500      x 17,22545 = 129,19088

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
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PARTIDES D'OBRA

SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, BASADA EN:

- NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB
NETEJADORS, DETERGENTS QUÍMICS I
BIÒLOGICS ESPECÍFICS AMB PODER
DESINCRUSTANT, HUMECTANT I
DESENGREIXANT, APLICATS AMB EQUIP
POLVERITZADOR A BAIXA PRESSIÓ.
- ACLARAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER
INHIBIR L'ACCIÓ DEL DETERGENT.
- PINTAT/TRACTAMENT ANTIGRAFITTI TS03 O
EQUIVALENT, BASAT EN TECNOLOGIA DE
NANOPARTÍCULES, COMPOSICIÓ FORMADA PER
SILANS, SILOXANS I FLUOROPOLÍMERS,
IMPERCEPTIBLE ÒPTICAMENT UN COP APLICAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

F9GRSK04 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
EN PLA HORITZONTAL

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN PLA HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

7,500      x 39,52000 = 296,40000

F9G2SK04 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ TINTAT E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, TINTAT,
COLOR OCRE A DEFINIR PER LA DF, DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20MM, I UN CONTINGUT DE
600KG/M3 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ,
ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
REMOLINAT AFEGINT 4KG/M2 DE POLS DE
QUARS DE COLOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ARMADURA AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE #15X15CM I 6MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I
REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS
SINGULARS. RESBALADICITAT CLASSE 3.
S'HAURÀ DE GARANTIR EL MATEIX ACABAT QUE
EL PAVIMENT DEL BOWL.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT
PER A OBTENIR CANTELLS NETS, TALLS DE
RETRACCIÓ AMB MÀQUINA DE DISC DE
DIAMANT SEGONS CRITERIS DE LA DF,
FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ I
FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 3CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A

7,500      x 32,38182 = 242,86365
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PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Subtotal: 3.351,15792 3.351,15792

COST DIRECTE 3.351,15792
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.351,15792

F9G2DT27P-50 U D27 - OBSTACLE BOWL 4

FORMACIÓ D'OBSTACLE EN BOWL, SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE, FORMAT PER:

- REOMPLERT DE GRAVES DE GRANULOMETRIA
4-20MM, PER ARRIBAR A LA COTA REQUERIDA
PER A COL·LOCAR EL FORMIGÓ.
- PREVISIÓ DE COL·LOCACIÓ DE COPING,
D'ACER GALVANITZAT, DE 60MM DE DIÀMETRE I
4MM DE GRUIX, COL·LOCAT SOBRESORTINT
8MM EN VERTICAL I 4MM EN HORITZONTAL, EN
ELS DOS PLANS QUE CONFORMEN L'ARESTA DE
LA RAMPA, ANCORAT AMB RODONS DE 12MM DE
DIÀMETRE CADA 40CM, LLIGANT L'ARMAT DE LA
SOLERA SUPERIOR I LA RAMPA, FIXANT
INVARIABLEMENT LA SEVA POSICIÓ ABANS DEL
FORMIGONAT.
- EXECUCIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIA, COLOR OCRE A DEFINIR PER LA
DF, DE 15CM DE GRUIX, AMB MATEIXES
ESPECIFICACIONS QUE EL PAVIMENT DE LA
PLAÇA. INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA
#15X15CM I 6MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR.
INCLOU RIOSTRES CONTRA ALABAJAMENT,
UNIÓ LLISA I CONTINUA CONTRA L'ACER
CORTEN.
- APLICACIÓ DE PINTURA ANTIGRAFITTI TIPUS
TS03 DE IPL O EQUIVALENT, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE FABRICANT, SOBRE
SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ.

INCLOU:
- P.P. REPLANTEIG, ENCOFRATS, MERMES PER
A L'EXECUCIÓ DE L'OBSTACLE.
- P.P. DE REFORÇ AMB MALLA
ELECTROSOLDADA ENTRE SUPERFÍCIE
HORITZONTAL I CORBA.
- P.P. DE REDONDEIG I SEPARACIÓ EN ZONA DE
COPING PER ELIMINAR L'ARESTA RECTA.
- P.P. DE COSTUREO (UNIÓ MANUAL) ENTRE
OBSTACLES I PAVIMENT, SEGONS ACABAT
REQUERIT PER LA DF.
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
HORITZONTALS SEGONS ACABAT REQUERIT
PER LA DF.
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
CORBES SEGONS ACABAT REQUERIT PER LA DF.
- P.P. DE MATEJAT DE CANTONADES I ARESTES
PER EVITAR CANTOS VIUS EN L'ACER.
S'EVITARÀ REALITZAR SOLDADURA IN SITU.

Rend.: 1,000 2.740,97 €

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F9GRSK06 M COPING

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB
PERIMETRAL ´´COPING´´, D'ACER GALVANITZAT
DE 60MM DE DIÀMETRE I 4MM DE GRUIX, FIXAT
AMB POTES D'ANCORATGE DE 30CM DE
LONGITUD SOLDADES AL TUB, AMB BARRES
CORRUGADES DE 12MM DE DIÀMETRE CADA
40CM. TOTALMENTE COL·LOCAT. INCLOU
CÈRCOL DE FORMIGÓ EN ZONES NECESSÀRIES
PER A ASSEGURAR LA UBICACIÓ DEL COPING.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

10,000      x 49,35700 = 493,57000

F9GRSK05 M UNIÓ MANUAL ´´COSTUREO´´

UNIÓ MANUAL ´´COSTUREO´´, ENTRE ELS
OBSTACLES I EL PAVIMENT, O SUPERFÍCIES
CORBES/INCLINADES I SUPERFÍCIE
HORITZONTAL, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

10,700      x 21,24000 = 227,26800

F9GRSK02 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
CORBES

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN SUPERFÍCIES CORBES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

13,000      x 85,22000 = 1.107,86000

F9GRSK04 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
EN PLA HORITZONTAL

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN PLA HORITZONTAL.

3,000      x 39,52000 = 118,56000



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

F9G2SK04 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ TINTAT E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, TINTAT,
COLOR OCRE A DEFINIR PER LA DF, DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20MM, I UN CONTINGUT DE
600KG/M3 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ,
ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
REMOLINAT AFEGINT 4KG/M2 DE POLS DE
QUARS DE COLOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ARMADURA AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE #15X15CM I 6MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I
REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS
SINGULARS. RESBALADICITAT CLASSE 3.
S'HAURÀ DE GARANTIR EL MATEIX ACABAT QUE
EL PAVIMENT DEL BOWL.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT
PER A OBTENIR CANTELLS NETS, TALLS DE
RETRACCIÓ AMB MÀQUINA DE DISC DE
DIAMANT SEGONS CRITERIS DE LA DF,
FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ I
FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 3CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

16,000      x 32,38182 = 518,10912

M8B4SK01 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, BASADA EN:

- NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB
NETEJADORS, DETERGENTS QUÍMICS I
BIÒLOGICS ESPECÍFICS AMB PODER
DESINCRUSTANT, HUMECTANT I
DESENGREIXANT, APLICATS AMB EQUIP
POLVERITZADOR A BAIXA PRESSIÓ.
- ACLARAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER
INHIBIR L'ACCIÓ DEL DETERGENT.
- PINTAT/TRACTAMENT ANTIGRAFITTI TS03 O
EQUIVALENT, BASAT EN TECNOLOGIA DE
NANOPARTÍCULES, COMPOSICIÓ FORMADA PER
SILANS, SILOXANS I FLUOROPOLÍMERS,
IMPERCEPTIBLE ÒPTICAMENT UN COP APLICAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I

16,000      x 17,22545 = 275,60720

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

INDICACIONS DE LA DF.

Subtotal: 2.740,97432 2.740,97432

COST DIRECTE 2.740,97432
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.740,97432

F9G2DTB7P-51 U D07/D08 - OBSTACLE TIPUS M4 BANC 500X70CM

FORMACIÓ D'OBSTACLE TIPUS M4,
BANC/CALAIX, DE 500CM DE LONGITUD, 70CM
D'AMPLE I 82CM D'ALÇADA, FORMAT PER:

- CAIXA D'ACER CORTEN, FORMADA PER UN
TRAM RECTE I UN TRAM INCLINAT, DE
DIMENSIONS 500X70CM I 82CM D'ALÇADA
MÀXIMA, 10MM DE GRUIX, AMB PESTANYA
D'11CM D'ACER CORTEN EN EL PLA SUPERIOR
DELS DOS COSTATS LONGITUDINALS, AMB
CONNECTORS DE 12MM DE DIÀMETRE PER A
FIXAR L'OBSTACLE A PAVIMENT DE PISTA AMB
TAC QUÍMIC I POSTERIOR REOMPLERT AMB
RESINES, TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.
- REOMPLERT DE GRAVES DE GRANULOMETRIA
4-20MM, PER ARRIBAR A LA COTA REQUERIDA
PER A COL·LOCAR EL FORMIGÓ.
- EXECUCIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIA, COLOR OCRE A DEFINIR PER LA
DF, DE 15CM DE GRUIX, AMB MATEIXES
ESPECIFICACIONS QUE EL PAVIMENT DE LA
PLAÇA. INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA
#15X15CM I 6MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR.
INCLOU RIOSTRES CONTRA ALABAJAMENT,
UNIÓ LLISA I CONTINUA CONTRA L'ACER
CORTEN.
- APLICACIÓ DE PINTURA ANTIGRAFITTI TIPUS
TS03 DE IPL O EQUIVALENT, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE FABRICANT, SOBRE
SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ.

INCLOU:
- P.P. REPLANTEIG, ENCOFRATS, MERMES PER
A L'EXECUCIÓ DE L'OBSTACLE.
- P.P. DE REFORÇ AMB MALLA
ELECTROSOLDADA ENTRE SUPERFÍCIE
HORITZONTAL I INCLINADA..
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
INCLINADES SEGONS ACABAT REQUERIT PER
LA DF.
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
HORITZONTALS SEGONS ACABAT REQUERIT
PER LA DF.
- P.P. DE MATEJAT DE CANTONADES I ARESTES
PER EVITAR CANTOS VIUS EN L'ACER.
S'EVITARÀ REALITZAR SOLDADURA IN SITU.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 3.116,02 €



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F9GRSK03 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
EN PLA INCLINAT

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN PLA INCLINAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,750      x 50,64400 = 88,62700

F9G2SK04 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ TINTAT E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, TINTAT,
COLOR OCRE A DEFINIR PER LA DF, DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20MM, I UN CONTINGUT DE
600KG/M3 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ,
ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
REMOLINAT AFEGINT 4KG/M2 DE POLS DE
QUARS DE COLOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ARMADURA AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE #15X15CM I 6MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I
REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS
SINGULARS. RESBALADICITAT CLASSE 3.
S'HAURÀ DE GARANTIR EL MATEIX ACABAT QUE
EL PAVIMENT DEL BOWL.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT
PER A OBTENIR CANTELLS NETS, TALLS DE
RETRACCIÓ AMB MÀQUINA DE DISC DE
DIAMANT SEGONS CRITERIS DE LA DF,
FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ I
FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 3CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

3,500      x 32,38182 = 113,33637

G442SK04 KG ACER S355J0WP, FORMATS PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT A TALLER, COL·LOCAT A OBRA AMB
SOLDADURA.

780,070      x 3,46950 = 2.706,45287

M8B4SK01 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, BASADA EN:

- NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB
NETEJADORS, DETERGENTS QUÍMICS I
BIÒLOGICS ESPECÍFICS AMB PODER
DESINCRUSTANT, HUMECTANT I

3,500      x 17,22545 = 60,28908

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

DESENGREIXANT, APLICATS AMB EQUIP
POLVERITZADOR A BAIXA PRESSIÓ.
- ACLARAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER
INHIBIR L'ACCIÓ DEL DETERGENT.
- PINTAT/TRACTAMENT ANTIGRAFITTI TS03 O
EQUIVALENT, BASAT EN TECNOLOGIA DE
NANOPARTÍCULES, COMPOSICIÓ FORMADA PER
SILANS, SILOXANS I FLUOROPOLÍMERS,
IMPERCEPTIBLE ÒPTICAMENT UN COP APLICAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

FR3PMF02 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

2,100      x 37,21597 = 78,15354

F9GRSK04 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
EN PLA HORITZONTAL

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN PLA HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,750      x 39,52000 = 69,16000

Subtotal: 3.116,01886 3.116,01886

COST DIRECTE 3.116,01886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.116,01886

F9G2SK04P-52 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ TINTAT E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, TINTAT,
COLOR OCRE A DEFINIR PER LA DF, DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20MM, I UN CONTINGUT DE
600KG/M3 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ,
ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
REMOLINAT AFEGINT 4KG/M2 DE POLS DE
QUARS DE COLOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ARMADURA AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE #15X15CM I 6MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER

Rend.: 1,000 32,38 €



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I
REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS
SINGULARS. RESBALADICITAT CLASSE 3.
S'HAURÀ DE GARANTIR EL MATEIX ACABAT QUE
EL PAVIMENT DEL BOWL.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT
PER A OBTENIR CANTELLS NETS, TALLS DE
RETRACCIÓ AMB MÀQUINA DE DISC DE
DIAMANT SEGONS CRITERIS DE LA DF,
FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ I
FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 3CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,060 /R x 29,60000 = 1,77600
A0140000 H MANOBRE 0,310 /R x 24,72000 = 7,66320

Subtotal: 9,43920 9,43920
Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,020 /R x 4,89000 = 0,09780

Subtotal: 0,09780 0,09780
Materials

B0B34234 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

1,050      x 1,88000 = 1,97400

B9GZ1200 T POLS DE QUARS COLOR 0,003      x 1.717,21000 = 5,15163
B065E85B M3 FORMIGÓ HA-30/B / 20 / IIA + F DE CONSISTÈNCIA

TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA + F

0,160      x 97,36000 = 15,57760

Subtotal: 22,70323 22,70323

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14159

COST DIRECTE 32,38182
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,38182

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

F9G2SPB5P-53 U D05A - OBSTACLE TIPUS M1 BANC 250X70CM

FORMACIÓ D'OBSTACLE TIPUS M1,
BANC/CALAIX, DE 250CM DE LONGITUD, 70CM
D'AMPLE I 38CM D'ALÇADA, FORMAT PER:

- CAIXA D'ACER CORTEN, DE DIMENSIONS
250X70CM I 38CM D'ALÇADA MÀXIMA, 10MM DE
GRUIX, AMB PESTANYA D'11CM D'ACER CORTEN
EN EL PLA SUPERIOR DELS DOS COSTATS
LONGITUDINALS, AMB CONNECTORS DE 12MM
DE DIÀMETRE PER A FIXAR L'OBSTACLE A
PAVIMENT DE PISTA AMB TAC QUÍMIC I
POSTERIOR REOMPLERT AMB RESINES, TOT
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. COL·LOCADA
AIXECADA 1CM DEL PAVIMENT DE LA PISTA.
- TAPONAT AMB MORTER SEC A LA BASE,
DEIXANT 1CM D'OMBRA PER FORA, SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.
- REOMPLERT DE GRAVES DE GRANULOMETRIA
4-20MM, PER ARRIBAR A LA COTA REQUERIDA
PER A COL·LOCAR EL FORMIGÓ, APROX 24CM.
- EXECUCIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIA, COLOR OCRE A DEFINIR PER LA
DF, DE 15CM DE GRUIX, AMB MATEIXES
ESPECIFICACIONS QUE EL PAVIMENT DE LA
PLAÇA. INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA
#15X15CM I 6MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR.
INCLOU RIOSTRES CONTRA ALABAJAMENT,
UNIÓ LLISA I CONTINUA CONTRA L'ACER
CORTEN.
- APLICACIÓ DE PINTURA ANTIGRAFITTI TIPUS
TS03 DE IPL O EQUIVALENT, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE FABRICANT, SOBRE
SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ.

INCLOU:
- P.P. REPLANTEIG, ENCOFRATS, MERMES PER
A L'EXECUCIÓ DE L'OBSTACLE.
- P.P. DE POLIT MANUAL DE SUPERFÍCIES
HORITZONTALS SEGONS ACABAT REQUERIT
PER LA DF.
- P.P. DE MATEJAT DE CANTONADES I ARESTES
PER EVITAR CANTOS VIUS EN L'ACER.
S'EVITARÀ REALITZAR SOLDADURA IN SITU.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1.024,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F9G2SK04 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ TINTAT E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, TINTAT,
COLOR OCRE A DEFINIR PER LA DF, DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20MM, I UN CONTINGUT DE
600KG/M3 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ,
ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I

1,750      x 32,38182 = 56,66819
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PARTIDES D'OBRA

ADEQUATS, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
REMOLINAT AFEGINT 4KG/M2 DE POLS DE
QUARS DE COLOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ARMADURA AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE #15X15CM I 6MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I
REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS
SINGULARS. RESBALADICITAT CLASSE 3.
S'HAURÀ DE GARANTIR EL MATEIX ACABAT QUE
EL PAVIMENT DEL BOWL.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT
PER A OBTENIR CANTELLS NETS, TALLS DE
RETRACCIÓ AMB MÀQUINA DE DISC DE
DIAMANT SEGONS CRITERIS DE LA DF,
FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ I
FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 3CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

FR3PMF02 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,420      x 37,21597 = 15,63071

G442SK04 KG ACER S355J0WP, FORMATS PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT A TALLER, COL·LOCAT A OBRA AMB
SOLDADURA.

245,790      x 3,46950 = 852,76841

M8B4SK01 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, BASADA EN:

- NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB
NETEJADORS, DETERGENTS QUÍMICS I
BIÒLOGICS ESPECÍFICS AMB PODER
DESINCRUSTANT, HUMECTANT I
DESENGREIXANT, APLICATS AMB EQUIP
POLVERITZADOR A BAIXA PRESSIÓ.
- ACLARAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER
INHIBIR L'ACCIÓ DEL DETERGENT.
- PINTAT/TRACTAMENT ANTIGRAFITTI TS03 O
EQUIVALENT, BASAT EN TECNOLOGIA DE
NANOPARTÍCULES, COMPOSICIÓ FORMADA PER
SILANS, SILOXANS I FLUOROPOLÍMERS,
IMPERCEPTIBLE ÒPTICAMENT UN COP APLICAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I

1,750      x 17,22545 = 30,14454
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PARTIDES D'OBRA

ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

F9GRSK04 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
EN PLA HORITZONTAL

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN PLA HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,750      x 39,52000 = 69,16000

Subtotal: 1.024,37185 1.024,37185

COST DIRECTE 1.024,37185
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.024,37185

F9GRSK02P-54 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
CORBES

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN SUPERFÍCIES CORBES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 85,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 2,250 /R x 24,72000 = 55,62000
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 29,60000 = 29,60000

Subtotal: 85,22000 85,22000

COST DIRECTE 85,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,22000

F9GRSK03P-55 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
EN PLA INCLINAT

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN PLA INCLINAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT

Rend.: 1,000 50,64 €
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PARTIDES D'OBRA

EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,500 /R x 29,60000 = 14,80000
A0140000 H MANOBRE 1,450 /R x 24,72000 = 35,84400

Subtotal: 50,64400 50,64400

COST DIRECTE 50,64400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,64400

F9GRSK04P-56 M2 POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
EN PLA HORITZONTAL

POLIT MANUAL DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA I MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, EN PLA HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 39,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 24,72000 = 24,72000
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,500 /R x 29,60000 = 14,80000

Subtotal: 39,52000 39,52000

COST DIRECTE 39,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,52000

F9GRSK05P-57 M UNIÓ MANUAL ´´COSTUREO´´

UNIÓ MANUAL ´´COSTUREO´´, ENTRE ELS
OBSTACLES I EL PAVIMENT, O SUPERFÍCIES
CORBES/INCLINADES I SUPERFÍCIE
HORITZONTAL, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I

Rend.: 1,000 21,24 €
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PARTIDES D'OBRA

INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000
A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 24,72000 = 12,36000

Subtotal: 21,24000 21,24000

COST DIRECTE 21,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,24000

F9GRSK06P-58 M COPING

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB
PERIMETRAL ´´COPING´´, D'ACER GALVANITZAT
DE 60MM DE DIÀMETRE I 4MM DE GRUIX, FIXAT
AMB POTES D'ANCORATGE DE 30CM DE
LONGITUD SOLDADES AL TUB, AMB BARRES
CORRUGADES DE 12MM DE DIÀMETRE CADA
40CM. TOTALMENTE COL·LOCAT. INCLOU
CÈRCOL DE FORMIGÓ EN ZONES NECESSÀRIES
PER A ASSEGURAR LA UBICACIÓ DEL COPING.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 49,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000
A013F000 H AJUDANT MANYÀ 0,200 /R x 26,38000 = 5,27600
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,300 /R x 30,07000 = 9,02100
A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 24,72000 = 6,18000

Subtotal: 29,35700 29,35700
Materials

BB12SK01 M SUBMINISTRAMENT DE TUB D'ACER
GALVANITZAT, ´´COPING´´, DE DIÀMETRE 60MM I
GRUIX 4MM, AMB POTES D'ANCORATGE
SOLDADES CADA 30CM

1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 49,35700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,35700

F9GRSK09P-59 M2 POLIT MECÀNIC DEL FORMIGÓ EN SUPERFÍCIES
HORITZONTALS

POLIT MECÀNIC DEL FORMIGÓ AMB MÀ D'OBRA
ESPECIALITZADA, EN SUPERFÍCIES
HORITZONTALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 10,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 24,72000 = 7,41600
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,100 /R x 29,60000 = 2,96000

Subtotal: 10,37600 10,37600

COST DIRECTE 10,37600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,37600

F9H11131P-60 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AC 11 SURF
35/50

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN
CALENT, TIPUS AC 11 SURF 35/50, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I
COMPACTADA A MÀ, AMB ÀRID MARCAT CE I
DCP SEGONS REGLAMENT UE 305/2011.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 148,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 24,72000 = 37,08000
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,500 /R x 29,60000 = 44,40000

Subtotal: 81,48000 81,48000
Maquinària

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,012 /R x 70,53000 = 0,84636

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 61,19000 = 0,61190
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PARTIDES D'OBRA

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,012 /R x 77,13000 = 0,92556

Subtotal: 2,38382 2,38382
Materials

B9H11131 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 11 SURF B 35/50 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC

1,000      x 63,66000 = 63,66000

Subtotal: 63,66000 63,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,22220

COST DIRECTE 148,74602
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,74602

F9H5PF01P-61 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE
EQUIP ASFALT

DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I
DESMUNTATGE I RETIRADA DE L'EQUIP DE
TREBALL COMPLERT D'ASFALT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS.

Rend.: 1,000 1.769,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 6,000 /R x 44,84000 = 269,04000
C170Z00W U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A OBRA,

DESMUNTATGE I RETIRADA D'EQUIP DE
FRESATGE

1,000 /R x 1.500,00000 = 1.500,00000

Subtotal: 1.769,04000 1.769,04000

COST DIRECTE 1.769,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.769,04000

F9J12P40P-62 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS C60BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1
KG/M2.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 0,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,003 /R x 25,56000 = 0,07668
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,07668 0,07668
Maquinària

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,003 /R x 32,11000 = 0,09633

Subtotal: 0,09633 0,09633
Materials

B0552470 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60%
DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'IMPRIMACIÓ
TIPUS C60BF4 IMP AMB UN CONTINGUT DE
FLUIDIFICANT >3%, SEGONS UNE-EN 13808

1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 0,30000 0,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00115

COST DIRECTE 0,47416
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,47416

F9J1SK01P-63 M2 REG DE CURA AMB AMB PRODUCTE FILMOGEN
AMB UNA DOTACIÓ DE 0,25KG/M2, APLICAT AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 0,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0035 /R x 25,56000 = 0,08946

Subtotal: 0,08946 0,08946
Maquinària

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,0035 /R x 32,11000 = 0,11239

Subtotal: 0,11239 0,11239
Materials

B055SK01 KG REG DE CURA 1,100      x 0,28000 = 0,30800

Subtotal: 0,30800 0,30800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00134

COST DIRECTE 0,51119
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,51119

F9K4PT01P-64 M2 TRACTAMENT SUPERFICIAL SLURRY COLOR

TRACTAMENT SUPERFICIAL DE PAVIMENT
BITUMINÓS, AMB BEURADA BITUMINOSA AMB
GRANULAT DE GRANULOMETRIA PRECISA I
FILLER INCORPORAT (SLURRY ASFÀLTIC)
COLORS A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCADA
AMB DUES CAPES AMB UNA DOTACIÓ DE
4KG/M2 CADASCUNA, COL·LOCAT MANUALMENT

Rend.: 1,000 15,06 €
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PARTIDES D'OBRA

EN CAPA UNIFORME AMB MITJANS NECESSARIS
I ADEQUATS. INCLOU PREVIA NETEJA DEL FERM
I P.P. DE REMATS I CANTONADES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 25,56000 = 7,66800

Subtotal: 7,66800 7,66800
Materials

B055PT01 KG SLURRY ASFÀLTIC (EN BIDONS) EN COLORS NO
ESTÀNDARS

4,000      x 1,80000 = 7,20000

Subtotal: 7,20000 7,20000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19170

COST DIRECTE 15,05970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,05970

F9S0SK01P-65 M2 PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA 90X45MM

PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA DE PI
CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE
IV, DE DIMENSIONS 90X45MM, SOBRE
SUBESTRUCTURA FORMADA PER RASTRELLS
DE FUSTA DE PI DE DIMENSIONS 40X70MM,
INCLOENT PERFILERIA DE CONFINAMENT I PART
PROPORCIONAL DE VISOS D'ACER INOXIDABLE
PASSANTS PER FUSTA, VOLANDERES, TIRES DE
NEOPRÈ I TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR L'ACABAT IGUAL A
L'EXISTENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 82,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,200 /R x 26,28000 = 5,25600
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,200 /R x 29,60000 = 5,92000

Subtotal: 11,17600 11,17600
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Materials
B9QCSK02 M LLISTONS DE FUSTA DE PI CUPERITZAT

TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, 40X70MM
1,000      x 15,30000 = 15,30000

B9QCSK01 M2 LLISTONS DE FUSTA DE PI CUPERITZAT
TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, 90X45MM

1,000      x 56,16000 = 56,16000

Subtotal: 71,46000 71,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16764

COST DIRECTE 82,80364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,80364

F9S0SK02P-66 M GRADA DE TRAVESSES DE FUSTA TRAM 1

FORMACIÓ DEL TRAM 1 DE LA GRADA, FORMAT
PER TRAVESSES I ESTAQUES DE FUSTA DE PI,
CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE DIÀMETRE
I 200CM DE LONGITUD, CLAVADES AL TERRENY.
- COL·LOCACIÓ DE DOS TRAVESSES DE FUSTA
DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE
DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES UNA
SOBRE L'ALTRE, FIXADES ENTRE ELLES AMB UN
PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ.
LES TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A
LES ESTAQUES DE FUSTA AMB 3 PASSADORS
SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

EN CAS DE NO PODER CLAVAR TOTA L'ESTACA
AL TERRENY EXISTENT DEGUT A LA SEVA
CONSISTÈNCIA, ES TALLARÀ EL CAP DE
L'ESTACA PER A LA POSTERIOR EXECUCIÓ DEL
PAVIMENT. EL TERRENY ESTARÀ PREVIAMENT
COMPACTAT PER A EVITAR DESPRENIMENTS O
MOVIMENTS DE LA GRADA. ES COL·LOCARÀ
L'ESTACA TOTALMENT VERTICAL.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA
PART VISTA PER ELIMINAR IRREGULARITATS I
DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 66,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,300 /R x 26,28000 = 7,88400
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000

Subtotal: 16,76400 16,76400
Maquinària

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

C2007000 H POLIDORA 0,400 /R x 2,67000 = 1,06800

Subtotal: 1,06800 1,06800
Materials

B9QCSK03 U ESTACA AMB PUNTA DE FUSTA DE PI TRACTAT
A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE
DIÀMETRE I 200CM DE LONGITUD

1,000      x 13,49000 = 13,49000

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS
22X12CM, I LONGITUD A DEFINIR PER LA DF.

2,000      x 14,43000 = 28,86000

B9QCSK05 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I
TRAVESSES A ESTAQUES, CONSISTENTS EN
CARGOLARIA, PASSADORS, ETC.

1,000      x 6,50000 = 6,50000

Subtotal: 48,85000 48,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25146

COST DIRECTE 66,93346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,93346

F9S0SK03P-67 M GRADA DE TRAVESSES DE FUSTA TRAM 2

FORMACIÓ DEL TRAM 2 DE LA GRADA, AMB
SEIENT, FORMAT PER TRAVESSES I ESTAQUES
DE FUSTA DE PI, CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE DIÀMETRE
I 200CM DE LONGITUD, CLAVADES AL TERRENY.
- COL·LOCACIÓ DE DOS TRAVESSES DE FUSTA
DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE
DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES UNA
SOBRE L'ALTRE, FIXADES ENTRE ELLES AMB UN
PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ.
LES TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A
LES ESTAQUES DE FUSTA AMB 3 PASSADORS
SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
- FORMACIÓ DE BANC, AMB TRAVESSA DE
FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE
IV, DE DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADA
HORITZONTALMENT, FIXADA AMB PASSADOR
D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ A ESTACA I
DOS PASSADORS DES DE LA TRAVESSA
VERTICAL SUPERIOR.

EN CAS DE NO PODER CLAVAR TOTA L'ESTACA
AL TERRENY EXISTENT DEGUT A LA SEVA
CONSISTÈNCIA, ES TALLARÀ EL CAP DE
L'ESTACA PER A LA POSTERIOR COL·LOCACIÓ
DE LA TRAVESSA QUE FORMA EL BANC. EL
TERRENY ESTARÀ PREVIAMENT COMPACTAT
PER A EVITAR DESPRENIMENTS O MOVIMENTS
DE LA GRADA. ES COL·LOCARÀ L'ESTACA
TOTALMENT VERTICAL.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA
PART VISTA PER ELIMINAR IRREGULARITATS I
DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A

Rend.: 1,000 84,83 €



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,350 /R x 26,28000 = 9,19800
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,350 /R x 29,60000 = 10,36000

Subtotal: 19,55800 19,55800
Maquinària

C2007000 H POLIDORA 0,450 /R x 2,67000 = 1,20150

Subtotal: 1,20150 1,20150
Materials

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS
22X12CM, I LONGITUD A DEFINIR PER LA DF.

3,000      x 14,43000 = 43,29000

B9QCSK06 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I
TRAVESSES A ESTAQUES, INCLOENT
CARGOLARIA, PASSADORS, ETC.

1,000      x 7,00000 = 7,00000

B9QCSK03 U ESTACA AMB PUNTA DE FUSTA DE PI TRACTAT
A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE
DIÀMETRE I 200CM DE LONGITUD

1,000      x 13,49000 = 13,49000

Subtotal: 63,78000 63,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29337

COST DIRECTE 84,83287
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,83287

F9S0SK04P-68 M GRADA DE TRAVESSES DE FUSTA TRAM 3

FORMACIÓ DEL TRAM 3 DE LA GRADA, AMB
SEIENT, FORMAT PER TRAVESSES I ESTAQUES
DE FUSTA DE PI, CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE DIÀMETRE
I 200CM DE LONGITUD, CLAVADES AL TERRENY.
- COL·LOCACIÓ DE DOS TRAVESSES DE FUSTA
DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE
DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES UNA
SOBRE L'ALTRE, FIXADES ENTRE ELLES AMB UN
PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ,
PER LES DUES CARES DE L'ESTACA. LES
TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A LES
ESTAQUES DE FUSTA AMB 3 PASSADORS
SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
- FORMACIÓ DE BANC, AMB TRAVESSA DE

Rend.: 1,000 117,66 €

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE
IV, DE DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADA
HORITZONTALMENT, FIXADA AMB PASSADOR
D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ A ESTACA I
DOS PASSADORS DES DE LA TRAVESSA
VERTICAL SUPERIOR.

EN CAS DE NO PODER CLAVAR TOTA L'ESTACA
AL TERRENY EXISTENT DEGUT A LA SEVA
CONSISTÈNCIA, ES TALLARÀ EL CAP DE
L'ESTACA PER A LA POSTERIOR COL·LOCACIÓ
DE LA TRAVESSA QUE FORMA EL BANC. EL
TERRENY ESTARÀ PREVIAMENT COMPACTAT
PER A EVITAR DESPRENIMENTS O MOVIMENTS
DE LA GRADA. ES COL·LOCARÀ L'ESTACA
TOTALMENT VERTICAL.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA
PART VISTA PER ELIMINAR IRREGULARITATS I
DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,400 /R x 26,28000 = 10,51200
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,400 /R x 29,60000 = 11,84000

Subtotal: 22,35200 22,35200
Maquinària

C2007000 H POLIDORA 0,500 /R x 2,67000 = 1,33500

Subtotal: 1,33500 1,33500
Materials

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS
22X12CM, I LONGITUD A DEFINIR PER LA DF.

5,000      x 14,43000 = 72,15000

B9QCSK03 U ESTACA AMB PUNTA DE FUSTA DE PI TRACTAT
A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE
DIÀMETRE I 200CM DE LONGITUD

1,000      x 13,49000 = 13,49000

B9QCSK07 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I
TRAVESSES A ESTAQUES, COM CARGOLERIA,
PASSADORS, ETC.

1,000      x 8,00000 = 8,00000

Subtotal: 93,64000 93,64000



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33528

COST DIRECTE 117,66228
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,66228

F9S0SK05P-69 M FORMACIÓ DE GRADA PER A CONTENCIÓ DE
TERRES

FORMACIÓ DE GRADA, PER A CONTENCIÓ DE
TERRES, AMB TRAVESSES DE FUSTA DE PI
TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, EN MUR
LATERAL DEL CAMÍ SUPERIOR, PER A SALVAR
LA DIFERENCIA DE COTA ENTRE L'ARBRAT
EXISTENT I LA CONTINUITAT DEL CAMÍ DE
FUSTA. TRAVESSES MUNTADES A DOBLE
ALTURA, DE DIMENSIONS 22X12X250CM,
FIXADES AMB ESTAQUES DE FUSTA, DE 12CM
DE DIÀMETRE I 200CM DE LONGITUD, CLAVADES
AL TERRENY. LES TRAVESSES ES FIXARAN A
LES ESTAQUES AMB PASSADORS DE CAP RODÓ
D'ACER INOXIDABLE.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA
PART VISTA PER ELIMINAR IRREGULARITATS I
DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 70,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,350 /R x 29,60000 = 10,36000
A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,350 /R x 26,28000 = 9,19800

Subtotal: 19,55800 19,55800
Maquinària

C2007000 H POLIDORA 0,600 /R x 2,67000 = 1,60200

Subtotal: 1,60200 1,60200
Materials

B9QCSK05 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I
TRAVESSES A ESTAQUES, CONSISTENTS EN
CARGOLARIA, PASSADORS, ETC.

1,000      x 6,50000 = 6,50000

B9QCSK03 U ESTACA AMB PUNTA DE FUSTA DE PI TRACTAT
A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE
DIÀMETRE I 200CM DE LONGITUD

1,000      x 13,49000 = 13,49000

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS
22X12CM, I LONGITUD A DEFINIR PER LA DF.

2,000      x 14,43000 = 28,86000

Subtotal: 48,85000 48,85000

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 70,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,01000

F9V0SK01P-70 U FORMACIÓ D'ESGLAONAT DE TRAVESSES DE
FUSTA DE PI

FORMACIÓ D'ESGLAONAT DE TRAVESSES DE
FUSTA DE PI CUPERITZAT TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 180CM DE
LONGITUD, DE DIMENSIONS DE TRAVESSA
22X12CM, APILADA, TALLADA I DISPOSADA
SEGONS DETALLS DE PROJECTE PER
ACONSEGUIR GRAONS DE 33CM DE PETJA I
12CM DE CONTRAPETJA, FIXADES ENTRE SI
AMB PASSADORS D'ACER INOXIDABLE DE CAP
PLA, ENRASATS A LA FUSTA I CLAVAT A LES
FUSTES I AL TERRENY. ES COL·LOCARAN 3
PASSADORS PER TRAVESSA. SEGONS PLÀNOLS
DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 426,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 2,000 /R x 26,28000 = 52,56000
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 2,000 /R x 29,60000 = 59,20000

Subtotal: 111,76000 111,76000
Materials

B9QCSK05 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I
TRAVESSES A ESTAQUES, CONSISTENTS EN
CARGOLARIA, PASSADORS, ETC.

4,000      x 6,50000 = 26,00000

B9QCSK10 U TRAVESSA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT
TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV,
22X12X200CM

10,000      x 28,86000 = 288,60000

Subtotal: 314,60000 314,60000

COST DIRECTE 426,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 426,36000

FB12DC14P-71 U D14 - BARANA RAIL SKATE B3 D'ACER
GALVANITZAT 250CM

BARANA RAIL SKATE, TIPUS B3, AMB TUB
D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE 60MM I
4MM DE GRUIX, COL·LOCAT INCLINAT, DE 250CM
DE LONGITUD I ALÇADA 58-62CMCM, AMB POTES
CADA 122CM.

LA BARANA ES COL·LOCARÀ ANCORADA AL
PAVIMENT 12CM. LES POTES INCLOUEN

Rend.: 1,000 402,82 €



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

ANCORATGES SEGONS DETALL TIPUS. TOTS
ELS ELEMENTS VINDRAN SOLDATS DE TALLER,
EN UNA SOLA PEÇA. EN CAS QUE ES REALITZIN
SOLDADURES IN SITU, CALDRÀ GALVANITZAR
EN FRED TOTES LES UNIONS VISTES I NO
VISTES. NO S'ACCEPTARAN CANTONES I
ARESTES AMB CANTOS VIUS, QUE PUGUIN
TALLAR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 4,000 /R x 30,07000 = 120,28000
A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 24,72000 = 49,44000
A013F000 H AJUDANT MANYÀ 4,000 /R x 26,38000 = 105,52000
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 2,000 /R x 29,60000 = 59,20000

Subtotal: 334,44000 334,44000
Partides d'obra

E4435125 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T,
RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA

30,000      x 2,27928 = 68,37840

Subtotal: 68,37840 68,37840

COST DIRECTE 402,81840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 402,81840

FB12DT02P-72 U D02 - BARANA RAIL SKATE B1 D'ACER
GALVANITZAT 506CM

BARANA RAIL SKATE, TIPUS B1, AMB TUB
D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE 60MM I
4MM DE GRUIX, DE 506CM DE LONGITUD I
ALÇADA 47CM, AMB POTES CADA 125CM.

LA BARANA ES COL·LOCARÀ ANCORADA AL
PAVIMENT 12CM. LES POTES INCLOUEN
ANCORATGES SEGONS DETALL TIPUS. TOTS
ELS ELEMENTS VINDRAN SOLDATS DE TALLER,
EN UNA SOLA PEÇA. EN CAS QUE ES REALITZIN
SOLDADURES IN SITU, CALDRÀ GALVANITZAR
EN FRED TOTES LES UNIONS VISTES I NO
VISTES. NO S'ACCEPTARAN CANTONADES I

Rend.: 1,000 502,72 €

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

ARESTES AMB CANTOS VIUS, QUE PUGUIN
TALLAR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 4,000 /R x 30,07000 = 120,28000
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 3,000 /R x 29,60000 = 88,80000
A0140000 H MANOBRE 3,000 /R x 24,72000 = 74,16000
A013F000 H AJUDANT MANYÀ 4,000 /R x 26,38000 = 105,52000

Subtotal: 388,76000 388,76000
Partides d'obra

E4435125 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T,
RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA

50,000      x 2,27928 = 113,96400

Subtotal: 113,96400 113,96400

COST DIRECTE 502,72400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 502,72400

FB12DTB9P-73 U D09 - BARANA RAIL SKATE B2 D'ACER
GALVANITZAT 463CM

BARANA RAIL SKATE, TIPUS B2, AMB TUB
D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE 60MM I
4MM DE GRUIX, FORMAT PER 2 TRAMS:

- 1 TRAM RECTE DE 213CM DE LONGITUD,
D'ALÇADA 56CM, AMB POTES CADA 104CM.
- 1 TRAM INCLINAT DE 250CM DE LONGITUD,
D'ALÇADA 56-62CM, AMB POTES CADA 125CM.

LA BARANA ES COL·LOCARÀ ANCORADA AL
PAVIMENT 12CM. LES POTES INCLOUEN
ANCORATGES SEGONS DETALL TIPUS. TOTS
ELS ELEMENTS VINDRAN SOLDATS DE TALLER,
EN UNA SOLA PEÇA. EN CAS QUE ES REALITZIN
SOLDADURES IN SITU, CALDRÀ GALVANITZAR
EN FRED TOTES LES UNIONS VISTES I NO
VISTES. NO S'ACCEPTARAN CANTONES I
ARESTES AMB CANTOS VIUS, QUE PUGUIN
TALLAR.

Rend.: 1,000 495,89 €



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 3,000 /R x 29,60000 = 88,80000
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 4,000 /R x 30,07000 = 120,28000
A0140000 H MANOBRE 3,000 /R x 24,72000 = 74,16000
A013F000 H AJUDANT MANYÀ 4,000 /R x 26,38000 = 105,52000

Subtotal: 388,76000 388,76000
Partides d'obra

E4435125 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T,
RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA

47,000      x 2,27928 = 107,12616

Subtotal: 107,12616 107,12616

COST DIRECTE 495,88616
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 495,88616

FBA1E515P-74 M MARCA VIAL PLÀSTICA SPRAY 10CM

MARCA VIAL CONTINUA BLANCA, DE 10CM
D'AMPLE, EXECUTADA AMB PINTURA
TERMOPLÀSTICA D'APLICACIÓ EN CALENT I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 3,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 24,72000 = 1,23600
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,050 /R x 29,60000 = 1,48000

Subtotal: 2,71600 2,71600
Maquinària

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
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PARTIDES D'OBRA

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
AUTOPROPULSADA

0,0035 /R x 39,60000 = 0,13860

Subtotal: 0,13860 0,13860
Materials

BBA15100 KG TERMOPLÀSTIC EN CALENT APLICABLE PER
POLVORITZACIÓ DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

0,306      x 1,77000 = 0,54162

BBA1M200 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES
VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA

0,051      x 1,44000 = 0,07344

Subtotal: 0,61506 0,61506

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04074

COST DIRECTE 3,51040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51040

FBB4SP01P-75 M2 CARTELL INFORMATIU SKATEPARK

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANELL
INFORMATIU D'SKATEPARK, PER A INDICAR LES
NORMES D'ÚS DEL MATEIX, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE L'AJUNTAMENT I LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 910,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 24,72000 = 24,72000
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 1,000 /R x 29,60000 = 29,60000

Subtotal: 54,32000 54,32000
Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,100 /R x 54,73000 = 5,47300

Subtotal: 5,47300 5,47300
Materials

BBM3SK01 U CARTELL INFORMATIU SKATEPARK 1,000      x 850,00000 = 850,00000

Subtotal: 850,00000 850,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,81480

COST DIRECTE 910,60780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 910,60780
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FD5ZSK01P-76 U CAIXA PER A DESGUÀS DE FONS DE BOWL I
REIXA INOX

CAIXA PER A DESGUÀS DE FONS DE BOWL, DE
40X40X40CM, DE PARETS DE 15CM DE FORMIGÓ
ARMAT O DE FÀBRICA ARREBOSSADA
INTERIORMENT, AMB SOLERA DE 10CM DE
FORMIGÓ I REXA DE DESGUÀS ESPECIAL,
D'ACER INOXIDABLE DE 6MM DE GRUIX, ACER
AISI 316L, PERFORADA, PATINABLE, TOT
SEGONS ESPECIFICACIONS EN PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 885,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 4,000 /R x 24,72000 = 98,88000
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 4,000 /R x 29,60000 = 118,40000

Subtotal: 217,28000 217,28000
Materials

BD5ZSK01 U CAIXA PER A DESGUÀS DE FONS DE BOWL I
REIXA INOX AISI 316L

1,000      x 665,00000 = 665,00000

Subtotal: 665,00000 665,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,25920

COST DIRECTE 885,53920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 885,53920

FD7BAC20P-77 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET
MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ,
DE DN 315 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA
ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1,
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM DE
GRUIX I REBLIMENT DE LA RASA AMB FORMIGÓ
DE RESISTÈNCIA DE 20 N/MM2 FINS A 10 CM PER
SOBRE DE LA PART SUPERIOR DEL TUB.

Rend.: 1,103 58,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,280 /R x 29,60000 = 7,51405
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,300 /R x 29,60000 = 8,05077
A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,300 /R x 26,28000 = 7,14778
A0140000 H MANOBRE 0,280 /R x 24,72000 = 6,27525

Subtotal: 28,98785 28,98785
Materials

BD7DR10 M3 TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A
SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 315 MM I
DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR,

1,020      x 18,37000 = 18,73740
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PARTIDES D'OBRA

SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

0,179      x 59,55000 = 10,65945

Subtotal: 29,39685 29,39685
Altres

%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 58,38500 = 0,58385

Subtotal: 0,58385 0,58385

COST DIRECTE 58,96855
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,96855

FD7BAC30P-78 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE PARET
MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ,
DE DN 400 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA
ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1,
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM DE
GRUIX I REBLIMENT DE LA RASA AMB FORMIGÓ
DE RESISTÈNCIA DE 20 N/MM2 FINS A 10 CM PER
SOBRE DE LA PART SUPERIOR DEL TUB.

Rend.: 1,144 81,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,380 /R x 29,60000 = 9,83217
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,380 /R x 29,60000 = 9,83217
A0140000 H MANOBRE 0,380 /R x 24,72000 = 8,21119
A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,380 /R x 26,28000 = 8,72937

Subtotal: 36,60490 36,60490
Materials

BD7FR710 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A
SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 400 MM I
DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR,
SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

1,020      x 29,59000 = 30,18180

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

0,234      x 59,55000 = 13,93470

Subtotal: 44,11650 44,11650
Altres

%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 80,72100 = 0,80721

Subtotal: 0,80721 0,80721

COST DIRECTE 81,52861
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,52861
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PARTIDES D'OBRA

FD7ZUC10P-79 U CONNEXIÓ DE TUB D400 A POU DE SANEJAMENT
EXISTENT

Rend.: 1,000 118,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 30,59000 = 61,18000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 26,28000 = 52,56000

Subtotal: 113,74000 113,74000
Materials

B090U60P KG RESINA EPOXI EN DISPERSIO AQUOSA 0,300      x 6,72000 = 2,01600

Subtotal: 2,01600 2,01600

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 2,27480

COST DIRECTE 118,03080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,03080

FDB17620P-80 U SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE
GRUIX I DE PLANTA 1X1 M

Rend.: 1,000 23,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,180 /R x 29,60000 = 5,32800
A0140000 H MANOBRE 0,180 /R x 24,72000 = 4,44960

Subtotal: 9,77760 9,77760
Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,2205      x 62,20000 = 13,71510

Subtotal: 13,71510 13,71510

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14666

COST DIRECTE 23,63936
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,63936

FDD1MF01P-81 M SOBREEIXIDOR DE FORMIGÓ PREFABRICAT
D.80CM

PARET PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE
INTERIOR 80 CM DE PECES DE FORMIGÓ AMB
EXECUCIÓ PREFABRICADA, COL·LOCADES AMB
MORTER CIMENT 1:6.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 79,36 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 24,72000 = 9,88800
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,400 /R x 29,60000 = 11,84000

Subtotal: 21,72800 21,72800
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,101 /R x 58,26000 = 5,88426

Subtotal: 5,88426 5,88426
Materials

BDD15090 M PEÇA DE FORMIGÓ PER A POU CIRCULAR DE
DIÀMETRE 80 CM, PREFABRICADA

1,050      x 48,54000 = 50,96700

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0054      x 84,79800 = 0,45791

Subtotal: 51,42491 51,42491

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32592

COST DIRECTE 79,36309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,36309

FDD1MFB1P-82 U MARC I TAPA DE RELIGA D'ACER GALVANITZAT
DE 30X38/30.3

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MARC I
TAPA DE RELIGA D'ACER GALVANITZAT DE
30X38/30.3 AMB TUB DE VARILLA ENTREGIRADA,
PER A POU DE DIÀMETRE INTERIOR 80CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 135,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 24,72000 = 9,88800
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,400 /R x 29,60000 = 11,84000

Subtotal: 21,72800 21,72800
Materials

BDD1MF01 U MARC I TAPA DE RELIGA D'ACER GALVANITZAT
DE 30X38/30.3

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MARC I
TAPA DE RELIGA D'ACER GALVANITZAT DE
30X38/30.3 AMB TUB DE VARILLA ENTREGIRADA.

1,000      x 113,45000 = 113,45000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 113,45000 113,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32592

COST DIRECTE 135,50392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,50392

FDGZU010P-83 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30
CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA
RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA,
PER A MALLA SENYALITZADORA

Rend.: 1,000 0,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 26,28000 = 0,26280

Subtotal: 0,26280 0,26280
Materials

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

1,020      x 0,42000 = 0,42840

Subtotal: 0,42840 0,42840

COST DIRECTE 0,69120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,69120

FDK2LM01P-84 U ARQUETA 45X45X50 CM

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE
LA MATEIXA EXCAVACIÓ.

INCLOU IMPERMEABILITZACIÓ INTERIOR DE LES
ARQUETES AMB POLIUREA I PART
PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ NECESSÀRIA
PER A EXECUTAR CORRECTAMENT LA PARTIDA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 139,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 2,000 /R x 29,60000 = 59,20000
A0140000 H MANOBRE 1,150 /R x 24,72000 = 28,42800
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A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,150 /R x 29,60000 = 4,44000

Subtotal: 92,06800 92,06800
Materials

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

47,9955      x 0,16000 = 7,67928

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0032      x 118,51000 = 0,37923

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 1,75000 = 0,00175
B7Z2LM01 M2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB POLIUREA 1,150      x 23,50000 = 27,02500
D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB

FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0494      x 166,50478 = 8,22534

Subtotal: 43,31060 43,31060
Partides d'obra

F222LM02 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT.

0,200      x 12,91663 = 2,58333

Subtotal: 2,58333 2,58333

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,38102

COST DIRECTE 139,34295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,34295

FDK2UR12P-85 U PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG DE
60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER
PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX
TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3,
SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA DE
15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALS, PASSATUBS,
TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 60X 60 CM, DE
RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE
SEGURETAT, I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ
D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT
D'OBRA TOTALMENT ACABADA.

Rend.: 1,000 207,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,600 /R x 29,60000 = 47,36000
A0140000 H MANOBRE 1,600 /R x 24,72000 = 39,55200

Subtotal: 86,91200 86,91200
Materials

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

80,000      x 0,18000 = 14,40000
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B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,600      x 62,20000 = 37,32000

BDKZ3100 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE LLUM
LLIURE 60X60CM B125, AMB TANCAMENT DE
SEGURETAT

1,000      x 44,00000 = 44,00000

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER
A DRENS

0,130      x 18,76000 = 2,43880

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,150      x 139,08208 = 20,86231

Subtotal: 119,02111 119,02111

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30368

COST DIRECTE 207,23679
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,23679

FDKZLM01P-86 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL 400X400 MM

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA
DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I
CLASSE SEGONS NORMA UNE-EN 124 A DEFINIR
PER LA DF, COL·LOCAT AMB MORTER.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 77,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 29,60000 = 10,36000
A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 24,72000 = 8,65200

Subtotal: 19,01200 19,01200
Materials

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0032      x 39,98000 = 0,12794

BDKZH9C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 58,16000 = 58,16000

Subtotal: 58,28794 58,28794
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28518

COST DIRECTE 77,58512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,58512

FF22LM01P-87 M TUB D'ACER CORTEN D.400MM, E.6MM

TUB D'ACER CORTEN, AMB CORRESPONENT
TRACTAMENT PER L'OXIDACIÓ, DE DIÀMETRE
400 MM I 6 MM DE GRUIX, PER A CONNEXIÓ
ENTRE BASSES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 82,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 26,28000 = 5,25600
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 30,59000 = 4,58850

Subtotal: 9,84450 9,84450
Materials

BF22LM01 M TUB D'ACER CORTEN D.400MM, E.6MM 1,020      x 71,25000 = 72,67500

Subtotal: 72,67500 72,67500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14767

COST DIRECTE 82,66717
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,66717

FFB16655P-88 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC I COL·LOCAT EN EL FONS DE LA RASA
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LONGITUD
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS
DELS ELEMENTS O DELS PUNTS A CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS
QUE S'HAGIN EFECTUAT.
EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE
DIFICULTAT ESPECIFICAT, S'INCLOU, A MÉS, LA
REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS A
COL·LOCAR.
NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS
DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS
NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA
SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS.

Rend.: 1,000 11,41 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,160 /R x 26,28000 = 4,20480
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,160 /R x 30,59000 = 4,89440

Subtotal: 9,09920 9,09920
Materials

BFWB1605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 4,91000 = 1,47300

BFYB1605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BFB16600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,67000 = 0,68340

Subtotal: 2,17640 2,17640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13649

COST DIRECTE 11,41209
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,41209

FFB1UC45P-89 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE
90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10
BARS DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, ÚS
ALIMENTARI, BANDA BLAVA, CONNECTAT PER
ELECTROFUSIÓ O A PRESSIÓ AMB
ACCESSORIS METÀL·LICS, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA
PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.
AMIDAMENT METRES REALMENT COL·LOCATS

Rend.: 1,000 10,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,050 /R x 26,28000 = 1,31400
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,050 /R x 30,59000 = 1,52950

Subtotal: 2,84350 2,84350
Materials

BFYB1906 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR AMB ELECTROFUSIÓ

0,150      x 12,86000 = 1,92900

BFB1905U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE
90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, ÚS
ALIMENTARI, BANDA BLAVA

1,020      x 5,59000 = 5,70180

Subtotal: 7,63080 7,63080
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04265

COST DIRECTE 10,51695
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,51695

FFB2635UP-90 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I
ÚS ALIMENTARI, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT
A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR
L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I
PROVADA SEGONS PCT.

Rend.: 1,000 4,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,050 /R x 26,28000 = 1,31400
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,050 /R x 30,59000 = 1,52950

Subtotal: 2,84350 2,84350
Materials

BFYB2605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,09000 = 0,09000

BFWB2605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,150      x 3,15000 = 0,47250

BFB2630U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I
ÚS ALIMENTARI, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL
SEGONS UNE-EN 12201

1,020      x 0,68000 = 0,69360

Subtotal: 1,25610 1,25610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04265

COST DIRECTE 4,14225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,14225

FFB2845UP-91 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I
ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT
A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR
L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I
PROVADA SEGONS PCT.

Rend.: 1,000 7,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,070 /R x 30,59000 = 2,14130
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PARTIDES D'OBRA

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,070 /R x 26,28000 = 1,83960

Subtotal: 3,98090 3,98090
Materials

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,21000 = 0,21000

BFB2840U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I
ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL
SEGONS UNE-EN 12201

1,020      x 2,06000 = 2,10120

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,150      x 6,85000 = 1,02750

Subtotal: 3,33870 3,33870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05971

COST DIRECTE 7,37931
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,37931

FFB2E35UP-92 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32,
MARCAT AMB BANDA MARRÓ O LILA PER
INDICAR AIGUA NO POTABLE, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA
PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

Rend.: 1,000 5,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,060 /R x 26,28000 = 1,57680
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,060 /R x 30,59000 = 1,83540

Subtotal: 3,41220 3,41220
Materials

BFYB2705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,150      x 4,88000 = 0,73200

BFB2E30U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32
MARCAT AMB BANDA MARRÓ O LILA PER
INDICAR AIGUA NO POTABLE, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

1,020      x 1,09000 = 1,11180
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,98380 1,98380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05118

COST DIRECTE 5,44718
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,44718

FFB2G45UP-93 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32,
MARCAT AMB BANDA MARRÓ O LILA PER
INDICAR AIGUA NO POTABLE, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA
PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

Rend.: 1,000 9,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,070 /R x 30,59000 = 2,14130
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,070 /R x 26,28000 = 1,83960

Subtotal: 3,98090 3,98090
Materials

BFYB2905 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BFWB2905 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,150      x 10,19000 = 1,52850

BFB2G40U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32
MARCAT AMB BANDA MARRÓ O LILA PER
INDICAR AIGUA NO POTABLE, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

1,020      x 3,22000 = 3,28440

Subtotal: 5,14290 5,14290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05971

COST DIRECTE 9,18351
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,18351

FG22TB1KP-94 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 2,12 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 26,24000 = 0,52480
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 /R x 30,59000 = 0,76475

Subtotal: 1,28955 1,28955
Materials

BG22TB10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 0,80000 = 0,81600

Subtotal: 0,81600 0,81600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01934

COST DIRECTE 2,12489
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,12489

FG22TD1KP-95 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 2,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 26,24000 = 0,52480
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 /R x 30,59000 = 0,76475

Subtotal: 1,28955 1,28955
Materials

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 1,10000 = 1,12200

Subtotal: 1,12200 1,12200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01934

COST DIRECTE 2,43089
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43089
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FG22TK1KP-96 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 3,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 26,24000 = 0,52480
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 30,59000 = 1,00947

Subtotal: 1,53427 1,53427
Materials

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 2,02000 = 2,06040

Subtotal: 2,06040 2,06040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02301

COST DIRECTE 3,61768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,61768

FG22TP1KP-97 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 5,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,042 /R x 30,59000 = 1,28478
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 26,24000 = 0,52480

Subtotal: 1,80958 1,80958
Materials

BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 3,49000 = 3,55980

Subtotal: 3,55980 3,55980
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02714

COST DIRECTE 5,39652
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,39652

FG31D242P-98 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 4 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 30,59000 = 0,45885
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 26,24000 = 0,39360

Subtotal: 0,85245 0,85245
Materials

BG31D240 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 4 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS

1,020      x 0,96000 = 0,97920

Subtotal: 0,97920 0,97920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01279

COST DIRECTE 1,84444
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84444

FG31H554P-99 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 3,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 30,59000 = 1,22360
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 26,24000 = 1,04960

Subtotal: 2,27320 2,27320
Materials

BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC

1,020      x 0,97000 = 0,98940

Subtotal: 0,98940 0,98940

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,26260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26260

FG380020P-100 M CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ
PER A XARXA D'ENLLUMENAT. INCLOU
CONNEXIONS I PROVES, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS.

Rend.: 1,836 3,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,096 /R x 26,24000 = 1,37203
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,064 /R x 30,59000 = 1,06632

Subtotal: 2,43835 2,43835
Materials

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,020      x 1,11000 = 1,13220

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 1,27220 1,27220

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02438

COST DIRECTE 3,73493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,73493

FHGAIA42P-101 U QUADRE ELÈCTRIC D'ENLLUMENAT EN ARMARI
AMB SISTEMA DE REGULACIÓ INDICAT PER LA
DIRECCIÓ D'OBRA. SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT
MONOLIT FORMAT PER ARMARI D'ACER
INOXIDABLE NORMA AISI-304 PINTAT RAL-7032,
MIDES 520X520X2470 MM, AMB TOT
L'APARELLATGE ELÈCTRIC PER A QUADRE DE
COMANDAMENT DE 4 SORTIDES D'ENLLUMENAT
I (SI S'ESCAU) UNA DE REG. INCLOU SISTEMA DE
CONTROL I COMANDAMENT COMPATIBLE AMB
EL SISTEMA DE TELEGESTIÓ DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA I SORTIDA INSTAL·LACIÓ A
SUBQUADRE DE REG. EL PREU INCLOU EL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TOTS
ELS MATERIALS AIXÍ COM L'EXECUCIÓ DE
L'OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER A COL·LOCAR EL
QUADRE. TOT D'ACORD EL REBT I ACCEPTAT
PER COMPANYIA ELÈCTRICA I RESPECTANT ELS
CRITERIS TÈCNICS MUNICIPALS VIGENTS.EL
QUADRE DE COMANDAMENT DISPOSARÀ D'UN
CONTROL DELS DRIVERS AMB UN SISTEMA
COMPATIBLE AMB LA TELEGESTIÓ I CONTROL
DE L'AJUNTAMENT O ALTRE A DETERMINAR
PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS EN EL
MOMENT DE LA INSTAL·LACIÓ. EL SISTEMA
INSTAL·LAT PERMETRÀ LA REGULACIÓ DE
L'ENLLUMENAT HA DE SER PROGRAMABLE «IN
SITU» EN CAPÇALERA (AL QUADRE ELÈCTRIC) O

Rend.: 1,000 11.412,72 €
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PARTIDES D'OBRA

A CADASCUN DELS PUNTS DE LLUM (ALS
DRIVERS), A DECIDIR PELS TÈCNICS
MUNICIPALS EN EL MOMENT DE L'EXECUCIÓ DE
LES OBRES. L'ARMARI ES CONNECTARÀ A LA
XARXA DE FIBRA ÒPTICA, DADES O RADIO
SEGONS EL CRITERI DEL DEPARTAMENT
D'ENLLUMENAT

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 15,000 /R x 30,59000 = 458,85000

Subtotal: 458,85000 458,85000
Materials

BHTQIA52 U SORTIDA DE LÍNEA I SUBQUADRE PER A REG 1,000      x 1.300,00000 = 1.300,00000

BHTQIA60 U SISTEMA DE SORTIDES ESPECIALS A DOBLE
NIVELL

1,000      x 161,56000 = 161,56000

BHTQIA50 U SISTEMA DE CONTROL I COMANDAMENT
COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE TELEGESTIÓ I
CONTROL DE L'AJUNTAMENT, VIA FIBRA ÒPTICA,
RADIO O GMS

1,000      x 2.302,80000 = 2.302,80000

BHTQIA06 U ARMARI TIPUS MONOLIT 1R, HOMOLOGAT PER
COMPANYIA I SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS,
INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS PER A
CONTENIR: QUADRE D'ENLLUMENAT,
SUBQUADRE DE REG, INSTAL·LACIONS DE
COMPANYIA ELÈCTRICA O QUADRE DE FESTES I
INSTAL·LACIONS DE COMPANYIA ELÈCTRICA

1,000      x 4.889,51000 = 4.889,51000

BHTQIA42 U QUADRE D'ENLLUMENAT PER A 4 LÍNIES +
SORTIDA PER A REG, MUNTAT EN INTERIOR
D'ARMARI

1,000      x 2.300,00000 = 2.300,00000

Subtotal: 10.953,87000 10.953,87000

COST DIRECTE 11.412,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.412,72000

FHQLSK01P-102 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA AE, 4000K,
109W, 530MA O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PROJECTOR SIMON LORE O EQUIVALENT,
ÓPTICA AE, 4000K, 109W, 530MA. INCLOU BRAÇ
PER A FIXACIÓ A PROJECTOR, DISPOSITIU DE
CONTROL INTEGRAT EN LLUMINÀRIA SEGONS
FABRICANT, INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA
COMPLETA EN L'INTERIOR, TOTALMENT
CONNEXIONAT A COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A

Rend.: 1,000 1.121,68 €

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
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PARTIDES D'OBRA

DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,000 /R x 26,24000 = 26,24000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 30,59000 = 30,59000

Subtotal: 56,83000 56,83000
Materials

BHQLSK01 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA AE, 4000K,
109W, 530MA O EQUIVALENT

1,000      x 1.064,00000 = 1.064,00000

Subtotal: 1.064,00000 1.064,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85245

COST DIRECTE 1.121,68245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.121,68245

FHQLSK02P-103 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA AG, 4000K,
49W, 700MA O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PROJECTOR SIMON LORE O EQUIVALENT,
ÓPTICA AG, 4000K, 49W, 700MA. INCLOU BRAÇ
PER A FIXACIÓ A PROJECTOR, DISPOSITIU DE
CONTROL INTEGRAT EN LLUMINÀRIA SEGONS
FABRICANT, INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA
COMPLETA EN L'INTERIOR, TOTALMENT
CONNEXIONAT A COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 716,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,000 /R x 26,24000 = 26,24000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 30,59000 = 30,59000

Subtotal: 56,83000 56,83000
Materials

BHQLSK02 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA AG, 4000K,
49W, 700MA O EQUIVALENT

1,000      x 659,00000 = 659,00000

Subtotal: 659,00000 659,00000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85245

COST DIRECTE 716,68245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 716,68245

FHQLSK03P-104 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA AG, 4000K,
54W, 530MA O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PROJECTOR SIMON LORE O EQUIVALENT,
ÓPTICA AG, 4000K, 54W, 530MA. INCLOU BRAÇ
PER A FIXACIÓ A PROJECTOR, DISPOSITIU DE
CONTROL INTEGRAT EN LLUMINÀRIA SEGONS
FABRICANT, INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA
COMPLETA EN L'INTERIOR, TOTALMENT
CONNEXIONAT A COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 808,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,000 /R x 26,24000 = 26,24000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 30,59000 = 30,59000

Subtotal: 56,83000 56,83000
Materials

BHQLSK03 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA AG, 4000K,
54W, 530MA O EQUIVALENT

1,000      x 751,00000 = 751,00000

Subtotal: 751,00000 751,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85245

COST DIRECTE 808,68245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 808,68245

FHQLSK05P-105 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA SA, 4000K,
49W, 700MA O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PROJECTOR SIMON LORE O EQUIVALENT,
ÓPTICA SA, 4000K, 49W, 700MA. INCLOU BRAÇ
PER A FIXACIÓ A PROJECTOR, DISPOSITIU DE
CONTROL INTEGRAT EN LLUMINÀRIA SEGONS
FABRICANT, INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA
COMPLETA EN L'INTERIOR, TOTALMENT
CONNEXIONAT A COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 716,68 €

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 30,59000 = 30,59000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,000 /R x 26,24000 = 26,24000

Subtotal: 56,83000 56,83000
Materials

BHQLSK05 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA SA, 4000K,
49W, 700MA O EQUIVALENT

1,000      x 659,00000 = 659,00000

Subtotal: 659,00000 659,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85245

COST DIRECTE 716,68245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 716,68245

FHQLSK08P-106 U BALISA LIS DE NOVATILU O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BALISA
LED, MODEL LIS DE NOVATILU O EQUIVALENT,
D'1M D'ALÇADA, FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE 3MM DE GRUIX I PINTADA AL
FORN, ACABAT A DEFINIR PER LA DF. INCLOU
PORTA DE REGISTRE SEGONS EN40 I
REGLAMENT ELECTROTÉCNIC DE BAIXA
TENSIÓ. COL·LOCAT A OBRA AMB 4 PERNS
D'ANCORATGE M12 A DAU DE FORMIGÓ INCLÓS
EN LA PRESENT PARTIDA.

TOT SEGONS ESPECIFICIONS DE LA DF. LA
PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 390,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,750 /R x 30,59000 = 22,94250
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,750 /R x 26,24000 = 19,68000

Subtotal: 42,62250 42,62250
Materials

BHQLSK10 U BALISA LIS DE NOVATILU O EQUIVALENT 1,000      x 335,75000 = 335,75000
D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ

EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,130      x 88,15604 = 11,46029

Subtotal: 347,21029 347,21029
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63934

COST DIRECTE 390,47213
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 390,47213

FHR0SK01P-107 U COLUMNA TRONCOCÒNICA CL1 DE SIMON O
EQUIVALENT H=12M

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
COLUMNA TRONCOCÒNICA TIPUS CL1 DE
SIMON O EQUIVALENT, DE 12M D'ALÇADA, AMB
FIXACIÓ PER A LUMINÀRIA EN PUNTA, AMB
PLACA PLANA AMB REFORÇ ANULAR I
CARTELES I FUSTE FABRICATS EN XAPA D'ACER
AL CARBONI DE QUALITAT S235JR, PORTA DE
REGISTRE ENRASADA AMB REFORÇ INTERIOR I
CAMISA INTERIOR. INCLOU PERNS
D'ANCORATGE, PLANTILLA I DOBLE ROSCA PER
ANIVELLAR LA BASE I TRACTAMENT
ANTICORROSIU ACABAT COLOR A DEFINIR PER
LA DF.

COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ,
INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I
TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR, GRUAMENT, ANIVELLAMENT,
INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLERTA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT, CONNEXIONAT A
XARXA EXISTENT, TRÀMITS I PERMISOS
NECESSARIS. INCLÒS TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2.012,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,700 /R x 24,72000 = 17,30400
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,700 /R x 29,60000 = 20,72000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,550 /R x 26,24000 = 14,43200
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,550 /R x 30,59000 = 16,82450

Subtotal: 69,28050 69,28050
Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,045 /R x 39,92000 = 1,79640
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,550 /R x 52,00000 = 28,60000
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,060 /R x 37,62000 = 2,25720

Subtotal: 32,65360 32,65360
Materials

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,000      x 1,15000 = 2,30000
BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,000      x 1,22000 = 1,22000
BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A

UNA O DUES LAMPADES
1,000      x 11,36000 = 11,36000

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
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PARTIDES D'OBRA

BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A
FONAMENTACIÓ

1,000      x 16,94000 = 16,94000

BHMSB4 U COLUMNA TRONCOCÒNICA TIPUS CL1 DE
SIMON H=12,00M

1,000      x 1.782,50000 = 1.782,50000

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,67000 = 0,67000
B8ZAUK00 KG IMPRIMACIÓ PER A SISTEMA ANTIORINS, TIPUS

SL100 METAL DE HLG SYSTEM O EQUIVALENT
0,200      x 21,20000 = 4,24000

BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC

12,000      x 0,97000 = 11,64000

B8ZAU820 KG VERNÍS PER A SISTEMA ANTIGRAFFITI, TIPUS
SL600 MATE DE HLG SYSTEM O EQUIVALENT

0,500      x 20,89000 = 10,44500

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

0,500      x 1,26000 = 0,63000

BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 140 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L¡IMPACTE DE 12J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA.

1,000      x 1,87000 = 1,87000

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

2,000      x 1,11000 = 2,22000

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM
D'ACER GALVANITZAT

1,000      x 44,50000 = 44,50000

B060960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20 MM, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM

0,254      x 65,80000 = 16,71320

Subtotal: 1.907,24820 1.907,24820
Partides d'obra

F442502C KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
ELEMENTS D'ANCORATGE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A
L'OBRA AMB CARGOLS

1,539      x 1,67950 = 2,58475

Subtotal: 2,58475 2,58475

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,03921

COST DIRECTE 2.012,80626
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.012,80626

FHR0SK02P-108 U COLUMNA TRONCOCÒNICA CL1 DE SIMON O
EQUIVALENT H=5M

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
COLUMNA TRONCOCÒNICA TIPUS CL1 DE
SIMON O EQUIVALENT, DE 5M D'ALÇADA, AMB
FIXACIÓ PER A LUMINÀRIA EN PUNTA, AMB
PLACA PLANA AMB REFORÇ ANULAR I
CARTELES I FUSTE FABRICATS EN XAPA D'ACER

Rend.: 1,000 1.298,52 €
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PARTIDES D'OBRA

AL CARBONI DE QUALITAT S235JR, PORTA DE
REGISTRE ENRASADA AMB REFORÇ INTERIOR I
CAMISA INTERIOR. INCLOU PERNS
D'ANCORATGE, PLANTILLA I DOBLE ROSCA PER
ANIVELLAR LA BASE I TRACTAMENT
ANTICORROSIU ACABAT COLOR A DEFINIR PER
LA DF.

COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ,
INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I
TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR, GRUAMENT, ANIVELLAMENT,
INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLERTA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT, CONNEXIONAT A
XARXA EXISTENT, TRÀMITS I PERMISOS
NECESSARIS. INCLÒS TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,550 /R x 30,59000 = 16,82450
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,550 /R x 26,24000 = 14,43200
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,700 /R x 29,60000 = 20,72000
A0140000 H MANOBRE 0,700 /R x 24,72000 = 17,30400

Subtotal: 69,28050 69,28050
Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,045 /R x 39,92000 = 1,79640
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,060 /R x 37,62000 = 2,25720
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,550 /R x 52,00000 = 28,60000

Subtotal: 32,65360 32,65360
Materials

BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A
FONAMENTACIÓ

1,000      x 16,94000 = 16,94000

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,000      x 1,15000 = 2,30000
BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 140 MM

DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L¡IMPACTE DE 12J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA.

1,000      x 1,87000 = 1,87000

BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A
UNA O DUES LAMPADES

1,000      x 11,36000 = 11,36000

BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,000      x 1,22000 = 1,22000
BHMSSK01 U COLUMNA TRONCOCÒNICA TIPUS CL1 DE

SIMON H=5,00M
1,000      x 1.075,00000 = 1.075,00000

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

B8ZAUK00 KG IMPRIMACIÓ PER A SISTEMA ANTIORINS, TIPUS
SL100 METAL DE HLG SYSTEM O EQUIVALENT

0,200      x 21,20000 = 4,24000

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,67000 = 0,67000
BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM

D'ACER GALVANITZAT
1,000      x 44,50000 = 44,50000

B060960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20 MM, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM

0,254      x 65,80000 = 16,71320

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

0,500      x 1,26000 = 0,63000

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

2,000      x 1,11000 = 2,22000

B8ZAU820 KG VERNÍS PER A SISTEMA ANTIGRAFFITI, TIPUS
SL600 MATE DE HLG SYSTEM O EQUIVALENT

0,500      x 20,89000 = 10,44500

BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC

5,000      x 0,97000 = 4,85000

Subtotal: 1.192,95820 1.192,95820
Partides d'obra

F442502C KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
ELEMENTS D'ANCORATGE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A
L'OBRA AMB CARGOLS

1,539      x 1,67950 = 2,58475

Subtotal: 2,58475 2,58475

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,03921

COST DIRECTE 1.298,51626
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.298,51626

FHT1PROJP-109 U PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE L'INSTAL·LACIÓ
D'ENLLUMENAT PÚBLIC PROJECTADA, SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS
TÈNCIQUES PER A INSTAL·LACIONS
D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES

Rend.: 1,000 900,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BHT11140 U PROJECTE DE LEGALITZACIÓ 1,000      x 900,00000 = 900,00000

Subtotal: 900,00000 900,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 900,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 900,00000

FJM33BP4P-110 U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1'',
DE PLÀSTIC, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 23,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 26,28000 = 7,88400
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 30,59000 = 9,17700

Subtotal: 17,06100 17,06100
Materials

BJM33BP0 U VENTOSA AUTOMÀTICA (VÀLVULA ANTISIFÓ)
PER A ROSCAR DE 1'' DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE PLÀSTIC

1,000      x 6,47000 = 6,47000

Subtotal: 6,47000 6,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25592

COST DIRECTE 23,78692
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,78692

FJMZRG01P-111 U CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL AMB
ESCOMESA DE 2,5 M3/H. INCLOU ELS DRETS DE
LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC ,
EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I
ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR

Rend.: 1,000 1.653,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BJMZUZ32 U DRETS DE SUBMINISTRAMENT, FIANÇA, IMPORT
DEL COMPTADOR, QUOTA ANUAL DE
CONSERVACIÓ

1,000      x 326,23000 = 326,23000

BJMZUZ31 U RAMAL D'ESCOMESA INTERNA DE 30 MM 1,000      x 581,85000 = 581,85000
BJMZUZ30 U DRETS D'ESCOMESA DE 2,5 M3/H 1,000      x 745,15000 = 745,15000

Subtotal: 1.653,23000 1.653,23000

COST DIRECTE 1.653,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.653,23000
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FJMZUZ40P-112 U CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL AMB
ESCOMESA DE 10 M3/H. INCLOU ELS DRETS DE
LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC,
EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I
ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR

Rend.: 1,000 3.594,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BJMZUZ42 U DRETS DE SUBMINISTRAMENT, FIANÇA, IMPORT
DEL COMPTADOR, QUOTA ANUAL DE
CONSERVACIÓ

1,000      x 539,17000 = 539,17000

BJMZUZ41 U RAMAL D'ESCOMESA 60 MM 1,000      x 702,46000 = 702,46000
BJMZUZ40 U DRETS D'ESCOMESA PER CABALS IGUALS A

10M3/H FINS A MENYS DE 16 M3/H
1,000      x 2.353,02000 = 2.353,02000

Subtotal: 3.594,65000 3.594,65000

COST DIRECTE 3.594,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.594,65000

FJS1UZ01P-113 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA
DE FERRO, AMB RECOBRIMENT EPÒXID DE
250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE 40
MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA
O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE
1 1/2'' I JUNTES EN EPDM,EQUIPADA AMB
VÀLVULA, INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ
ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB
DE PE, I LA COL·LOCACIÓ A NIVELL I RECTA AMB
MORTER.

Rend.: 1,000 299,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 30,59000 = 30,59000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 26,28000 = 26,28000
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 24,72000 = 24,72000

Subtotal: 81,59000 81,59000
Materials

BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA
DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE
40 MM I RÀCOR DE CONNEXIÓ TIPUS
BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA
INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU ACCESSORIS DE
CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS
COLZES I TUB DE PE, EQUIPADA AMB VÀLVULA

1,000      x 160,72000 = 160,72000

BFB1902U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE
50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, ÚS
ALIMENTARI, BANDA BLAVA

1,000      x 1,80000 = 1,80000

BFBBU220 U COLZE DE 90°, MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA DE 50 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ (TIPUS FITING)

2,000      x 14,09000 = 28,18000
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BFBBU320 U TE DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50 MM
DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ (TIPUS FITING)

1,000      x 23,02000 = 23,02000

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,21000 = 0,21000

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,040      x 80,74580 = 3,22983

Subtotal: 217,15983 217,15983

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,22385

COST DIRECTE 299,97368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,97368

FJS2U020P-114 U ASPERSOR EMERGENT TIPUS ROTATOR AMB
UNA ALÇÀRIA D'ELEVACIÓ DE 15CM, EQUIPAT
AMB TOVERA MULTIRAIG ADIENT A LA SEVA
LOCALITZACIÓ, ABAST ENTRE 2,5 I 9 M, AMB
ROSCA DE 1/2'', VÀLVULA ANTIDRENATGE I
REGULADOR DE PRESSIÓ, TAPA LILA
INDICADORA D'AIGUA FREÀTICA I CONNEXIÓ
ARTICULADA A XARXA SECUNDÀRIA.
TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT

Rend.: 1,000 32,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 26,28000 = 3,94200
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 30,59000 = 4,58850

Subtotal: 8,53050 8,53050
Materials

BJS2U020 U ASPERSOR EMERGENT TIPUS ROTATOR AMB
UNA ALÇÀRIA D'ELEVACIÓ DE 15CM, EQUIPAT
AMB TOVERA MULTIRAIG ADIENT A LA SEVA
LOCALITZACIÓ, ABAST ENTRE 2,5 I 9 M, AMB
ROSCA  DE 1/2'', VÀLVULA ANTIDRENATGE I
REGULADOR DE PRESSIÓ, TAPA LILA
INDICADORA D'AIGUA FREÀTICA

1,000      x 23,65000 = 23,65000

Subtotal: 23,65000 23,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12796

COST DIRECTE 32,30846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,30846
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FJS51752P-115 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17
MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM,
INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB
L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS

Rend.: 1,000 3,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,034 /R x 26,28000 = 0,89352
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,034 /R x 30,59000 = 1,04006

Subtotal: 1,93358 1,93358
Materials

BJS51750 M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS
INTEGRATS CADA 50 CM

1,050      x 0,96000 = 1,00800

BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 1,02800 1,02800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04834

COST DIRECTE 3,00992
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00992

FJS5R102P-116 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE
REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE
1/2'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

Rend.: 1,000 11,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 30,59000 = 7,64750

Subtotal: 7,64750 7,64750
Materials

BJS5R100 U VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT
AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2'' DE
DIÀMETRE

1,000      x 4,18000 = 4,18000

Subtotal: 4,18000 4,18000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,15295

COST DIRECTE 11,98045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,98045
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FJS5UA20P-117 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER
2,3 M DE CANONADA DE 17 MM DE DEGOTER
INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ
CADA 0,30 M , TIPUS UNITECLINE O
EQUIVALENT, AMB UN TOTAL DE 7 U DE GOTERS
DE 3,5 L , FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I
COLLAR DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV
AMB DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB
TUB DE DRENATGE DE 50 MM I EL
SOTERRAMENT A 15 CM

Rend.: 1,000 13,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0697 /R x 30,59000 = 2,13212
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,1325 /R x 26,28000 = 3,48210

Subtotal: 5,61422 5,61422
Materials

BD5AUU50 M TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE
PARET SIMPLE I DN 50

2,600      x 0,56000 = 1,45600

BJS5U020 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 17
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AMB
GOTEJADORS TERMOSOLDATS INTERIORMENT,
AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ TIPUS
UNITECLINE O EQUIVALENT, PER A UN CABAL
DE 3,5 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE
GOTEJADORS DE 30 CM

2,500      x 1,26000 = 3,15000

BFWB1505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

1,000      x 3,10000 = 3,10000

Subtotal: 7,70600 7,70600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08421

COST DIRECTE 13,40443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,40443

FJSAU070P-118 U PROGRAMADOR MODULAR TIPUS HUNTER
I2C.800 PL O EQUIVALENT, DE 8 ESTACIONS
BÀSIC, AMPLIABLE AMB MÒDULS, EN CAIXA DE
PLÀSTIC PER A EXTERIORS, CONNECTAT A LA
XARXA ELÈCTRICA

Rend.: 1,000 642,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 5,000 /R x 30,59000 = 152,95000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 5,000 /R x 26,28000 = 131,40000

Subtotal: 284,35000 284,35000
Materials

BJSAU070 U PROGRAMADOR MODULAR TIPUS HUNTER
I2C.800 PL O EQUIVALENT, DE 8 ESTACIONS
BÀSIC, AMPLIABLE AMB MÒDULS, EN CAIXA DE
PLÀSTIC PER A EXTERIORS

1,000      x 351,20000 = 351,20000
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Subtotal: 351,20000 351,20000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,10875

COST DIRECTE 642,65875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 642,65875

FJSAUA10P-119 U AMPLIACIÓ DE 8 ESTACIONS PER A
PROGRAMADOR TIPUS HUNTER ICM.800 O
EQUIVALENT

Rend.: 1,000 318,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 3,000 /R x 26,28000 = 78,84000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 3,000 /R x 30,59000 = 91,77000

Subtotal: 170,61000 170,61000
Materials

BJSAUA10 U AMPLIACIÓ DE 8 ESTACIONS PER A
PROGRAMADOR TIPUS HUNTER ICC.800
ESP-LXME O EQUIVALENT

1,000      x 143,65000 = 143,65000

Subtotal: 143,65000 143,65000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,26525

COST DIRECTE 318,52525
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 318,52525

FJSAUC2YP-120 U DECODIFICADOR D'1 ESTACIÓ CONNECTADA AL
PROGRAMADOR

Rend.: 1,000 123,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 26,28000 = 26,28000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 30,59000 = 30,59000

Subtotal: 56,87000 56,87000
Materials

BJSAUC20 U DECODIFICADOR D'1 ESTACIÓ CONNECTADA AL
PROGRAMADOR

1,000      x 64,92000 = 64,92000

Subtotal: 64,92000 64,92000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,42175

COST DIRECTE 123,21175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,21175
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FJSAUC2ZP-121 U DECODIFICADOR DE 2 ESTACIONS CONNECTAT
AL PROGRAMADOR

Rend.: 1,000 188,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 26,28000 = 26,28000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 30,59000 = 30,59000

Subtotal: 56,87000 56,87000
Materials

BJSAUC20 U DECODIFICADOR D'1 ESTACIÓ CONNECTADA AL
PROGRAMADOR

2,000      x 64,92000 = 129,84000

Subtotal: 129,84000 129,84000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,42175

COST DIRECTE 188,13175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,13175

FJSC2ASDP-122 U SENSOR DE PLUJA REGULABLE PER A
INSTAL·LACIÓ INHALÀMBRICA, INSTAL·LAT A
UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M I CALIBRAT

Rend.: 1,000 165,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 3,300 /R x 30,59000 = 100,94700

Subtotal: 100,94700 100,94700
Materials

BJSC2AS0 U SENSOR DE PLUJA REGULABLE PER A
INSTAL·LACIÓ INHALÀMBRICA

1,000      x 63,27000 = 63,27000

Subtotal: 63,27000 63,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,51421

COST DIRECTE 165,73121
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,73121

FJSDC20GP-123 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILÈ, PER
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE
DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB
CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE
LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL

Rend.: 1,000 24,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 24,72000 = 6,18000
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,250 /R x 29,60000 = 7,40000

Subtotal: 13,58000 13,58000

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 136

PARTIDES D'OBRA

Materials
B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,024      x 17,40000 = 0,41760
BJSDC200 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIROPILÈ, PER

INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE
DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB
CARGOL PER TANCAR

1,000      x 10,14000 = 10,14000

Subtotal: 10,55760 10,55760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20370

COST DIRECTE 24,34130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,34130

FJSFU229P-124 U CAPÇAL PER SECTOR DE REG PER DEGOTEIG,
DE 1´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE
PRESSIÓ TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT
PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS
SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE,
FILTRE DE LLAUTÓ DE MALLA DE 300 MICRES,
ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB
REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB
POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I
DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES
TIPUS PGA, REGULADOR DE PRESSIÓ
AJUSTABLE AMB DIAL INCORPORAT A
L'ELECTROVÀLVULA. INCLOU TOTS ELS
ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ I LA MÀ
D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT
D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA,
DINS DE PERICÓ

Rend.: 1,000 219,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 26,28000 = 26,28000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 30,59000 = 30,59000

Subtotal: 56,87000 56,87000
Materials

BJM5UZ01 U REGULADOR DE PRESSIÓ AMB DIAL PER A
VÀLVULES SÈRIE PGA, PEB, PESB, BPE I BPES

1,000      x 64,27000 = 64,27000

BFWBUZ01 U COLZE DE LLAUTÓ DE 1´´ 1,000      x 6,48000 = 6,48000
BJSBU228 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS

PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, D'1'' DN, AMB
ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24 VCA, PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC,
TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL
RELÈ, PURGAT INTERN

1,000      x 28,89000 = 28,89000

BNERU229 U FILTRE DE LLAUTÓ DE MALLA DE 300  MICRES 1,000      x 52,59000 = 52,59000
BFWBUZ03 U ENLLAÇ DE LLAUTÓ DE 1´´ 1,000      x 5,85000 = 5,85000
BFWBUZ02 U TE DE LLAUTÓ DE 1´´ 0,500      x 7,43000 = 3,71500

Subtotal: 161,79500 161,79500



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85305

COST DIRECTE 219,51805
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,51805

FJSFU238P-125 U CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE
1´´ 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE
PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT
PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS
SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE,
ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB
REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB
POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I
DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES.
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ
D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT
D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS
DE PERICÓ

Rend.: 1,000 326,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,600 /R x 30,59000 = 18,35400
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,600 /R x 26,28000 = 15,76800

Subtotal: 34,12200 34,12200
Materials

BJ65UR20 U FILTRE DE MALLA AMB ROSCA MASCLE D'1 1/2´´
DN PER INTERCALAR A LA CANONADA, DE 120
MESH, AMB COS LLARG DESMUNTABLE PER AL
SEU MANTENIMENT

1,000      x 16,32000 = 16,32000

BN74UR10 U VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16
BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA

1,000      x 141,71000 = 141,71000

BN31U010 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL PER A MUNTAR
ENTRE BRIDES, TIPUS SANDWICH, DE 1''1/2 DE
DIÀMETRE NOMINAL, RÀCOR PLA I ROSCA
MASCLE, DE 10 BAR DE PN, DE PVC

1,000      x 26,71000 = 26,71000

BJM6UR10 U MANÒMETRE DE GLICERINA AMB CLAU DE PAS I
GRADUAT DE 0 A 4 BARS

1,000      x 49,71000 = 49,71000

BFWB1605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

1,500      x 4,91000 = 7,36500

BJSBU238 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS
PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, D'1 1/2'' DN,
AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24 VCA, PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC,
TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL
RELÈ, PURGAT INTERN

1,000      x 50,08000 = 50,08000

Subtotal: 291,89500 291,89500

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 138

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51183

COST DIRECTE 326,52883
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 326,52883

FJSFU338P-126 U CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER ASPERSIÓ, DE
2´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE
PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT
PER VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS
SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE,
ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB
REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB
POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I
DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES,
TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS,
TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA
NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE
PERICÓ

Rend.: 1,000 151,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,600 /R x 30,59000 = 18,35400
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,600 /R x 26,28000 = 15,76800

Subtotal: 34,12200 34,12200
Materials

BJSBU238 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS
PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, D'1 1/2'' DN,
AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24 VCA, PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC,
TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL
RELÈ, PURGAT INTERN

1,000      x 50,08000 = 50,08000

BFWBUZ12 U ENLLLAÇ DE LLAUTÓ 1 1/2´´ 1,000      x 7,77000 = 7,77000
BFWBUZ11 U TE DE LLAUTÓ DE 1 1/2´´ 0,500      x 26,32000 = 13,16000
BFWBUZ10 U COLZE DE LLAUTÓ DE 1 1/2´´ 1,000      x 19,49000 = 19,49000
BN31U010 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL PER A MUNTAR

ENTRE BRIDES, TIPUS SANDWICH, DE 1''1/2 DE
DIÀMETRE NOMINAL, RÀCOR PLA I ROSCA
MASCLE, DE 10 BAR DE PN, DE PVC

1,000      x 26,71000 = 26,71000

Subtotal: 117,21000 117,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51183

COST DIRECTE 151,84383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,84383



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
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PARTIDES D'OBRA

FJSFU558P-127 U CAPÇAL DE REG PER ELECTROVÀLVULA
MASTER DE 3´´ DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY
PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT
PER 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE
RACORD PLA I ROSCA MASCLE,
ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB
REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24V AMB
POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I
DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES,
TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS,
TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA
NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE
PERICÓ

Rend.: 1,000 516,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 30,59000 = 30,59000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 26,28000 = 26,28000

Subtotal: 56,87000 56,87000
Materials

BFWBUZ22 U ENLLAÇ DE LLAUTÓ DE 2´´ 2,000      x 13,68000 = 27,36000
BJSBU258 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS

PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, DE 2'' DN,
AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24 VCA, PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC,
TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL
RELÈ, PURGAT INTERN

1,000      x 68,11000 = 68,11000

BFWBUZ21 U TE DE LLAUTÓ DE 2´´ 2,000      x 35,06000 = 70,12000
BFWBUZ20 U COLZE DE LLAUTÓ DE 2´´ 2,000      x 29,25000 = 58,50000
BN31UZ01 U VÀLVULA D'ESFERA TIPUS SANWICH DE 2´´ 3,000      x 78,17000 = 234,51000

Subtotal: 458,60000 458,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85305

COST DIRECTE 516,32305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 516,32305

FJSZUS10P-128 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER
PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB
PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES
D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU
REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB
TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA
ELÈCTRICA

Rend.: 1,000 295,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 26,28000 = 13,14000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 30,59000 = 30,59000

Subtotal: 43,73000 43,73000

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 140

PARTIDES D'OBRA

Materials
BJSZUSR0 U SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A

ARMARI DE PROGRAMADOR
1,000      x 36,24000 = 36,24000

BJSZUS10 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER
PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB
PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES
D'ESTANQUITAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA

1,000      x 215,25000 = 215,25000

Subtotal: 251,49000 251,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65595

COST DIRECTE 295,87595
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 295,87595

FQ22SP01P-129 U PAPERERA DE FUSTA 157X60X104CM MODEL
BESIBERRI DE FITORFORESTAL O EQUIVALENT

PAPERERA DE FUSTA PER A RECOLLIDA
SELECTIVA, DE DIMENSIONS 157X60X104CM,
MODEL BESIBERRI DE FITORFORESTAL O
EQUIVALENT, DE 3 COSSOS, AMB COBERTA I
ENTRADA PER AMBOS COSTATS. CADA COS
DISPOSA D'UNA PORTA PER A LA SUBSTITUCIÓ
DE LES BOSSES DE PLÀSTIC.

LA FUSTA SERÀ DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU
CLASSE IV, AMB TABLONS DE 4,5CM DE GRUIX I
LA PAPERERA INCLOURÀ PLAQUES
D'ANCORATGE DE RECICLATGE EN HPL.
FRONTISSES I CARGOLARIA D'ACER
INOXIDABLE, AMB SUPORTS D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT. PES APROXIMAT
151KG I CAPACITAT 3X150L.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 709,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,400 /R x 29,60000 = 11,84000
A0140000 H MANOBRE 0,750 /R x 24,72000 = 18,54000

Subtotal: 30,38000 30,38000
Maquinària

C2001000 H MARTELL TRENCADOR MANUAL 0,750 /R x 3,78000 = 2,83500

Subtotal: 2,83500 2,83500
Materials

BQ22SP01 U PAPERERA DE FUSTA PER A RECOLLIDA
SELECTIVA TIPUS BESIBERRI DE
FITORFORESTAL O EQUIVALENT, DE TRES
COSSOS, DE DIMENSIONS 157X60X104CM, AMB
COBERTA I ENTRADA PER AMBDOS COSTATS.
CADA COS DISPOSA DE PORTA PER A LA
SUBSTITUCIÓ DE BOSES DE PLÀSTIC.

1,000      x 669,10000 = 669,10000



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
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PARTIDES D'OBRA

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,0792      x 88,15604 = 6,98196

Subtotal: 676,08196 676,08196

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45570

COST DIRECTE 709,75266
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 709,75266

FQ31SK01P-130 U FONT CAUDAL DE SANTA&COLE O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FONT
CAUDAL DE SANTA&COLE, AMB COS DE XAPA
D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT
I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRÓ, DE 85CM
D'ALÇÀRIA. INCLOU REIXA D'EVACUACIÓ
D'AIGÜES I SAFATA INTERIOR D'ACER
INOXIDABLE AISI 316L. SORTIDOR I PULSADOR
DE LLAUTÓ ACABAT CROMAT MATE,
REGULADOR DE PRESIÓ I CONTROL
TEMPORITZAT DE FLUXE PER OPTIMITZAR I
ECONOMITZAR AL MÀXIM EL CONSUM D'AIGUA.

LA FONT S'INSTAL·LARÀ ENCASTADA 10CM EN
EL PAVIMENT, FIXAT MITJANÇANT PLACA BASE
AMB QUATRE PERNS A DAU DE FORMIGÓ DE
65X55X30CM. INCLOU EXCAVACIÓ, GESTIÓ DE
LES TERRES SOBRANTS I EXECUCIÓ DE LA
FONAMENTACIÓ SEGONS ESPECIFICACIONS DE
FABRICANT.

INCLOU CONNEXIÓ A XARXA D'AIGUA I
CLAVEGUERAM, COMPTADOR I QUALSEVOL
ALTRE ELEMENT O PROCEDIMENT NECESSARI
PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ I POSADA EN
MARXA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2.510,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 4,000 /R x 24,72000 = 98,88000
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 4,000 /R x 29,60000 = 118,40000

Subtotal: 217,28000 217,28000
Materials

BQ3ZSK01 U FONT CAUDAL DE SANTA&COLE O EQUIVALENT 1,000      x 2.250,00000 = 2.250,00000
BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I

ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A
LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE
SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

1,000      x 29,09000 = 29,09000

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB

0,1001      x 88,15604 = 8,82442

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 142

PARTIDES D'OBRA

FORMIGONERA DE 250 L

Subtotal: 2.287,91442 2.287,91442

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,43200

COST DIRECTE 2.510,62642
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.510,62642

FR11SP02P-131 M2 RECOLLIDA DE PEDRES I RUNA

RECOLLIDA DE PEDRES I RUNA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATSI CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 0,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,006 /R x 30,32000 = 0,18192

Subtotal: 0,18192 0,18192

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00273

COST DIRECTE 0,18465
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,18465

FR24SP03P-132 M2 LLAURADA DEL TERRENY

LLAURADA DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
SEGONS ESTUDI GEOTÉCNIC, A UNA FONDÀRIA
DE 30CM, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

CR241213 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25.7 A 39.7
KW ( 35 A 54 CV) DE POTÈNCIA, AMB EQUIP DE
LLAURADA I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8
A 2.39 M

0,0054 /R x 44,57000 = 0,24068

Subtotal: 0,24068 0,24068



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,24068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24068

FR266537P-133 M2 FRESATGE DE TERRENY

FRESATGE, EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, AMB FONDÀRIA DE 40CM, AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 0,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

CR261213 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25.7 A 39.7
KW (35 A 54 CV) DE POTÈNCIA, AMB EQUIP DE
FRESATGE I D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 2
A 2.99 M

0,0114 /R x 38,70000 = 0,44118

Subtotal: 0,44118 0,44118

COST DIRECTE 0,44118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,44118

FR3P2211P-134 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA MITJANA

Rend.: 1,000 41,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,070 /R x 30,32000 = 2,12240

Subtotal: 2,12240 2,12240
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x 58,26000 = 4,92297

Subtotal: 4,92297 4,92297
Materials

BR3P2210 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL

1,155      x 30,15000 = 34,82325

Subtotal: 34,82325 34,82325
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03184

COST DIRECTE 41,90046
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,90046

FR3P9182P-135 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA
8-20MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 8
A 20 MM, SUBMINISTRADA I ESCAMPADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

Rend.: 1,000 45,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,200 /R x 30,32000 = 6,06400

Subtotal: 6,06400 6,06400
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x 58,26000 = 4,92297

Subtotal: 4,92297 4,92297
Materials

B0331800 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
12 A 18 MM

1,8375      x 18,46000 = 33,92025

Subtotal: 33,92025 33,92025

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09096

COST DIRECTE 44,99818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,99818

FR3PMF02 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 37,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,060 /R x 30,32000 = 1,81920

Subtotal: 1,81920 1,81920
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0725 /R x 58,26000 = 4,22385
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Subtotal: 4,22385 4,22385
Materials

B033MF02 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA
GRANULOMETRIA 4-20MM

1,8375      x 16,95000 = 31,14563

Subtotal: 31,14563 31,14563

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02729

COST DIRECTE 37,21597
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,21597

FR3PMF04 M3 GRAVA D'ULL DE PERDIU DE 3 A 5 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRE CALCÀRIA,
TIPUS ULL DE PERDIU, DE 3 A 5 MM,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 39,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,070 /R x 30,32000 = 2,12240

Subtotal: 2,12240 2,12240
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x 58,26000 = 4,92297

Subtotal: 4,92297 4,92297
Materials

B033MF03 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA
TIPUS ULL DE PERDIU 3-5MM

1,890      x 16,95000 = 32,03550

Subtotal: 32,03550 32,03550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03184

COST DIRECTE 39,11271
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,11271

FR3PSK02P-136 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 30
A 60 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE
30 A 60 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPATS AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A

Rend.: 1,000 34,14 €
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DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,060 /R x 30,32000 = 1,81920

Subtotal: 1,81920 1,81920
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0725 /R x 58,26000 = 4,22385

Subtotal: 4,22385 4,22385
Materials

B033MF04 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA
GRANULOMETRIA 30-60MM

1,7325      x 16,20000 = 28,06650

Subtotal: 28,06650 28,06650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02729

COST DIRECTE 34,13684
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,13684

FR3SE212P-137 M2 ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 10 A
35 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL, ESCAMPADA
AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A
10 CM

Rend.: 1,000 4,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,028 /R x 30,32000 = 0,84896

Subtotal: 0,84896 0,84896
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,012 /R x 58,26000 = 0,69912

Subtotal: 0,69912 0,69912
Materials

BR3PE210 M3 ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA
A GRANEL

0,070      x 41,47000 = 2,90290

Subtotal: 2,90290 2,90290
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01273

COST DIRECTE 4,46371
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,46371

FR3SSK01P-138 M3 ESCORÇA DE PI TRITURAT ROLDO 8-25MM
D'AGROVIVER O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ESCORÇA DE PI
TRITURAT ROLDO DE 8 A 25MM, D'AGROVIVER O
EQUIVALENT, DE LES ESPÈCIES PINUS
SYLVESTRIS I PINUS PINEA, PROCEDENT DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I DE
PROXIMITAT DELS BOSCOS DE CATALUNYA. EL
PROCÉS D'OBTENCIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL
PRODUCTE COMPLEIX AMB ELS CRITERIS DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE MÉS EXIGENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 41,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,250 /R x 30,32000 = 7,58000

Subtotal: 7,58000 7,58000
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,200 /R x 44,84000 = 8,96800

Subtotal: 8,96800 8,96800
Materials

BR3P0004 M3 ESCORÇA DE PI DE TRITURAT ROLDO DE 8-25
MM PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA

1,000      x 24,42000 = 24,42000

Subtotal: 24,42000 24,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11370

COST DIRECTE 41,08170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,08170

FR41222DP-139 U SUBMINISTRAMENT D'ACER CAMPESTRE
MULTITRONC, AMB SUMATORI DE PERÍMETRES
SUPERIOR A 70CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 201,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41222D U ACER CAMPESTRE MULTITRONC AMB
SUMATORI DE PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 201,30000 = 201,30000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 201,30000 201,30000

COST DIRECTE 201,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,30000

FR41252CP-140 U SUBMINISTRAMENT D'ACER FREEMANII
JEFFERSRED (AUTUMN BLAZE) DE PERÍMETRE
DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 220,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41252C U ACER FREEMANII JEFFERSRED (AUTUMN BLAZE)
DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 220,32000 = 220,32000

Subtotal: 220,32000 220,32000

COST DIRECTE 220,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,32000

FR412G2EP-141 U SUBMINISTRAMENT D'ACER PSEUDOPLATANUS
DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 232,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR412G2E U ACER PSEUDOPLATANUS DE PERÍMETRE DE 30
A 35 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 232,21000 = 232,21000

Subtotal: 232,21000 232,21000

COST DIRECTE 232,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,21000

FR41322BP-142 U SUBMINISTRAMENT D'AESCULUS CARNEA
BRIOTII DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA
TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 295,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41322B U AESCULUS CARNEA BRIOTII PERÍM=18 A 20 CM,
PA TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 295,93000 = 295,93000

Subtotal: 295,93000 295,93000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 295,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 295,93000

FR41362CP-143 U SUBMINISTRAMENT D'AESCULUS
HIPPOCASTANUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 243,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41362C U AESCULUS HIPPOCASTANUM PERÍM=20 A 25 CM,
PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 243,06000 = 243,06000

Subtotal: 243,06000 243,06000

COST DIRECTE 243,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,06000

FR41SK01P-144 U SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO
MULTITRONC AMB SUMATORI DE PERÍMETRES
SUPERIOR A 70CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 400,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41788J U ARBUTUS UNEDO SUM.PERÍM>70CM, PA TERRA
O EN CONTENIDOR

1,000      x 400,91000 = 400,91000

Subtotal: 400,91000 400,91000

COST DIRECTE 400,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,91000

FR42122CP-145 U SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 242,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR42122C U CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25
CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 242,79000 = 242,79000

Subtotal: 242,79000 242,79000

COST DIRECTE 242,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,79000
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PARTIDES D'OBRA

FR42482CP-146 U SUBMINISTRAMENT DE CERCIS SILIQUASTRUM
MULTITRONC AMB SUMATORI DE PERÍMETRES
SUPERIOR A 70CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 412,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR42482C U CERCIS SILIQUASTRUM MULTITRONC AMB
SUMATORI DE PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 412,86000 = 412,86000

Subtotal: 412,86000 412,86000

COST DIRECTE 412,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 412,86000

FR43642CP-147 U SUBMINISTRAMENT DE GLEDITSIA
TRIACANTHOS INERMIS DE PERÍMETRE DE 20 A
25 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 167,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR43642C U GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

1,000      x 167,43000 = 167,43000

Subtotal: 167,43000 167,43000

COST DIRECTE 167,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,43000

FR43B42CP-148 U SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA
PANICULATA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB
PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 234,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR43B42C U KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE
20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

1,000      x 234,41000 = 234,41000

Subtotal: 234,41000 234,41000

COST DIRECTE 234,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,41000
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FR44J22BP-149 U SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA
CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 199,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44J22B U PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE
PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

1,000      x 199,29000 = 199,29000

Subtotal: 199,29000 199,29000

COST DIRECTE 199,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,29000

FR45162DP-150 U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE
PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 254,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR45162D U QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 254,04000 = 254,04000

Subtotal: 254,04000 254,04000

COST DIRECTE 254,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 254,04000

FR45BT01P-151 U SUBMINISTRAMENT DE SALIX PURPUREA EN
CONTENIDOR DE 5 L

Rend.: 1,000 7,00 €

COST DIRECTE 7,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FR45BT02P-152 U SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX GALLICA EN
CONTENIDOR DE 5 L

Rend.: 1,000 7,70 €

COST DIRECTE 7,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,7000
_______________________________________________________________________________________________________________

FR491655P-153 U SUBMINISTRAMENT D'ABELIA GRANDIFLORA EN
CONTENIDOR DE 5 L

Rend.: 1,000 7,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR491655 U ABELIA GRANDIFLORA EN CONTENIDOR DE 5 L 1,000      x 7,63000 = 7,63000

Subtotal: 7,63000 7,63000
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COST DIRECTE 7,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,63000

FR49C231P-154 U SUBMINISTRAMENT D'AMMOPHILA ARENARIA EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 2,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR49C231 U AMMOPHILA ARENARIA EN CONTENIDOR DE 3 L 1,000      x 2,05000 = 2,05000

Subtotal: 2,05000 2,05000

COST DIRECTE 2,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,05000

FR4ABT04P-155 U SUBMINISTRAMENT DE CAREX PENDULA EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 5,35 €

COST DIRECTE 5,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,3500
_______________________________________________________________________________________________________________

FR4BBT03P-156 U SUBMINISTRAMENT DE CORNUS SANGUINEA EN
CONTENIDOR DE 5 L

Rend.: 1,000 6,10 €

COST DIRECTE 6,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,1000
_______________________________________________________________________________________________________________

FR4BSK05P-157 U SUBMINISTRAMENT DE CERASTIUM
TOMENTOSUM EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4BSK05 U CERASTIUM TOMENTOSUM EN CONTENIDOR 3L 1,000      x 4,50000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000

COST DIRECTE 4,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50000

FR4D5L31P-158 U SUBMINISTRAMENT D'EURYOPS PECTINATUS
EN CONTENIDOR DE 5 L

Rend.: 1,000 5,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4D5L31 U EURYOPS PECTINATUS EN CONTENIDOR DE 5 L 1,000      x 5,70000 = 5,70000
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Subtotal: 5,70000 5,70000

COST DIRECTE 5,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,70000

FR4DA6A7P-159 U SUBMINISTRAMENT DE FORSYTHIA INTERMEDIA
EN CONTENIDOR DE 10 L

Rend.: 1,000 12,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4DA6A7 U FORSYTHIA INTERMEDIA EN CONTENIDOR DE 10
L

1,000      x 12,20000 = 12,20000

Subtotal: 12,20000 12,20000

COST DIRECTE 12,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,20000

FR4DH851P-160 U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI
BLANCA O ROSA EN CONTENIDOR DE 5 L

Rend.: 1,000 5,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4DH851 U GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR DE 5 L 1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 5,07000 5,07000

COST DIRECTE 5,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,07000

FR4DKP33P-161 U SUBMINISTRAMENT DE GENISTA UMBELLATA EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4DKP33 U GENISTA UMBELLATA EN CONTENIDOR DE 3 L 1,000      x 4,04000 = 4,04000

Subtotal: 4,04000 4,04000

COST DIRECTE 4,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,04000
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FR4DSK04P-162 U SUBMINISTRAMENT D'HELICHRYSUM ITALICUM
EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4DQ612 U HELICHRYSUM ITALICUM EN CONTENIDOR DE 3 L 1,000      x 4,65000 = 4,65000

Subtotal: 4,65000 4,65000

COST DIRECTE 4,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,65000

FR4DSK09P-163 U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 3,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4DSK09 U GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR 3L 1,000      x 3,90000 = 3,90000

Subtotal: 3,90000 3,90000

COST DIRECTE 3,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,90000

FR4EB261P-164 U SUBMINISTRAMENT DE LANTANA CAMARA EN
CONTENIDOR DE 6 L

Rend.: 1,000 6,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4EB261 U LANTANA CAMARA EN CONTENIDOR DE 6 L 1,000      x 6,46000 = 6,46000

Subtotal: 6,46000 6,46000

COST DIRECTE 6,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,46000

FR4EEB51P-165 U SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA
EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 3,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4EEB51 U LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 3 L 1,000      x 3,17000 = 3,17000

Subtotal: 3,17000 3,17000
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COST DIRECTE 3,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,17000

FR4ESK01P-166 U SUBMINISTRAMENT DE MISCANTHUS SINENSIS
EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4ESK01 U MISCANTHUS SINENSIS EN CONTENIDOR 3L 1,000      x 4,10000 = 4,10000

Subtotal: 4,10000 4,10000

COST DIRECTE 4,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10000

FR4ESK06P-167 U SUBMINISTRAMENT DE LANTANA
MONTEVIDENSIS EN CONTENIDOR DE 6 L

Rend.: 1,000 6,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4ESK06 U LANTANA MONTEVIDENSIS EN CONTENIDOR 6L 1,000      x 6,46000 = 6,46000

Subtotal: 6,46000 6,46000

COST DIRECTE 6,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,46000

FR4G3233P-168 U SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA
ATRIPLICIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4G3233 U PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA EN CONTENIDOR
DE 3 L

1,000      x 4,04000 = 4,04000

Subtotal: 4,04000 4,04000

COST DIRECTE 4,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,04000
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FR4GAM33P-169 U SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS FRUTICOSA EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4GAM33 U PHLOMIS FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 3 L 1,000      x 4,04000 = 4,04000

Subtotal: 4,04000 4,04000

COST DIRECTE 4,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,04000

FR4GBT05P-170 U SUBMINISTRAMENT DE PHORMIUM TENAX EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 7,80 €

COST DIRECTE 7,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,8000
_______________________________________________________________________________________________________________

FR4GSK02P-171 U SUBMINISTRAMENT DE PENNISETUM SETACEUM
EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4GSK02 U PENNISETUM SETACEUM EN CONTENIDOR 3L 1,000      x 4,30000 = 4,30000

Subtotal: 4,30000 4,30000

COST DIRECTE 4,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,30000

FR4GSK07P-172 U SUBMINISTRAMENT DE PENNISETUM
FIREWORKS EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4GSK07 U PENNISETUM FIREWORKS EN CONTENIDOR 3L 1,000      x 4,30000 = 4,30000

Subtotal: 4,30000 4,30000

COST DIRECTE 4,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,30000
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FR4H3441P-173 U SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS
OFFICINALIS EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4H3441 U ROSMARINUS OFFICINALIS EN CONTENIDOR DE
3 L

1,000      x 3,03000 = 3,03000

Subtotal: 3,03000 3,03000

COST DIRECTE 3,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03000

FR4H9D51P-174 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA
EN CONTENIDOR DE 5 L

Rend.: 1,000 5,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4H9D51 U SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L 1,000      x 5,21000 = 5,21000

Subtotal: 5,21000 5,21000

COST DIRECTE 5,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,21000

FR4HB261P-175 U SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA
CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 6 L

Rend.: 1,000 6,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4HB261 U SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN
CONTENIDOR DE 6 L

1,000      x 6,83000 = 6,83000

Subtotal: 6,83000 6,83000

COST DIRECTE 6,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,83000

FR4HSK03P-176 U SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA
ROSMARINIFOLIA EN CONTENIDOR DE 6 L

Rend.: 1,000 7,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4HSK03 U SANTOLINA ROSMARINIFOLIA EN CONTENIDOR
DE 6 L

1,000      x 7,10000 = 7,10000

Subtotal: 7,10000 7,10000

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 158

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,10000

FR4HSK08P-177 U SUBMINISTRAMENT DE STACHYS OFFICINALIS
EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4HSK08 U STACHYS OFFICINALIS EN CONTENIDOR DE 3L 1,000      x 4,04000 = 4,04000

Subtotal: 4,04000 4,04000

COST DIRECTE 4,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,04000

FR4JGQ61P-178 U SUBMINISTRAMENT DE VERBENA BONARIENSIS
EN CONTENIDOR DE 6 L

Rend.: 1,000 5,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4JGQ61 U VERBENA BONARIENSIS EN CONTENIDOR DE 6 L 1,000      x 5,91000 = 5,91000

Subtotal: 5,91000 5,91000

COST DIRECTE 5,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,91000

FR4JSK10P-179 U SUBMINISTRAMENT DE VINCA MINOR/MAJOR EN
CONTENIDOR D'1,3 L

Rend.: 1,000 2,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4JJE23 U VINCA MINOR/MAJOR EN CONTENIDOR D'1,3 L 1,000      x 2,56000 = 2,56000

Subtotal: 2,56000 2,56000

COST DIRECTE 2,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,56000

FR612357P-180 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE
TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A
PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB
MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ
PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ
PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I

Rend.: 1,000 78,26 €
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CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,200 /R x 32,01000 = 6,40200
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,260 /R x 30,32000 = 7,88320
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,100 /R x 34,17000 = 3,41700

Subtotal: 17,70220 17,70220
Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,150 /R x 49,63000 = 7,44450
C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,132 /R x 49,25000 = 6,50100
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,240 /R x 37,62000 = 9,02880
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,2898 /R x 58,26000 = 16,88375

Subtotal: 39,85805 39,85805
Materials

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL

0,480      x 41,99000 = 20,15520

B0111000 M3 AIGUA 0,160      x 1,75000 = 0,28000

Subtotal: 20,43520 20,43520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26553

COST DIRECTE 78,26098
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,26098

FR612457P-181 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE
TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A
PARTIR DEL COLL DE L'ARREL) O ARBRE
MULTITRONC, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS
MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL
DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER
TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA
DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 79,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,260 /R x 30,32000 = 7,88320
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,132 /R x 34,17000 = 4,51044
A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,264 /R x 32,01000 = 8,45064
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Subtotal: 20,84428 20,84428
Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,240 /R x 37,62000 = 9,02880
C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,100 /R x 49,25000 = 4,92500
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,2898 /R x 58,26000 = 16,88375

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,150 /R x 49,63000 = 7,44450

Subtotal: 38,28205 38,28205
Materials

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL

0,480      x 41,99000 = 20,15520

B0111000 M3 AIGUA 0,160      x 1,75000 = 0,28000

Subtotal: 20,43520 20,43520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31266

COST DIRECTE 79,87419
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,87419

FR662111P-182 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1.5 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER
REG

Rend.: 1,000 2,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,065 /R x 30,32000 = 1,97080
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,008 /R x 34,17000 = 0,27336
A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,016 /R x 32,01000 = 0,51216

Subtotal: 2,75632 2,75632
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,003      x 1,75000 = 0,00525

Subtotal: 0,00525 0,00525

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04134

COST DIRECTE 2,80291
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,80291
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FR662221P-183 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER
REG

Rend.: 1,000 4,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,130 /R x 30,32000 = 3,94160
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,009 /R x 34,17000 = 0,30753
A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,018 /R x 32,01000 = 0,57618

Subtotal: 4,82531 4,82531
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,005      x 1,75000 = 0,00875

Subtotal: 0,00875 0,00875

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07238

COST DIRECTE 4,90644
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,90644

FR662331P-184 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER
REG

Rend.: 1,000 8,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,240 /R x 30,32000 = 7,27680
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,010 /R x 34,17000 = 0,34170
A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,020 /R x 32,01000 = 0,64020

Subtotal: 8,25870 8,25870
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 1,75000 = 0,01750

Subtotal: 0,01750 0,01750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12388

COST DIRECTE 8,40008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,40008
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FR662441P-185 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER
REG

Rend.: 1,000 10,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,020 /R x 34,17000 = 0,68340
A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,040 /R x 32,01000 = 1,28040
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,280 /R x 30,32000 = 8,48960

Subtotal: 10,45340 10,45340
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,012      x 1,75000 = 0,02100

Subtotal: 0,02100 0,02100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15680

COST DIRECTE 10,63120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,63120

FR71370KP-186 M2 SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A
GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT
DE LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES SEGONS
NTJ 07N, AMB SEMBRADORA DE TRACCIÓ
MECÀNICA, EN UN PENDENT < 25 % I
SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2, I LA PRIMERA
SEGA

Rend.: 1,000 0,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,002 /R x 32,01000 = 0,06402
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,0052 /R x 34,17000 = 0,17768
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,0032 /R x 30,32000 = 0,09702

Subtotal: 0,33872 0,33872
Maquinària

CRH13030 H TALLAGESPA ROTATIVA AUTOPROPULSADA, DE
66 A 90 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL

0,002 /R x 25,06000 = 0,05012

CR711500 H SEMBRADORA DE TRACCIÓ MECÀNICA 0,0032 /R x 21,25000 = 0,06800

Subtotal: 0,11812 0,11812
Materials

BR4U1K00 KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS
RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES, SEGONS NTJ
07N

0,030      x 5,10000 = 0,15300

Subtotal: 0,15300 0,15300



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 163

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00508

COST DIRECTE 0,61492
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61492

FRE6SK01P-187 U PODA D'ARBRE

PODA D'ARBRE, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE LA
MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 54,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,400 /R x 30,32000 = 12,12800
A012PP00 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN

ARBORICULTURA
0,400 /R x 41,85000 = 16,74000

Subtotal: 28,86800 28,86800
Maquinària

CRE21100 H TISORES PNEUMÀTIQUES, AMB PART
PROPORCIONAL DE COMPRESSOR

0,400 /R x 4,43000 = 1,77200

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,235 /R x 52,00000 = 12,22000
C150MC10 H LLOGUER DE PLATAFORMA AUTOPROPULSADA

AMB CISTELLA SOBRE BRAÇ ARTICULAT PER A
UNA ALÇÀRIA DE TREBALL DE 12 M, SENSE
OPERARI

0,400 /R x 11,62000 = 4,64800

CRE23000 H MOTOSERRA 0,400 /R x 3,70000 = 1,48000

Subtotal: 20,12000 20,12000
Materials

B2RA9SB0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3,
PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI
200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 51,26000 = 5,12600

Subtotal: 5,12600 5,12600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43302

COST DIRECTE 54,54702
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,54702
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FRI3RG01P-188 M2 MALLA DE FIBRA DE COCO

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MALLA
ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT
APROXIMADA 400 G/M2, COL·LOCADA EN
TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT INDICAT
EN PLÀNOLS DE PROJECTE, FIXADA AMB
GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE
10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA
DENSITAT DE 2 U/M2 I AMB PART
PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE
FIXACIÓ. TOTALMENT TERMINAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 3,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,0177 /R x 34,17000 = 0,60481
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,0354 /R x 30,32000 = 1,07333

Subtotal: 1,67814 1,67814
Materials

BRI32040 M2 MALLA ORGÀNICA 100% FIBRA DE COCO, DE
DENSITAT APROXIMADA 400 G/M2

1,150      x 1,10000 = 1,26500

D0B27100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B400S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 400 N/MM2

0,617      x 0,76729 = 0,47342

Subtotal: 1,73842 1,73842

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02517

COST DIRECTE 3,44173
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,44173

FRZ22A23P-189 U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2
ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL
FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2
ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O
CAUTXÚ

Rend.: 1,000 36,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,266 /R x 34,17000 = 9,08922
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,266 /R x 30,32000 = 8,06512

Subtotal: 17,15434 17,15434
Materials

BRZ22510 U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ
PER A ASPRATGES

2,000      x 0,47000 = 0,94000
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PARTIDES D'OBRA

BRZ21A20 U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA

2,000      x 9,09000 = 18,18000

Subtotal: 19,12000 19,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25732

COST DIRECTE 36,53166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,53166

G2266221P-190 M3 ESTESA I PICONATGE DE SÒL SELECCIONAT
D'APORTACIÓ, EN TONGADES DE 50 CM DE
GRUIX, COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL
95 % PM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT PETIT, I AMB
NECESSITAT D'HUMECTACIÓ

Rend.: 0,978 23,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,250 /R x 25,56000 = 6,53374

Subtotal: 6,53374 6,53374
Maquinària

C1502D00 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 0,007 /R x 48,19000 = 0,34492
C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,250 /R x 6,24000 = 1,59509
C1331200 H MOTOANIVELLADORA MITJANA 0,007 /R x 77,06000 = 0,55155
C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE

15 A 20 T
0,009 /R x 105,40000 = 0,96994

Subtotal: 3,46150 3,46150
Materials

B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 1,200      x 10,81000 = 12,97200
B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,75000 = 0,08750

Subtotal: 13,05950 13,05950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09801

COST DIRECTE 23,15275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,15275

G442SK04 KG ACER S355J0WP, FORMATS PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT A TALLER, COL·LOCAT A OBRA AMB
SOLDADURA.

Rend.: 1,000 3,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,012 /R x 26,28000 = 0,31536
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,012 /R x 30,59000 = 0,36708

Subtotal: 0,68244 0,68244
Materials
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PARTIDES D'OBRA

B44ZSK04 KG PLANXA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX,
S355J0WP, TREBALLAT A TALLER, INCLOENT
ELEMENTS D'ANCORATGE

1,000      x 2,77000 = 2,77000

Subtotal: 2,77000 2,77000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01706

COST DIRECTE 3,46950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,46950

GR3PPF01P-191 M3 ESTESA DE TERRA VEGETAL

ESTESA DE TERRA VEGETAL PROCEDENT DE
L'ESBROSSADA DE L'OBRA O D'APORTACIÓ,
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.
L'ESTESA DE LA TERRA ES CONTEMPLA
ESPONJADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 3,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,004 /R x 34,17000 = 0,13668

Subtotal: 0,13668 0,13668
Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,050 /R x 69,71000 = 3,48550

Subtotal: 3,48550 3,48550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00205

COST DIRECTE 3,62423
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,62423

H0000SS1P-192 PA SEGURETAT I SALUT EN OBRA

PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES
ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A
LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL
PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL
CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR
DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA
DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL
COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC
O ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

Rend.: 1,000 6.973,92 €

COST DIRECTE 6.973,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.973,9200
_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

HRE2SP02P-193 U PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB
ESTRUCTURA DE FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE
AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE
SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA,
COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ
D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS.
INCLOU EL MANTENIMENT DE LES
PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT
TOTA LA DURADA DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 54,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,650 /R x 27,91000 = 18,14150
A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 0,650 /R x 24,77000 = 16,10050

Subtotal: 34,24200 34,24200
Materials

B1Z0A010 KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,500      x 2,19000 = 1,09500

B1Z0D300 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I
SALUT

0,064      x 279,92000 = 17,91488

B1Z73100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10
MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 0,2 M2.K/W DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
RECTE, PER A SEGURETAT I SALUT

0,800      x 1,17000 = 0,93600

Subtotal: 19,94588 19,94588

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51363

COST DIRECTE 54,70151
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,70151

J0000CQ1P-194 PA CONTROL DE QUALITAT

ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT
NECESSARIS PER AL CUMPLIMENT DE LA
NORMATIVA ACTUAL I PROGRAMA DE CONTROL
ESPECIFICAT EN PROJECTE.

Rend.: 1,000 7.674,17 €

COST DIRECTE 7.674,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.674,1700
_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

M8B4SK01P-195 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, BASADA EN:

- NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB
NETEJADORS, DETERGENTS QUÍMICS I
BIÒLOGICS ESPECÍFICS AMB PODER
DESINCRUSTANT, HUMECTANT I
DESENGREIXANT, APLICATS AMB EQUIP
POLVERITZADOR A BAIXA PRESSIÓ.
- ACLARAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER
INHIBIR L'ACCIÓ DEL DETERGENT.
- PINTAT/TRACTAMENT ANTIGRAFITTI TS03 O
EQUIVALENT, BASAT EN TECNOLOGIA DE
NANOPARTÍCULES, COMPOSICIÓ FORMADA PER
SILANS, SILOXANS I FLUOROPOLÍMERS,
IMPERCEPTIBLE ÒPTICAMENT UN COP APLICAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 17,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 24,72000 = 2,47200
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,150 /R x 29,60000 = 4,44000

Subtotal: 6,91200 6,91200
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 1,75000 = 0,01750
B8ZA8200 KG VERNÍS PROTECTOR ANTIGRAFFITI DE DOS

COMPONENTS
0,286      x 19,55000 = 5,59130

B8ZAW000 KG PRODUCTE DECAPANT DESINCRUSTADOR
GENÈRIC

0,2271      x 9,35000 = 2,12339

B8ZAK000 KG IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI ADHERENT 0,102      x 24,29000 = 2,47758

Subtotal: 10,20977 10,20977

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10368

COST DIRECTE 17,22545
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,22545

M8B4SK02P-196 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES D'ACER CORTEN

TRACTAMENT ANTIGRAFITTI SOBRE
SUPERFÍCIES D'ACER CORTEN, BASAT EN:

- PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE MITJANÇANT
NETEJA EN PROFUNDITAT PER ELIMINAT L'ÒXID
NO ADHERIT, LA POLUCIÓ AMBIENTAL I LA
BRUTICIA GENERAL, AMB DETERGENT
BIODEGRADABLE, HUMECTANT I
DESENGREIXANT APLICAT AMB

Rend.: 1,000 37,53 €
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PARTIDES D'OBRA

POLVORITZADOR A BAIXA PRESSIÓ.
- ACLARAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER
INHIBIR L'ACCIÓ DEL DETERGENT.
- TRACTAMENT DE SEGELLAT DELS ÒXIDS
POROSOS (GENERATS PER OXIDACIÓ
NATURAL), TRANSPARENT, DE SECAT RÀPID,
SENSE RETRACCIÓ I QUE FORMA UN
PEL·LÍCULA FLEXIBLE, FORTAMENT ADHERIDA,
IMPERMEABLE A L'AIGUA I A LA HUMITAT
ATMOSFÈRICA.
- PINTAT/TRACTAMENT ANTIGRAFITTI ATC01 O
EQUIVALENT, BASAT EN TECNOLOGIA DE
NANOPARTÍCULES, COMPOSICIÓ FORMADA PER
POLISILAZANS, IMPERCEPTIBLE ÒPTICAMENT
UN COP APLICAT. AMB PROPIETATS
ANTICORROSIVES, ANTIGRAFITTI, RESISTÈNCIA
A LA INTEMPÈRIA, ALTA RESISTÈNCIA ALS
RAJOS UV, ALTA RESISTÈNCIA QUÍMICA,
HIDROFÒBIC.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 24,72000 = 2,47200
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,100 /R x 29,60000 = 2,96000

Subtotal: 5,43200 5,43200
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 1,75000 = 0,01750
B8ZASK02 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFITTI ATC01 O

EQUIVALENT

- TRACTAMENT DE SEGELLAT DELS ÒXIDS
POROSOS (GENERATS PER OXIDACIÓ
NATURAL), TRANSPARENT, DE SECAT RÀPID,
SENSE RETRACCIÓ I QUE FORMA UN
PEL·LÍCULA FLEXIBLE, FORTAMENT ADHERIDA,
IMPERMEABLE A L'AIGUA I A LA HUMITAT
ATMOSFÈRICA.
- PINTAT/TRACTAMENT ANTIGRAFITTI ATC01 O
EQUIVALENT, BASAT EN TECNOLOGIA DE
NANOPARTÍCULES, COMPOSICIÓ FORMADA PER
POLISILAZANS, IMPERCEPTIBLE ÒPTICAMENT
UN COP APLICAT. AMB PROPIETATS
ANTICORROSIVES, ANTIGRAFITTI, RESISTÈNCIA
A LA INTEMPÈRIA, ALTA RESISTÈNCIA ALS
RAJOS UV, ALTA RESISTÈNCIA QUÍMICA,
HIDROFÒBIC.

1,000      x 32,00000 = 32,00000

Subtotal: 32,01750 32,01750
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08148

COST DIRECTE 37,53098
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,53098

M9H1135AP-197 M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT IGUAL A L'EXISTENT Rend.: 1,000 66,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 25,56000 = 12,78000
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,500 /R x 29,60000 = 14,80000
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 24,72000 = 24,72000

Subtotal: 52,30000 52,30000
Maquinària

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,150 /R x 6,67000 = 1,00050

Subtotal: 1,00050 1,00050
Materials

B0552300 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60%
DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG DE CURAT
TIPUS C60B3/B2 CUR, SEGONS UNE-EN 13808

1,000      x 0,28000 = 0,28000

B9H11351 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 22 SURF B 50/70 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC

0,189      x 61,97000 = 11,71233

Subtotal: 11,99233 11,99233

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78450

COST DIRECTE 66,07733
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,07733

P221B-EL75P-198 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I
AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA.

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,106 /R x 57,49000 = 6,09394

Subtotal: 6,09394 6,09394

COST DIRECTE 6,09394
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09394
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PARTIDES D'OBRA

P2R3-MF01P-199 M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A
OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ,
AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS.

Rend.: 1,000 6,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,145 /R x 44,84000 = 6,50180

Subtotal: 6,50180 6,50180

COST DIRECTE 6,50180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,50180

P2R4-HIR7P-200 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A
OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ,
AMB CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 15 KM.

Rend.: 1,000 6,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,021 /R x 92,54000 = 1,94334

C154-003K H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,098 /R x 49,34000 = 4,83532

Subtotal: 6,77866 6,77866

COST DIRECTE 6,77866
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,77866

PACLF001P-201 U PARTIDA PER A CONNEXIONAT DE XARXA DE
FONTANERIA A XARXA PÚBLICA DE
SUMINISTRAMENT D'AIGUA EXISTENT. INCLOU
TOT EL MATERIAL I ACESSORIS PER AL SEU
CORRECTE CONNEXIONAT AMB LA XARXA DE
FONTANERIA EXISTENT.

Rend.: 1,000 284,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 5,000 /R x 30,59000 = 152,95000
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 5,000 /R x 26,28000 = 131,40000

Subtotal: 284,35000 284,35000

COST DIRECTE 284,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 284,35000
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PARTIDES D'OBRA

PACLL001P-202 U PARTIDA PER A CONNEXIONAT DE LA XARXA
D'ENLLUMENAT NOVA A LA XARXA PÚBLICA
EXISTENT. INCLOU TOT EL MATERIAL I
ACESSORIS PER AL SEU CORRECTE
CONNEXIONAT AMB LA XARXA D'ENLLUMENAT
EXISTENT. TOT CONNECTAT I EN CORRECTE
FUNCIONAMENT

Rend.: 1,000 199,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 4,000 /R x 23,04000 = 92,16000
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 4,000 /R x 26,86000 = 107,44000

Subtotal: 199,60000 199,60000

COST DIRECTE 199,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,60000

PAGRPU01P-203 U GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

PARTIDA EN CONCEPTE DE GESTIÓ DE
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ GENERATS A
OBRA AMB CRITERI D'AMIDAMENT SEGONS
CÀLCUL TEÒRIC D'ESTUDI DE RESIDUS.

Rend.: 1,000 3.339,82 €

COST DIRECTE 3.339,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.339,8200
_______________________________________________________________________________________________________________

PDK1-DXA5P-204 U BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT I TAPA
QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE
SERVEIS, RECOLZADA, DE 400X400MM I CLASSE
C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT
AMB MORTER

Rend.: 1,000 70,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 29,60000 = 10,36000
A0D-0007 H MANOBRE 0,350 /R x 24,11000 = 8,43850

Subtotal: 18,79850 18,79850
Materials

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0032      x 35,10000 = 0,11232

BDK0-1JM9 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL, DE 400X400 MM, PER A PERICÓ
DE SERVEIS

1,000      x 51,06000 = 51,06000

Subtotal: 51,17232 51,17232



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 173

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28198

COST DIRECTE 70,25280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,25280

PDK2-AJZ0P-205 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 96,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 24,11000 = 24,11000
A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 2,000 /R x 28,89000 = 57,78000

Subtotal: 81,89000 81,89000
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,001      x 1,73000 = 0,00173
B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,0032      x 116,39000 = 0,37245

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

47,9955      x 0,19000 = 9,11915

B07F-0LT8 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0519      x 83,79980 = 4,34921

Subtotal: 13,84254 13,84254

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,22835

COST DIRECTE 96,96089
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,96089

PG2N-EUGKP-206 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI
D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA,
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL
PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS
O DELS PUNTS PER CONNECTAR. LA
INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS,
PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS
ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE
MUNTATGES. AQUEST CRITERI INCLOU LES

Rend.: 1,000 3,34 €

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 174

PARTIDES D'OBRA

PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A
RETALLS.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 23,04000 = 0,46080
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 26,86000 = 0,88638

Subtotal: 1,34718 1,34718
Materials

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES CRITERI
D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA
INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,020      x 1,93000 = 1,96860

Subtotal: 1,96860 1,96860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02021

COST DIRECTE 3,33599
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33599

PJM4-3HLWP-207 U COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE
LLAUTÓ, AMB UNIONS EMBRIDADES DE
DIÀMETRE NOMINAL 2'', CONNECTAT A UNA
BATERIA O A UN RAMAL CRITERI D'AMIDAMENT:
UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA,
MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE
LA DT.

Rend.: 1,000 504,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPE H AJUDANT LAMPISTA 0,050 /R x 25,90000 = 1,29500
A0F-000N H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,250 /R x 30,19000 = 7,54750

Subtotal: 8,84250 8,84250
Materials

BJM3-0QU5 U COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE
LLAUTÓ, AMB UNIONS EMBRIDADES DE
DIÀMETRE NOMINAL 2'', PER A CONNECTAR A LA
BATERIA O AL RAMAL CRITERI D'AMIDAMENT:
UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA
DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT CRITERI
D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA
SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 495,75000 = 495,75000



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 175

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 495,75000 495,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13264

COST DIRECTE 504,72514
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 504,72514

PN33-AOD9P-208 U VÁLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÁSTICO,
SEGÚN NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PARA ROSCAR, DE 2 VÍAS, DN 40 (PARA TUBO
DE 1 1/2 '' ), DE 10 BAR DE PRESIÓN NOMINAL,
CUERPO Y BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTAS A
PRESIÓN, CERRAMIENTO DE POLIETILENO HDPE
Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE ETILENO
PROPILENO DIENO (EPDM), ACCIONAMIENTO
POR MANETA, MONTADA EN ARQUETA DE
CANALIZACIÓN ENTERRADA

Rend.: 1,000 35,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,450 /R x 30,59000 = 13,76550
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,450 /R x 26,28000 = 11,82600

Subtotal: 25,59150 25,59150
Materials

BN33-2JWC U VÁLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÁSTICO,
SEGÚN NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PARA ROSCAR, DE 2 VÍAS, DN 40 (PARA TUBO
DE 1 1/2 '' ), DE 10 BAR DE PRESIÓN NOMINAL,
CUERPO Y BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTAS A
PRESIÓN, CERRAMIENTO DE POLIETILENO HDPE
Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE ETILENO
PROPILENO DIENO (EPDM), ACCIONAMIENTO
POR MANETA

1,000      x 9,31000 = 9,31000

Subtotal: 9,31000 9,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38387

COST DIRECTE 35,28537
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,28537

PN74-9EL4P-209 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A
INSTAL·LACIONS, D'1''1/2 DE DIÀMETRE DE
CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA
PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR, ROSCADA A LA
CANONADA

Rend.: 1,000 83,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000N H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,370 /R x 30,19000 = 11,17030
A01-FEPE H AJUDANT LAMPISTA 0,370 /R x 25,90000 = 9,58300

Subtotal: 20,75330 20,75330

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 176

PARTIDES D'OBRA

Materials
BN74-28N5 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A

INSTAL·LACIONS, D'1''1/2 DE DIÀMETRE DE
CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA
PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR

1,000      x 62,65000 = 62,65000

Subtotal: 62,65000 62,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31130

COST DIRECTE 83,71460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,71460
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PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPE H AJUDANT LAMPISTA 25,90000 €

A010S000 H TÈCNIC INSPECTOR ACREDITAT ENTITAT DE CONTROL 65,00000 €

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 29,60000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 29,60000 €

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 30,09000 €

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 29,60000 €

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 26,80000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 30,59000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 29,60000 €

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 34,17000 €

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 32,01000 €

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 26,38000 €

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 26,28000 €

A013A000 H AJUDANT FUSTER 23,52000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 26,28000 €

A013P000 H AJUDANT JARDINER 30,32000 €

A0140000 H MANOBRE 24,72000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 25,56000 €

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 27,91000 €

A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 24,77000 €

A0D-0007 H MANOBRE 24,11000 €

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 25,22000 €

A0F-000N H OFICIAL 1A LAMPISTA 30,19000 €

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 28,89000 €

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 105,40000 €

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 99,62000 €

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 58,26000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 69,71000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 77,13000 €

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 6,67000 €

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 5,56000 €

C1342260 H MINIRASADORA MANUAL, PER A RASES DE FINS A 15 CM D'AMPLÀRIA I FINS A 60 CM DE
FONDÀRIA

14,72000 €

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 92,54000 €

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 57,49000 €

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 37,62000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 44,84000 €

C1501A00 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 24 T 52,65000 €

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 49,63000 €

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 49,25000 €

C1505120 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC 28,06000 €

C154-003K H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 49,34000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,78000 €

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 3,28000 €

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 2,00000 €

C2001000 H MARTELL TRENCADOR MANUAL 3,78000 €

CR241213 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25.7 A 39.7 KW ( 35 A 54 CV) DE POTÈNCIA, AMB EQUIP
DE LLAURADA I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8 A 2.39 M

44,57000 €

CR261213 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25.7 A 39.7 KW (35 A 54 CV) DE POTÈNCIA, AMB EQUIP
DE FRESATGE I D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 2 A 2.99 M

38,70000 €

CR711500 H SEMBRADORA DE TRACCIÓ MECÀNICA 21,25000 €

CRH13030 H TALLAGESPA ROTATIVA AUTOPROPULSADA, DE 66 A 90 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL 25,06000 €



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 1,75000 €

B011-05ME M3 AIGUA 1,73000 €

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 17,03000 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 18,99000 €

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS 19,89000 €

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA 11,83000 €

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 17,40000 €

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

20,92000 €

B033MF04 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA GRANULOMETRIA 30-60MM 16,20000 €

B03C-HG1A M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 18,51000 €

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 19,14000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

118,51000 €

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

116,39000 €

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

59,55000 €

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

35,10000 €

B0A63H00 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 3,91000 €

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,19000 €

B1Z0A010 KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT 2,19000 €

B1Z0D300 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT 279,92000 €

B1Z73100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 0,2 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
RECTE, PER A SEGURETAT I SALUT

1,17000 €

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

26,20000 €

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB
UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

3,15000 €

B2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

9,11000 €

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS
22X12CM, I LONGITUD A DEFINIR PER LA DF.

14,43000 €

BD5AUU50 M TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE PARET SIMPLE I DN 50 0,56000 €

BD7DR10 M3 TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 315 MM
I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

18,37000 €

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

0,42000 €

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA 0,13000 €

BDK0-1JM9 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, DE 400X400 MM, PER A
PERICÓ DE SERVEIS

51,06000 €

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

BFB16600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

0,67000 €

BFB1902U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, ÚS ALIMENTARI, BANDA
BLAVA

1,80000 €

BFB2630U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

0,68000 €

BFB2840U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

2,06000 €

BFB2G40U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 MARCAT AMB BANDA MARRÓ O LILA PER
INDICAR AIGUA NO POTABLE, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

3,22000 €

BFBBU220 U COLZE DE 90°, MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50 MM DE DN I 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ (TIPUS FITING)

14,09000 €

BFBBU320 U TE DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50 MM DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ (TIPUS FITING)

23,02000 €

BFWB1505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

3,10000 €

BFWB1605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

4,91000 €

BFWB2605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

3,15000 €

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

6,85000 €

BFWB2905 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

10,19000 €

BFYB1605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,02000 €

BFYB2605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,09000 €

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,21000 €

BFYB2905 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,33000 €

BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA
RODONA DE 40 MM I RÀCOR DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB
ROSCA INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT
PER DOS COLZES I TUB DE PE, EQUIPADA AMB VÀLVULA

160,72000 €

BJS2U020 U ASPERSOR EMERGENT TIPUS ROTATOR AMB UNA ALÇÀRIA D'ELEVACIÓ DE 15CM,
EQUIPAT AMB TOVERA MULTIRAIG ADIENT A LA SEVA LOCALITZACIÓ, ABAST ENTRE 2,5 I
9 M, AMB ROSCA DE 1/2'', VÀLVULA ANTIDRENATGE I REGULADOR DE PRESSIÓ, TAPA
LILA INDICADORA D'AIGUA FREÀTICA

23,65000 €

BJS5R100 U VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2'' DE DIÀMETRE

4,18000 €

BJS5U020 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 17 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AMB
GOTEJADORS TERMOSOLDATS INTERIORMENT, AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ TIPUS
UNITECLINE O EQUIVALENT, PER A UN CABAL DE 3,5 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE
GOTEJADORS DE 30 CM

1,26000 €

BJSDC200 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE
DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR

10,14000 €

BN74-28N5 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS, D'1''1/2 DE DIÀMETRE DE
CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR

62,65000 €
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MATERIALS

BQ22SP01 U PAPERERA DE FUSTA PER A RECOLLIDA SELECTIVA TIPUS BESIBERRI DE
FITORFORESTAL O EQUIVALENT, DE TRES COSSOS, DE DIMENSIONS 157X60X104CM,
AMB COBERTA I ENTRADA PER AMBDOS COSTATS. CADA COS DISPOSA DE PORTA PER A
LA SUBSTITUCIÓ DE BOSES DE PLÀSTIC.

669,10000 €

BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A LA
XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

29,09000 €

BQ3ZSK01 U FONT CAUDAL DE SANTA&COLE O EQUIVALENT 2.250,00000 €

BQA2LM01 U TRONC GIRATORI 2.111,99000 €

BQA2PUJ4 U JOC GRONXADOR NIU REF.614520 DE BDU 4.651,20000 €

BQA2PUJ9 U GRAN ESTRUCTURA MEGAN 500 DE HAPPYLUDIC O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS GRAN ESTRUCTURA MEGAN
500 DE HAPPYLUDIC O EQUIVALENT, DE 12M D'ALÇADA, AMB ESCALA INTERNA, AMB
ESTRUCTURA FETA D'ACER INOXIDABLE AMB NIVELLS DE FUSTA LAMINADA ENCOLADA I
TAULES DE FUSTA CONNECTADES PER ESCALES INTERNES D'ACER INOXIDABLE.
PANELLS DECORATS EN POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT (HDPE). AMB 2 TOBOGANS.
TOTALMENT MUNTAT I INSTAL·LAT, INCLÒS OBRA CIVIL (FONAMENTACIONS
NECESSÀRIES SEGONS FABRICANT).

128.450,00000 €

BQU2SF01 U TAULA DE PICNIC DE LAMES DE PI CUPERITZAT 650,00000 €

BR3P0004 M3 ESCORÇA DE PI DE TRITURAT ROLDO DE 8-25 MM PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA 24,42000 €

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

41,99000 €

BR3P2210 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

30,15000 €

BR41252C U ACER FREEMANII JEFFERSRED (AUTUMN BLAZE) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA
DE TERRA O EN CONTENIDOR

220,32000 €

BR412G2E U ACER PSEUDOPLATANUS DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

232,21000 €

BR42122C U CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR 242,79000 €

BR43H42C U LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

310,88000 €

BR4U1K00 KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES, SEGONS NTJ 07N

5,10000 €

BR9ALM01 M BIGA DE FUSTA DE PI LAMINADA I RASPATLLADA, TRACTADA EN AUTOCLAU AMB GRAU
DE PROTECCIO IV, DE FINS A 2,5 M DE LLARGADA, I DE 14X14CM DE SECCIÓ, FUSTA
TINTADA EN COLOR MARRÓ FOSC.

19,00000 €

BR9ALM02 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ D'ACER INOXIDABLE 5,50000 €

BR9AUMR2 M TRONCS DE FUSTA, DE FINS A 2,5 M DE LLARGADA, I DE 40 CM DE DIÀMETRE.
TRACTAMENT EN AUTOCLAU CLASSE IV.

50,00000 €

BR9AUMR3 M TRONCS DE FUSTA, DE FINS A 2,5 M DE LLARGADA, I DE 30 CM DE DIÀMETRE.
TRACTAMENT EN AUTOCLAU CLASSE IV.

35,00000 €

BR9AUMR4 M TRONCS DE FUSTA, DE FINS A 2,5 M DE LLARGADA, I DE 20 CM DE DIÀMETRE.
TRACTAMENT EN AUTOCLAU CLASSE IV.

20,00000 €

BRZ21A20 U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA

9,09000 €

BRZ22510 U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES 0,47000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT8 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 83,80000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 25,22000 = 25,22000

Subtotal: 25,22000 25,22000
Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,00000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000
Materials

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 116,39000 = 23,27800

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,740      x 19,14000 = 33,30360
B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 1,73000 = 0,34600

Subtotal: 56,92760 56,92760

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25220

COST DIRECTE 83,79980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,79980

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

Rend.: 1,000 88,16000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 25,56000 = 23,00400

Subtotal: 23,00400 23,00400
Maquinària

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 3,28000 = 1,47600

Subtotal: 1,47600 1,47600
Materials

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 20,92000 = 32,42600

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150      x 118,51000 = 17,77650

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A FORMIGONS

0,650      x 19,89000 = 12,92850

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 1,75000 = 0,31500

Subtotal: 63,44600 63,44600
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23004

COST DIRECTE 88,15604

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,15604

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 80,75000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 25,56000 = 25,56000

Subtotal: 25,56000 25,56000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,75000 = 0,35000
B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,740      x 17,03000 = 29,63220
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 118,51000 = 23,70200

Subtotal: 53,68420 53,68420

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25560

COST DIRECTE 80,74580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,74580
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PARTIDES D'OBRA

F221SK01P-1 M3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 4,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,045 /R x 99,62000 = 4,48290

Subtotal: 4,48290 4,48290

COST DIRECTE 4,48290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,48290

F221SP01P-2 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 0,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,006 /R x 105,40000 = 0,63240

Subtotal: 0,63240 0,63240

COST DIRECTE 0,63240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,63240

F221SP02P-3 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY, AMB
TIPOLOGIA DE TERRA SEGONS ESTUDI
GEOTÈCNIC, INCLÒS ROCA, I FORMACIÓ DE
TOPOGRAFIA DE PROJECTE EN TERRENY
EXISTENT, REALITZADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS. CÀRREGA DIRECTA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM
TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU
P.P. DE TRANSPORT DE TERRES NECESSÀRIES,

Rend.: 1,000 3,79 €
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PARTIDES D'OBRA

DE LA PRÒPIA OBRA, A ZONA D'ACOPI PER A
POSTERIOR REAPROFITAMENT.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE
L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT
EXISTENT PER A LA REALITZACIÓ DE LA
GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ
DE TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ, APLEC I
TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE QUALITAT
ESTABLERTS PER LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,038 /R x 99,62000 = 3,78556

Subtotal: 3,78556 3,78556

COST DIRECTE 3,78556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,78556

F223U105P-4 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS
PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, INCLOU EL
PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM
DE SORRA GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I
COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.

Rend.: 1,000 7,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 24,72000 = 1,97760
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,080 /R x 25,56000 = 2,04480

Subtotal: 4,02240 4,02240
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0338 /R x 58,26000 = 1,96919

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 0,080 /R x 5,56000 = 0,44480

Subtotal: 2,41399 2,41399
Materials

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30
CM D'AMPLÀRIA

1,050      x 0,13000 = 0,13650

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ,
NETA, SENSE ARGILA

0,080      x 11,83000 = 0,94640
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,08290 1,08290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06034

COST DIRECTE 7,57963
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,57963

F223UR06P-5 M EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA
PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE
REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE
FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB
TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 3,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,050 /R x 25,56000 = 1,27800
A0140000 H MANOBRE 0,075 /R x 24,72000 = 1,85400

Subtotal: 3,13200 3,13200
Maquinària

C1342260 H MINIRASADORA MANUAL, PER A RASES DE FINS
A 15 CM D'AMPLÀRIA I FINS A 60 CM DE
FONDÀRIA

0,050 /R x 14,72000 = 0,73600

Subtotal: 0,73600 0,73600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04698

COST DIRECTE 3,91498
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,91498

F226SP01P-6 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE DEL TERRENY 98%
PM

TERRAPLENADA I PICONATGE DEL TERRENY,
AMB QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, EN
TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 98 % DEL PM, UTILITZANT
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I AMB
NECESSITAT D'HUMECTACIÓ, TOT SEGONS
GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE. INCLOU
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A
UBICACIÓ DE TERRAPLENAT.

EN CAS DE REAPROFITAMENT DE TERRES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ I PRÈVIAMENT A LA
SEVA UTILITZACIÓ ES REALITZARÀ EL PROCÉS
DE QUALITAT DETERMINAT PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE LES TERRES EXCAVADES.
AQUESTES S'APILARÀN FINS A OBTENIR ELS
RESULTATS PER EL SEU POSTERIOR
APROFITAMENT. ES REQUERIRÀ L'APORTACIÓ
DE CERTIFICAT D'IDENTIFICACIÓ DE LES
TERRES QUE COMPLEIXI LES PRESCRIPCIONS
DEL PROJECTE PER L'APROVACIÓ DE LA DF.

EL TERRAPLENAT DE LES ZONES ESPECIALS

Rend.: 1,000 6,60 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

DE L'SKATEPARK (BOWL, PUMP TRACK), ES
REALITZARAN ESCALONADAMENT PER A
DONAR-LI LA FORMA NECESSÀRIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,050 /R x 77,13000 = 3,85650

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,026 /R x 105,40000 = 2,74040

Subtotal: 6,59690 6,59690

COST DIRECTE 6,59690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,59690

F227SK02P-7 M2 REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,011 /R x 77,13000 = 0,84843

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,010 /R x 69,71000 = 0,69710

Subtotal: 1,54553 1,54553

COST DIRECTE 1,54553
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54553

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

F228A10FP-8 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM

Rend.: 1,000 14,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,220 /R x 25,56000 = 5,62320

Subtotal: 5,62320 5,62320
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 58,26000 = 7,04946

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,220 /R x 6,67000 = 1,46740

Subtotal: 8,51686 8,51686

COST DIRECTE 14,14006
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,14006

F228AM00P-9 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Rend.: 1,000 39,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,080 /R x 25,56000 = 2,04480

Subtotal: 2,04480 2,04480
Maquinària

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,080 /R x 6,67000 = 0,53360
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,048 /R x 58,26000 = 2,79648

Subtotal: 3,33008 3,33008
Materials

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 1,800      x 18,99000 = 34,18200

Subtotal: 34,18200 34,18200

COST DIRECTE 39,55688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,55688
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

F241SK01P-10 M3 TRANSPORT INTERIOR DE TERRES I/O RESIDUS
VEGETALS

TRANSPORT INTERIOR DE TERRA I/O RESIDUS
VEGETALS PROCEDENTS DE L'ESBROSSADA,
PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB
MITJANS NECESSARIS, TEMPS D'ESPERA PER A
LA CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR FINS A
ZONA D'APLEC, APLEC SEGONS INDICACIONS
DE LA DF I POSTERIOR TRANSPORT FINS A
ZONA DE REAPROFITAMENT AMB LA
CORRESPONENT CÀRREGA I DESCÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1505120 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,100 /R x 28,06000 = 2,80600

Subtotal: 2,80600 2,80600

COST DIRECTE 2,80600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,80600

F2R3UQ05 M3 TRANSPORT I DESCÀRREGA A DIPÒSIT
AUTORITZAT (QUALSEVOL DISTÀNCIA) DE LA
TERRA I DELS PRODUCTES RESULTANTS DE
L'EXCAVACIÓ (FINS I TOT EL CÀNON
D'ABOCAMENT). INCLOU TOTES LES
CÀRREGUES I TRANSVASAMENTS DEL
MATERIAL PER A LA UTILITZACIÓ D'APLECS
INTERMEDIS PROVISIONALS. AMIDAT SOBRE
PERFIL

Rend.: 1,000 16,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,054 /R x 24,72000 = 1,33488

Subtotal: 1,33488 1,33488
Maquinària

C1501A00 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 24 T 0,220 /R x 52,65000 = 11,58300

Subtotal: 11,58300 11,58300
Materials

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 3,15000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01335

COST DIRECTE 16,08123
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,08123

F2R5MF01P-11 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A
MÀQUINA

Rend.: 1,000 7,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,173 /R x 44,84000 = 7,75732

Subtotal: 7,75732 7,75732

COST DIRECTE 7,75732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,75732

F2RAMF01P-12 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT
1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI
170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 9,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT
1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI
170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 9,11000 = 9,11000

Subtotal: 9,11000 9,11000

COST DIRECTE 9,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,11000

F2RAMF03P-13 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 26,20 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 26,20000 = 26,20000

Subtotal: 26,20000 26,20000

COST DIRECTE 26,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,20000

F2RARG01P-14 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT
1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI
170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 9,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT
1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI
170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 9,11000 = 9,11000

Subtotal: 9,11000 9,11000

COST DIRECTE 9,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,11000

F9A1SK04P-15 M3 PAVIMENT DE SAULÓ 100%PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 31,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 24,72000 = 1,23600

Subtotal: 1,23600 1,23600
Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 49,63000 = 1,24075
C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 69,71000 = 2,43985
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,070 /R x 77,13000 = 5,39910

Subtotal: 9,07970 9,07970
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,75000 = 0,08750
B03C-HG1A M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 1,150      x 18,51000 = 21,28650

Subtotal: 21,37400 21,37400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01854

COST DIRECTE 31,70824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,70824

FD7BAC20P-16 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET
MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ,
DE DN 315 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA
ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1,
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM DE
GRUIX I REBLIMENT DE LA RASA AMB FORMIGÓ
DE RESISTÈNCIA DE 20 N/MM2 FINS A 10 CM PER
SOBRE DE LA PART SUPERIOR DEL TUB.

Rend.: 1,103 58,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,280 /R x 29,60000 = 7,51405
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,300 /R x 29,60000 = 8,05077
A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,300 /R x 26,28000 = 7,14778
A0140000 H MANOBRE 0,280 /R x 24,72000 = 6,27525

Subtotal: 28,98785 28,98785
Materials

BD7DR10 M3 TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A
SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 315 MM I
DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR,
SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

1,020      x 18,37000 = 18,73740

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

0,179      x 59,55000 = 10,65945

Subtotal: 29,39685 29,39685
Altres

%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 58,38500 = 0,58385

Subtotal: 0,58385 0,58385
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 58,96855
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,96855

FDGZU010P-17 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30
CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA
RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA,
PER A MALLA SENYALITZADORA

Rend.: 1,000 0,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 26,28000 = 0,26280

Subtotal: 0,26280 0,26280
Materials

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

1,020      x 0,42000 = 0,42840

Subtotal: 0,42840 0,42840

COST DIRECTE 0,69120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,69120

FFB16655P-18 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC I COL·LOCAT EN EL FONS DE LA RASA
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LONGITUD
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS
DELS ELEMENTS O DELS PUNTS A CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS
QUE S'HAGIN EFECTUAT.
EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE
DIFICULTAT ESPECIFICAT, S'INCLOU, A MÉS, LA
REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS A
COL·LOCAR.
NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS
DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS
NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA
SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS.

Rend.: 1,000 11,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,160 /R x 26,28000 = 4,20480
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,160 /R x 30,59000 = 4,89440

Subtotal: 9,09920 9,09920
Materials

BFWB1605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀMETRE

0,300      x 4,91000 = 1,47300
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PARTIDES D'OBRA

NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

BFYB1605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BFB16600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,67000 = 0,68340

Subtotal: 2,17640 2,17640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13649

COST DIRECTE 11,41209
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,41209

FFB2635UP-19 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I
ÚS ALIMENTARI, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT
A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR
L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I
PROVADA SEGONS PCT.

Rend.: 1,000 4,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,050 /R x 30,59000 = 1,52950
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,050 /R x 26,28000 = 1,31400

Subtotal: 2,84350 2,84350
Materials

BFWB2605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,150      x 3,15000 = 0,47250

BFYB2605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,09000 = 0,09000

BFB2630U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I
ÚS ALIMENTARI, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL
SEGONS UNE-EN 12201

1,020      x 0,68000 = 0,69360

Subtotal: 1,25610 1,25610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04265

COST DIRECTE 4,14225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,14225
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PARTIDES D'OBRA

FFB2845UP-20 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I
ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT
A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR
L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I
PROVADA SEGONS PCT.

Rend.: 1,000 7,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,070 /R x 26,28000 = 1,83960
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,070 /R x 30,59000 = 2,14130

Subtotal: 3,98090 3,98090
Materials

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,21000 = 0,21000

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,150      x 6,85000 = 1,02750

BFB2840U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I
ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL
SEGONS UNE-EN 12201

1,020      x 2,06000 = 2,10120

Subtotal: 3,33870 3,33870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05971

COST DIRECTE 7,37931
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,37931

FFB2G45UP-21 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32,
MARCAT AMB BANDA MARRÓ O LILA PER
INDICAR AIGUA NO POTABLE, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA
PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

Rend.: 1,000 9,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,070 /R x 26,28000 = 1,83960
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,070 /R x 30,59000 = 2,14130

Subtotal: 3,98090 3,98090
Materials

BFWB2905 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A

0,150      x 10,19000 = 1,52850

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

CONNECTAR A PRESSIÓ
BFYB2905 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE

MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BFB2G40U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32
MARCAT AMB BANDA MARRÓ O LILA PER
INDICAR AIGUA NO POTABLE, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

1,020      x 3,22000 = 3,28440

Subtotal: 5,14290 5,14290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05971

COST DIRECTE 9,18351
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,18351

FJS1UZ01P-22 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA
DE FERRO, AMB RECOBRIMENT EPÒXID DE
250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE 40
MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA
O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE
1 1/2'' I JUNTES EN EPDM,EQUIPADA AMB
VÀLVULA, INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ
ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB
DE PE, I LA COL·LOCACIÓ A NIVELL I RECTA AMB
MORTER.

Rend.: 1,000 299,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 30,59000 = 30,59000
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 24,72000 = 24,72000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 26,28000 = 26,28000

Subtotal: 81,59000 81,59000
Materials

BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA
DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE
40 MM I RÀCOR DE CONNEXIÓ TIPUS
BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA
INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU ACCESSORIS DE
CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS
COLZES I TUB DE PE, EQUIPADA AMB VÀLVULA

1,000      x 160,72000 = 160,72000

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,21000 = 0,21000

BFBBU320 U TE DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50 MM
DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ (TIPUS FITING)

1,000      x 23,02000 = 23,02000

BFBBU220 U COLZE DE 90°, MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA DE 50 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ (TIPUS FITING)

2,000      x 14,09000 = 28,18000



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

BFB1902U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE
50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, ÚS
ALIMENTARI, BANDA BLAVA

1,000      x 1,80000 = 1,80000

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,040      x 80,74580 = 3,22983

Subtotal: 217,15983 217,15983

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,22385

COST DIRECTE 299,97368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,97368

FJS2U020P-23 U ASPERSOR EMERGENT TIPUS ROTATOR AMB
UNA ALÇÀRIA D'ELEVACIÓ DE 15CM, EQUIPAT
AMB TOVERA MULTIRAIG ADIENT A LA SEVA
LOCALITZACIÓ, ABAST ENTRE 2,5 I 9 M, AMB
ROSCA DE 1/2'', VÀLVULA ANTIDRENATGE I
REGULADOR DE PRESSIÓ, TAPA LILA
INDICADORA D'AIGUA FREÀTICA I CONNEXIÓ
ARTICULADA A XARXA SECUNDÀRIA.
TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT

Rend.: 1,000 32,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 30,59000 = 4,58850
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 26,28000 = 3,94200

Subtotal: 8,53050 8,53050
Materials

BJS2U020 U ASPERSOR EMERGENT TIPUS ROTATOR AMB
UNA ALÇÀRIA D'ELEVACIÓ DE 15CM, EQUIPAT
AMB TOVERA MULTIRAIG ADIENT A LA SEVA
LOCALITZACIÓ, ABAST ENTRE 2,5 I 9 M, AMB
ROSCA  DE 1/2'', VÀLVULA ANTIDRENATGE I
REGULADOR DE PRESSIÓ, TAPA LILA
INDICADORA D'AIGUA FREÀTICA

1,000      x 23,65000 = 23,65000

Subtotal: 23,65000 23,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12796

COST DIRECTE 32,30846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,30846

FJS5R102P-24 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE
REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE
1/2'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

Rend.: 1,000 11,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 30,59000 = 7,64750

Subtotal: 7,64750 7,64750
Materials

BJS5R100 U VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT
AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2'' DE
DIÀMETRE

1,000      x 4,18000 = 4,18000

Subtotal: 4,18000 4,18000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,15295

COST DIRECTE 11,98045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,98045

FJS5UA20P-25 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER
2,3 M DE CANONADA DE 17 MM DE DEGOTER
INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ
CADA 0,30 M , TIPUS UNITECLINE O
EQUIVALENT, AMB UN TOTAL DE 7 U DE GOTERS
DE 3,5 L , FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I
COLLAR DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV
AMB DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB
TUB DE DRENATGE DE 50 MM I EL
SOTERRAMENT A 15 CM

Rend.: 1,000 13,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,1325 /R x 26,28000 = 3,48210
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0697 /R x 30,59000 = 2,13212

Subtotal: 5,61422 5,61422
Materials

BJS5U020 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 17
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AMB
GOTEJADORS TERMOSOLDATS INTERIORMENT,
AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ TIPUS
UNITECLINE O EQUIVALENT, PER A UN CABAL
DE 3,5 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE
GOTEJADORS DE 30 CM

2,500      x 1,26000 = 3,15000

BFWB1505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

1,000      x 3,10000 = 3,10000

BD5AUU50 M TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE
PARET SIMPLE I DN 50

2,600      x 0,56000 = 1,45600

Subtotal: 7,70600 7,70600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08421

COST DIRECTE 13,40443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,40443



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

FJSDC20GP-26 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILÈ, PER
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE
DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB
CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE
LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL

Rend.: 1,000 24,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 24,72000 = 6,18000
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,250 /R x 29,60000 = 7,40000

Subtotal: 13,58000 13,58000
Materials

BJSDC200 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIROPILÈ, PER
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE
DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB
CARGOL PER TANCAR

1,000      x 10,14000 = 10,14000

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,024      x 17,40000 = 0,41760

Subtotal: 10,55760 10,55760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20370

COST DIRECTE 24,34130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,34130

FQ11SK01P-27 U BANC DE TRAVESSES L=500CM

FORMACIÓ DE BANC DE TRAVESSES DE
LONGITUD 500CM, DE 22X12CM, DE PI
CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE
IV, FORMAT PER TRAVESSES COL·LOCADES
SEGONS DETALLS DE PROJECTE, DE 250CM DE
LONGITUD, FIXADES ENTRE SI AMB
CARGOLERIA D'ACER GALVANITZAT DE CAP
RODÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2.082,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 24,000 /R x 24,72000 = 593,28000
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 24,000 /R x 29,60000 = 710,40000

Subtotal: 1.303,68000 1.303,68000
Materials

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS
22X12CM, I LONGITUD A DEFINIR PER LA DF.

54,000      x 14,43000 = 779,22000

Subtotal: 779,22000 779,22000

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2.082,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.082,90000

FQ22SP01P-28 U PAPERERA DE FUSTA 157X60X104CM MODEL
BESIBERRI DE FITORFORESTAL O EQUIVALENT

PAPERERA DE FUSTA PER A RECOLLIDA
SELECTIVA, DE DIMENSIONS 157X60X104CM,
MODEL BESIBERRI DE FITORFORESTAL O
EQUIVALENT, DE 3 COSSOS, AMB COBERTA I
ENTRADA PER AMBOS COSTATS. CADA COS
DISPOSA D'UNA PORTA PER A LA SUBSTITUCIÓ
DE LES BOSSES DE PLÀSTIC.

LA FUSTA SERÀ DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU
CLASSE IV, AMB TABLONS DE 4,5CM DE GRUIX I
LA PAPERERA INCLOURÀ PLAQUES
D'ANCORATGE DE RECICLATGE EN HPL.
FRONTISSES I CARGOLARIA D'ACER
INOXIDABLE, AMB SUPORTS D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT. PES APROXIMAT
151KG I CAPACITAT 3X150L.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 709,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,750 /R x 24,72000 = 18,54000
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,400 /R x 29,60000 = 11,84000

Subtotal: 30,38000 30,38000
Maquinària

C2001000 H MARTELL TRENCADOR MANUAL 0,750 /R x 3,78000 = 2,83500

Subtotal: 2,83500 2,83500
Materials

BQ22SP01 U PAPERERA DE FUSTA PER A RECOLLIDA
SELECTIVA TIPUS BESIBERRI DE
FITORFORESTAL O EQUIVALENT, DE TRES
COSSOS, DE DIMENSIONS 157X60X104CM, AMB
COBERTA I ENTRADA PER AMBDOS COSTATS.
CADA COS DISPOSA DE PORTA PER A LA
SUBSTITUCIÓ DE BOSES DE PLÀSTIC.

1,000      x 669,10000 = 669,10000

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,0792      x 88,15604 = 6,98196

Subtotal: 676,08196 676,08196



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45570

COST DIRECTE 709,75266
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 709,75266

FQ31SK01P-29 U FONT CAUDAL DE SANTA&COLE O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FONT
CAUDAL DE SANTA&COLE, AMB COS DE XAPA
D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT
I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRÓ, DE 85CM
D'ALÇÀRIA. INCLOU REIXA D'EVACUACIÓ
D'AIGÜES I SAFATA INTERIOR D'ACER
INOXIDABLE AISI 316L. SORTIDOR I PULSADOR
DE LLAUTÓ ACABAT CROMAT MATE,
REGULADOR DE PRESIÓ I CONTROL
TEMPORITZAT DE FLUXE PER OPTIMITZAR I
ECONOMITZAR AL MÀXIM EL CONSUM D'AIGUA.

LA FONT S'INSTAL·LARÀ ENCASTADA 10CM EN
EL PAVIMENT, FIXAT MITJANÇANT PLACA BASE
AMB QUATRE PERNS A DAU DE FORMIGÓ DE
65X55X30CM. INCLOU EXCAVACIÓ, GESTIÓ DE
LES TERRES SOBRANTS I EXECUCIÓ DE LA
FONAMENTACIÓ SEGONS ESPECIFICACIONS DE
FABRICANT.

INCLOU CONNEXIÓ A XARXA D'AIGUA I
CLAVEGUERAM, COMPTADOR I QUALSEVOL
ALTRE ELEMENT O PROCEDIMENT NECESSARI
PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ I POSADA EN
MARXA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2.510,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 4,000 /R x 29,60000 = 118,40000
A0140000 H MANOBRE 4,000 /R x 24,72000 = 98,88000

Subtotal: 217,28000 217,28000
Materials

BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A
LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE
SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

1,000      x 29,09000 = 29,09000

BQ3ZSK01 U FONT CAUDAL DE SANTA&COLE O EQUIVALENT 1,000      x 2.250,00000 = 2.250,00000
D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ

EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,1001      x 88,15604 = 8,82442

Subtotal: 2.287,91442 2.287,91442

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,43200

COST DIRECTE 2.510,62642
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.510,62642

FQA2JC03P-30 U TRONC GIRATORI REF. 6.51500 DE BDU O
EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOC
INFANTIL TRONC D'EQUILIBRI GIRATORI DE BDU
AMB REFERÈNCIA 6.51500 O EQUIVALENT,
FORMAT PER:

- 2 PALS DE SUPORT AMB COIXINETS
INTEGRATS.
- PES APROXIMAT: 150 KG.
- LONGITUD TOTAL: 5,4 METRES.
- LONGITUD DEL TRONC: 4,9 METRES.
- ALÇADA: 0,3 METRES.

INCLOU FONAMENTACIÓ AMB DAUS DE
FORMIGÓ, DE DIMENSIONS 60X80X80 CM I
ELEMENTS D'ANCORATGE PER A FIXAR ELS
PALS DE SUPORT A FONAMENTACIÓ.

INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

Rend.: 1,000 2.428,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 4,000 /R x 26,28000 = 105,12000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 3,000 /R x 30,59000 = 91,77000

Subtotal: 196,89000 196,89000
Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 1,000 /R x 49,25000 = 49,25000

Subtotal: 49,25000 49,25000
Materials

BQA2LM01 U TRONC GIRATORI 1,000      x 2.111,99000 = 2.111,99000
D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ

EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,800      x 88,15604 = 70,52483

Subtotal: 2.182,51483 2.182,51483



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2.428,65483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.428,65483

FQA2LM05P-31 U CERTIFICAT ÀREES DE JOCS

INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ DE CONFORMITAT
DE L'ÀREA DE JOC INFANTIL SEGONS NORMES
UNE 147103, UNE-EN 1176 1 A 7, EN 1177 I PLEC
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL
DISSENY, L'EXECUCIÓ I LA RECEPCIÓ DE LES
ÀREES DE JOC INFANTIL DE PARCS I JARDINS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES
NECESSÀRIES PER A DEIXAR-LA
CORRECTAMENT EXECUTADA.

Rend.: 1,000 390,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010S000 H TÈCNIC INSPECTOR ACREDITAT ENTITAT DE
CONTROL

6,000 /R x 65,00000 = 390,00000

Subtotal: 390,00000 390,00000

COST DIRECTE 390,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 390,00000

FQA2PUJ1P-32 M JOC DE TRONCS D'EQUILIBRI INFANTIL

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOC
D'EQUILIBRI PER A INFANTS FORMAT PER
LLISTONS DE FUSTA RASPATLLATS DE PI
CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASE IV,
AMB TINTAT DE LA FUSTA EN COLOR MARRÓ
FOSC A DEFINIR PER LA DF, DE SECCIÓ
QUADRADA DE 14X14 CM, ELEVAT 25 CM DEL
FERM PER MITJÀ DE PILARS D'IGUALS
CARACTERÍSTIQUES, SEPARATS ENTRE ELLS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I ENCASTATS
60 CM AL TERRENY. INCLOU ANCORATGES
D'ACER INOXIDABLE EN CANTONADES TIPO
TASSADOR I ANCORATGES ENTRE BIGUES
SUPERIORS I PEUS.

INCLOU FORMACIÓ DE RASA PER
ENCASTAMENT DELS PILARS I POSTERIOR
REBLERT I COMPACTACIÓ DEL TERRENY PER A
DEIXAR EL JOC ESTABLE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 70,07 €

Unitats Preu Parcial Import

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 0,200 /R x 26,80000 = 5,36000
A013A000 H AJUDANT FUSTER 0,200 /R x 23,52000 = 4,70400
A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 24,72000 = 12,36000

Subtotal: 22,42400 22,42400
Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,200 /R x 49,25000 = 9,85000

Subtotal: 9,85000 9,85000
Materials

BR9ALM02 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ
D'ACER INOXIDABLE

1,000      x 5,50000 = 5,50000

BR9ALM01 M BIGA DE FUSTA DE PI LAMINADA I
RASPATLLADA, TRACTADA EN AUTOCLAU AMB
GRAU DE PROTECCIO IV, DE FINS A 2,5 M DE
LLARGADA, I DE 14X14CM DE SECCIÓ, FUSTA
TINTADA EN COLOR MARRÓ FOSC.

1,700      x 19,00000 = 32,30000

Subtotal: 37,80000 37,80000

COST DIRECTE 70,07400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,07400

FQA2PUJ2P-33 U JOC AMB SOQUES DE FUSTA PER EQUILIBRI

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOC AMB
SOQUES DE FUSTA PER EQUILIBRI, FORMAT
PER:

- 8 UNITATS DE SOQUES DE 20 CM DE
DIÀMETRE I 1 M DE LONGITUD.
- 9 UNITATS DE SOQUES DE 30 CM DE
DIÀMETRE I 1 M DE LONGITUD.
- 7 UNITATS DE SOQUES DE 40 CM DE
DIÀMETRE I 1,20 M DE LONGITUD.

EL DIÀMETRE DE LES SOQUES SERÀ VARIABLE
EN FUNCIÓ DELS TRONCS RECUPERATS DE LA
TALA DELS ARBRES EXISTENTS EN LÀMBIT DEL
PROJECTE.

LES ESTAQUES ANIRÀN ENCASTADES AL
TERRENY 60 CM I SEPARADES A EIX 60 CM
ENTRE ELLES SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
INCLOU L'EXCAVACIÓ PER ENCASTAMENT DE LA
SOCA I LA CORRESPONENT GESTIÓ DE
RESIDUS, AIXÍ COM EL REBLERT I LA
COMPACTACIÓ POSTERIOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1.483,94 €

Unitats Preu Parcial Import



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 10,000 /R x 29,60000 = 296,00000
A0140000 H MANOBRE 10,000 /R x 24,72000 = 247,20000

Subtotal: 543,20000 543,20000
Materials

BR9AUMR2 M TRONCS DE FUSTA, DE FINS A 2,5 M DE
LLARGADA, I DE 40 CM DE DIÀMETRE.
TRACTAMENT EN AUTOCLAU CLASSE IV.

8,400      x 50,00000 = 420,00000

BR9AUMR4 M TRONCS DE FUSTA, DE FINS A 2,5 M DE
LLARGADA, I DE 20 CM DE DIÀMETRE.
TRACTAMENT EN AUTOCLAU CLASSE IV.

8,000      x 20,00000 = 160,00000

BR9AUMR3 M TRONCS DE FUSTA, DE FINS A 2,5 M DE
LLARGADA, I DE 30 CM DE DIÀMETRE.
TRACTAMENT EN AUTOCLAU CLASSE IV.

9,000      x 35,00000 = 315,00000

Subtotal: 895,00000 895,00000
Partides d'obra

F2R3UQ05 M3 TRANSPORT I DESCÀRREGA A DIPÒSIT
AUTORITZAT (QUALSEVOL DISTÀNCIA) DE LA
TERRA I DELS PRODUCTES RESULTANTS DE
L'EXCAVACIÓ (FINS I TOT EL CÀNON
D'ABOCAMENT). INCLOU TOTES LES
CÀRREGUES I TRANSVASAMENTS DEL
MATERIAL PER A LA UTILITZACIÓ D'APLECS
INTERMEDIS PROVISIONALS. AMIDAT SOBRE
PERFIL

2,000      x 16,08123 = 32,16246

Subtotal: 32,16246 32,16246

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 13,58000

COST DIRECTE 1.483,94246
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.483,94246

FQA2PUJ4P-34 U GRONXADOR NIU AMB BARRA HORITZONTAL
REF.: 6.14520 DE BDU O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOC
INFANTIL GRONXADOR NIU DE BDU O
EQUIVALENT, DE 120 CM DE DIÀMETRE, AMB
ANELL DE CORDA COLOREJAT, CISTELLA,
CABLE D'ACER I BARRA HORITZONTAL D'ACER,
FORMAT PER:

- DIMENSIONS: ALÇADA: 3,00 M; AMPLADA: 4,30
M; PROFUNDITAT: 8,60 M
- PES APROXIMAT: 280 KG
- PALS AMB TRACTAMENT DE LA FUSTA
IMPREGANDA A PRESSIÓ SEGONS LA
NORMATIVA DIN 68800, CLASSE DE RISC 4.
- FIXACIONS GALVANITZADES EN BANY CALENT
REFORÇADES
- 4 DAUS DE FONAMENTACIÓ DE 60X70X60 CM.

INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

Rend.: 1,000 5.246,10 €

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 4,600 /R x 24,72000 = 113,71200
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 4,600 /R x 29,60000 = 136,16000

Subtotal: 249,87200 249,87200
Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 4,600 /R x 49,25000 = 226,55000

Subtotal: 226,55000 226,55000
Materials

BQA2PUJ4 U JOC GRONXADOR NIU REF.614520 DE BDU 1,000      x 4.651,20000 = 4.651,20000
D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ

EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

1,344      x 88,15604 = 118,48172

Subtotal: 4.769,68172 4.769,68172

COST DIRECTE 5.246,10372
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.246,10372

FQA2PUJ9 U GRAN ESTRUCTURA MEGAN 500 DE
HAPPYLUDIC O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOC
INFANTIL TIPUS GRAN ESTRUCTURA MEGAN 500
DE HAPPYLUDIC O EQUIVALENT, DE 12M
D'ALÇADA, AMB ESCALA INTERNA, AMB
ESTRUCTURA FETA D'ACER INOXIDABLE AMB
NIVELLS DE FUSTA LAMINADA ENCOLADA I
TAULES DE FUSTA CONNECTADES PER
ESCALES INTERNES D'ACER INOXIDABLE.
PANELLS DECORATS EN POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT (HDPE). AMB 2 TOBOGANS.
TOTALMENT MUNTAT I INSTAL·LAT, INCLÒS
OBRA CIVIL (FONAMENTACIONS NECESSÀRIES
SEGONS FABRICANT).

INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

Rend.: 1,000 128.450,00 €

Unitats Preu Parcial Import



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

Materials
BQA2PUJ9 U GRAN ESTRUCTURA MEGAN 500 DE

HAPPYLUDIC O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOC
INFANTIL TIPUS GRAN ESTRUCTURA MEGAN 500
DE HAPPYLUDIC O EQUIVALENT, DE 12M
D'ALÇADA, AMB ESCALA INTERNA, AMB
ESTRUCTURA FETA D'ACER INOXIDABLE AMB
NIVELLS DE FUSTA LAMINADA ENCOLADA I
TAULES DE FUSTA CONNECTADES PER
ESCALES INTERNES D'ACER INOXIDABLE.
PANELLS DECORATS EN POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT (HDPE). AMB 2 TOBOGANS.
TOTALMENT MUNTAT I INSTAL·LAT, INCLÒS
OBRA CIVIL (FONAMENTACIONS NECESSÀRIES
SEGONS FABRICANT).

1,000      x 128.450,000 = 128.450,00000

Subtotal: 128.450,00000 128.450,00000

COST DIRECTE 128.450,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128.450,00000

FQTFPF01P-35 U TAULA DE PICNIC DE FUSTA

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
CONJUNT DE TAULA DE PICNIC, MODEL
GAVARRES DE BENITO O EQUIVALENT, DE
TAULELLS DE FUSTA DE PI TRACTATS A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, CARGOLERIA D'ACER
INOXIDABLE I PEUS DE PLANXA D'ACER CORTEN
DE 8MM. ANCORADA AMB PERNS D'EXPANSIÓ
M10 TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT,
FIXATS MECÀNICAMENT A DAUS DE FORMIGÓ I
REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI.

INCLOU LES PECES AUXILIARS PER AL
CORRECTE MUNTATGE, PINTAT ANTIGRAFFITI,
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI
ADHERENT ESPECÍFICA PER A FUSTA I DUES
D'ACABAT DE VERNÍS PROTECTOR
ANTIGRAFFITI AMB PROPIETATS DE
TRANSPIRABILITAT AL VAPOR D'AIGUA,
PROTECCIÓ PERMANENT CONTRA GRAFFITI I
ALTRES TIPUS DE CONTAMINACIONS,
ALTAMENT RESISTENT A LA RADIACIÓ UV I AMB
PROPIETATS AUTO-NETEJABLE. ES REQUERIRÀ
CERTIFICAT D'EXECUCIÓ I CERTIFICAT DE
GARANTIA DE MARCA I ENTITAT
CERTIFICADORA. TOTALMENT COL·LOCADA.

PRÈVIAMENT AL SUBMINISTRAMENT, ES
REQUERIRÀ AL CONTRACTISTA L'APORTACIÓ
DE LA DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI L'ORIGEN
DE LA FUSTA, CERTIFICAT DE GARANTIA I LA
FITXA TÈCNICA DEL SISTEMA. S'INCLOUEN
TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA
CORRECTAMENT EXECUTADA.

Rend.: 1,000 890,57 €

Unitats Preu Parcial Import

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 1,000 /R x 29,60000 = 29,60000
A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 1,000 /R x 26,38000 = 26,38000
A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 1,000 /R x 30,09000 = 30,09000
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 24,72000 = 24,72000

Subtotal: 110,79000 110,79000
Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 2,000 /R x 49,25000 = 98,50000

Subtotal: 98,50000 98,50000
Materials

B0A63H00 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

8,000      x 3,91000 = 31,28000

BQU2SF01 U TAULA DE PICNIC DE LAMES DE PI CUPERITZAT 1,000      x 650,00000 = 650,00000

Subtotal: 681,28000 681,28000

COST DIRECTE 890,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 890,57000

FR11SP02P-36 M2 RECOLLIDA DE PEDRES I RUNA

RECOLLIDA DE PEDRES I RUNA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATSI CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 0,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,006 /R x 30,32000 = 0,18192

Subtotal: 0,18192 0,18192

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00273

COST DIRECTE 0,18465
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,18465

FR24SP03P-37 M2 LLAURADA DEL TERRENY

LLAURADA DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
SEGONS ESTUDI GEOTÉCNIC, A UNA FONDÀRIA
DE 30CM, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I

Rend.: 1,000 0,24 €



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

CR241213 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25.7 A 39.7
KW ( 35 A 54 CV) DE POTÈNCIA, AMB EQUIP DE
LLAURADA I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8
A 2.39 M

0,0054 /R x 44,57000 = 0,24068

Subtotal: 0,24068 0,24068

COST DIRECTE 0,24068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24068

FR266537P-38 M2 FRESATGE DE TERRENY

FRESATGE, EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, AMB FONDÀRIA DE 40CM, AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 0,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

CR261213 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25.7 A 39.7
KW (35 A 54 CV) DE POTÈNCIA, AMB EQUIP DE
FRESATGE I D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 2
A 2.99 M

0,0114 /R x 38,70000 = 0,44118

Subtotal: 0,44118 0,44118

COST DIRECTE 0,44118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,44118

FR3P2211P-39 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA MITJANA

Rend.: 1,000 41,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,070 /R x 30,32000 = 2,12240

PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,12240 2,12240
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x 58,26000 = 4,92297

Subtotal: 4,92297 4,92297
Materials

BR3P2210 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL

1,155      x 30,15000 = 34,82325

Subtotal: 34,82325 34,82325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03184

COST DIRECTE 41,90046
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,90046

FR3PSK02P-40 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 30
A 60 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE
30 A 60 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPATS AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 34,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,060 /R x 30,32000 = 1,81920

Subtotal: 1,81920 1,81920
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0725 /R x 58,26000 = 4,22385

Subtotal: 4,22385 4,22385
Materials

B033MF04 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA
GRANULOMETRIA 30-60MM

1,7325      x 16,20000 = 28,06650

Subtotal: 28,06650 28,06650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02729

COST DIRECTE 34,13684
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,13684



PROJECTE DE MILLORA I ENJARDINAMENT I PROJECTE D´UN SKATEPARK EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL
ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES, ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA (F-2)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

FR3SSK01P-41 M3 ESCORÇA DE PI TRITURAT ROLDO 8-25MM
D'AGROVIVER O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ESCORÇA DE PI
TRITURAT ROLDO DE 8 A 25MM, D'AGROVIVER O
EQUIVALENT, DE LES ESPÈCIES PINUS
SYLVESTRIS I PINUS PINEA, PROCEDENT DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I DE
PROXIMITAT DELS BOSCOS DE CATALUNYA. EL
PROCÉS D'OBTENCIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL
PRODUCTE COMPLEIX AMB ELS CRITERIS DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE MÉS EXIGENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 41,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,250 /R x 30,32000 = 7,58000

Subtotal: 7,58000 7,58000
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,200 /R x 44,84000 = 8,96800

Subtotal: 8,96800 8,96800
Materials

BR3P0004 M3 ESCORÇA DE PI DE TRITURAT ROLDO DE 8-25
MM PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA

1,000      x 24,42000 = 24,42000

Subtotal: 24,42000 24,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11370

COST DIRECTE 41,08170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,08170

FR41252CP-42 U SUBMINISTRAMENT D'ACER FREEMANII
JEFFERSRED (AUTUMN BLAZE) DE PERÍMETRE
DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 220,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41252C U ACER FREEMANII JEFFERSRED (AUTUMN BLAZE)
DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 220,32000 = 220,32000

Subtotal: 220,32000 220,32000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 220,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,32000

FR412G2EP-43 U SUBMINISTRAMENT D'ACER PSEUDOPLATANUS
DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 232,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR412G2E U ACER PSEUDOPLATANUS DE PERÍMETRE DE 30
A 35 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 232,21000 = 232,21000

Subtotal: 232,21000 232,21000

COST DIRECTE 232,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,21000

FR42122CP-44 U SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 242,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR42122C U CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25
CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 242,79000 = 242,79000

Subtotal: 242,79000 242,79000

COST DIRECTE 242,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,79000

FR43H42CP-45 U SUBMINISTRAMENT DE LIQUIDAMBAR
STYRACIFLUA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 310,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR43H42C U LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE PERÍMETRE DE
20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

1,000      x 310,88000 = 310,88000

Subtotal: 310,88000 310,88000

COST DIRECTE 310,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,88000
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PARTIDES D'OBRA

FR612357P-46 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE
TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A
PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB
MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ
PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ
PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 78,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,260 /R x 30,32000 = 7,88320
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,100 /R x 34,17000 = 3,41700
A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,200 /R x 32,01000 = 6,40200

Subtotal: 17,70220 17,70220
Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,150 /R x 49,63000 = 7,44450
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,2898 /R x 58,26000 = 16,88375

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,240 /R x 37,62000 = 9,02880
C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,132 /R x 49,25000 = 6,50100

Subtotal: 39,85805 39,85805
Materials

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL

0,480      x 41,99000 = 20,15520

B0111000 M3 AIGUA 0,160      x 1,75000 = 0,28000

Subtotal: 20,43520 20,43520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26553

COST DIRECTE 78,26098
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,26098

FR612457P-47 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE
TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A
PARTIR DEL COLL DE L'ARREL) O ARBRE
MULTITRONC, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS
MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL
DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER
TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA
DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 79,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,260 /R x 30,32000 = 7,88320
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PARTIDES D'OBRA

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,132 /R x 34,17000 = 4,51044
A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,264 /R x 32,01000 = 8,45064

Subtotal: 20,84428 20,84428
Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,100 /R x 49,25000 = 4,92500
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,240 /R x 37,62000 = 9,02880
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,2898 /R x 58,26000 = 16,88375

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,150 /R x 49,63000 = 7,44450

Subtotal: 38,28205 38,28205
Materials

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL

0,480      x 41,99000 = 20,15520

B0111000 M3 AIGUA 0,160      x 1,75000 = 0,28000

Subtotal: 20,43520 20,43520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31266

COST DIRECTE 79,87419
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,87419

FR71370KP-48 M2 SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A
GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT
DE LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES SEGONS
NTJ 07N, AMB SEMBRADORA DE TRACCIÓ
MECÀNICA, EN UN PENDENT < 25 % I
SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2, I LA PRIMERA
SEGA

Rend.: 1,000 0,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,002 /R x 32,01000 = 0,06402
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,0052 /R x 34,17000 = 0,17768
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,0032 /R x 30,32000 = 0,09702

Subtotal: 0,33872 0,33872
Maquinària

CRH13030 H TALLAGESPA ROTATIVA AUTOPROPULSADA, DE
66 A 90 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL

0,002 /R x 25,06000 = 0,05012

CR711500 H SEMBRADORA DE TRACCIÓ MECÀNICA 0,0032 /R x 21,25000 = 0,06800

Subtotal: 0,11812 0,11812
Materials

BR4U1K00 KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS
RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES, SEGONS NTJ
07N

0,030      x 5,10000 = 0,15300

Subtotal: 0,15300 0,15300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00508

COST DIRECTE 0,61492
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61492

FRZ22A23P-49 U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2
ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL
FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2
ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O
CAUTXÚ

Rend.: 1,000 36,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,266 /R x 30,32000 = 8,06512
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,266 /R x 34,17000 = 9,08922

Subtotal: 17,15434 17,15434
Materials

BRZ21A20 U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA

2,000      x 9,09000 = 18,18000

BRZ22510 U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ
PER A ASPRATGES

2,000      x 0,47000 = 0,94000

Subtotal: 19,12000 19,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25732

COST DIRECTE 36,53166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,53166

GR3PPF01P-50 M3 ESTESA DE TERRA VEGETAL

ESTESA DE TERRA VEGETAL PROCEDENT DE
L'ESBROSSADA DE L'OBRA O D'APORTACIÓ,
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.
L'ESTESA DE LA TERRA ES CONTEMPLA
ESPONJADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 3,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,004 /R x 34,17000 = 0,13668

Subtotal: 0,13668 0,13668
Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,050 /R x 69,71000 = 3,48550
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Subtotal: 3,48550 3,48550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00205

COST DIRECTE 3,62423
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,62423

H0000SS2P-51 PA SEGURETAT I SALUT EN OBRA

PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES
ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A
LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL
PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL
CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR
DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA
DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL
COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC
O ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

Rend.: 1,000 1.439,52 €

COST DIRECTE 1.439,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.439,5200
_______________________________________________________________________________________________________________

HRE2SP02P-52 U PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB
ESTRUCTURA DE FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE
AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE
SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA,
COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ
D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS.
INCLOU EL MANTENIMENT DE LES
PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT
TOTA LA DURADA DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 54,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,650 /R x 27,91000 = 18,14150
A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 0,650 /R x 24,77000 = 16,10050

Subtotal: 34,24200 34,24200
Materials

B1Z0D300 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I
SALUT

0,064      x 279,92000 = 17,91488

B1Z73100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10
MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 0,2 M2.K/W DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
RECTE, PER A SEGURETAT I SALUT

0,800      x 1,17000 = 0,93600

B1Z0A010 KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,500      x 2,19000 = 1,09500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 19,94588 19,94588

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51363

COST DIRECTE 54,70151
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,70151

J0000CQ2P-53 PA CONTROL DE QUALITAT

ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT
NECESSARIS PER AL CUMPLIMENT DE LA
NORMATIVA ACTUAL I PROGRAMA DE CONTROL
ESPECIFICAT EN PROJECTE.

Rend.: 1,000 1.235,37 €

COST DIRECTE 1.235,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.235,3700
_______________________________________________________________________________________________________________

P221B-EL75P-54 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I
AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA.

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,106 /R x 57,49000 = 6,09394

Subtotal: 6,09394 6,09394

COST DIRECTE 6,09394
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09394

P2R3-MF01P-55 M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A
OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ,
AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS.

Rend.: 1,000 6,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,145 /R x 44,84000 = 6,50180

Subtotal: 6,50180 6,50180

COST DIRECTE 6,50180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,50180
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P2R4-HIR7P-56 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A
OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ,
AMB CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 15 KM.

Rend.: 1,000 6,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003K H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,098 /R x 49,34000 = 4,83532
C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE

15 A 20 T
0,021 /R x 92,54000 = 1,94334

Subtotal: 6,77866 6,77866

COST DIRECTE 6,77866
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,77866

PAGRPU01P-57 U GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

PARTIDA EN CONCEPTE DE GESTIÓ DE
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ GENERATS A
OBRA AMB CRITERI D'AMIDAMENT SEGONS
CÀLCUL TEÒRIC D'ESTUDI DE RESIDUS.

Rend.: 1,000 1.021,53 €

COST DIRECTE 1.021,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.021,5300
_______________________________________________________________________________________________________________

PDK1-DXA5P-58 U BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT I TAPA
QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE
SERVEIS, RECOLZADA, DE 400X400MM I CLASSE
C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT
AMB MORTER

Rend.: 1,000 70,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,350 /R x 24,11000 = 8,43850
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 29,60000 = 10,36000

Subtotal: 18,79850 18,79850
Materials

BDK0-1JM9 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL, DE 400X400 MM, PER A PERICÓ
DE SERVEIS

1,000      x 51,06000 = 51,06000

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0032      x 35,10000 = 0,11232

Subtotal: 51,17232 51,17232
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28198

COST DIRECTE 70,25280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,25280

PDK2-AJZ0P-59 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 96,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 2,000 /R x 28,89000 = 57,78000
A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 24,11000 = 24,11000

Subtotal: 81,89000 81,89000
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,001      x 1,73000 = 0,00173
B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,0032      x 116,39000 = 0,37245

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

47,9955      x 0,19000 = 9,11915

B07F-0LT8 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0519      x 83,79980 = 4,34921

Subtotal: 13,84254 13,84254

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,22835

COST DIRECTE 96,96089
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,96089

PN74-9EL4P-60 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A
INSTAL·LACIONS, D'1''1/2 DE DIÀMETRE DE
CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA
PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR, ROSCADA A LA
CANONADA

Rend.: 1,000 83,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000N H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,370 /R x 30,19000 = 11,17030
A01-FEPE H AJUDANT LAMPISTA 0,370 /R x 25,90000 = 9,58300

Subtotal: 20,75330 20,75330
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Materials
BN74-28N5 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A

INSTAL·LACIONS, D'1''1/2 DE DIÀMETRE DE
CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA
PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR

1,000      x 62,65000 = 62,65000

Subtotal: 62,65000 62,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31130

COST DIRECTE 83,71460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,71460
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