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1) DADES GENERALS 
 

 
PROJECTE  : Enderroc d'edifici d'antic hospital i coberts auxiliars 

 

EMPLAÇAMENT : Passeig Verdaguer 128 

    08700 Igualada 

 

REF. CADASTRAL : 5341401CG8054S0001TE 

 

PROMOTORS : AJUNTAMENT D’IGUALADA 

    NIF: P-0810100-H 

    Plaça de l’Ajuntament, 1 

    08700 Igualada 

 

ARQ. TÈCNIC : Pep Riba i Samarra 

    NIF: 46.583.533-T 

    C/ Pobla de Claramunt, 3 baixos 

    08700 Igualada 

 

SUPERFÍCIE : Total superfície construïda a enderrocar =4.059,40m² 

 

VOLUM  : Total volum aparent edifici a enderrocar = 16.154,40 m³ 

 

PEM  :  107.639,47 € (Pressupost Execució Material)  

 
 
 
 
 
 
  
              Igualada, febrer de 2018 

        
        Pep Riba i Samarra                      
         - Arquitecte Tècnic - 
 
       
 



2) OBJECTE DEL PROJECTE 
 

L’objecte del present projecte és l’enderroc total del conjunt edificat de l'antic hospital 

d'Igualada, situat al Passeig Verdaguer núm.128 de la mateixa ciutat. 
 

El conjunt consta de diferents edificacions, la de més volum i complexitat constructiva és 

l’edifici principal (l’antic hospital)que comparteix una mitgera amb l’edifici recentment 

rehabilitat del 4D Health. També existeixenunes construccions annexes en la part posterior 

de la parcel·la, una d’elles destinada a magatzem i sala d’instal·lacions, i l’altre fou l’antiga 

escola d’infermeria. 

 

3) ANTECEDENTS 
 
 

3.1  Antecedents històrics 

Com a resum històric, l'edifici de l'antic Hospital Comarcal d'Igualada es va començar a 

construir l'any 1828 com a nou Convent dels Caputxins després d'haver estat destruït 

l'anterior en la Guerra del Francès. Posteriorment es va habilitar com a Hospital. La nau 

central paral·lela al Passeig és l'antic convent, d'estructura de planta rectangular i amb uns 

arcs i columnes clàssiques en planta baixa. L'Església  que ja es va enderrocar fa pocs anys, 

també formava part del mateix complex. 

L'any 1965 es va ampliar el conjunt amb l'edifici de maternitat i la residència d'ATS. A partir 

del 1967 fins el 1980 Igualada comptà amb una escola d'infermeres d'on sortiren onze 

promocions. 

 

3.2  Recull fotogràfic 

 

 Façana principal de l’Hospital a Pg. Verdaguer (1933). 



 

Hospital i pavelló quirúrgic (1952). 

 

 

 

 

Entrada principal (1981 i posterior). 

 

 



 
Façana Pg. Verdaguer (actual). 
 
 

 
Façana sud a zona posterior parcel·la(actual). 
 
 

   
Edificacionsauxiliars zona posterior parcel·la. 
(sala d'instal·lacions imatge esquerra / cos annex a escola d’infermeria imatge dreta). 



 
Edificació auxiliar zona posterior parcel·la.(antiga escola d’infermeria) 
 
 

 
Antiga escola d’infermeria vista des del C/ Cardenal Vives. 
 

 
Paret mitgera antiga Església adossada a cos hospital, vist des del C/ Cardenal Vives. 



 
Cobert auxiliar destinat a magatzem en pati interior antic hospital. 
 
 

 
 Màquines d'aire en pati interior d’antic hospital i adossades a façanade l’edifici 4DHealth. 
(a traslladar). 



 

 

Traçatd'instal·lacions, algunes obsoletes d’altres a respectar, per façana posterior, zona sud. 

Recorreguts horitzontals entre edifici antic Hospital i 4DHelath, i verticals cap a plataforma 

d’instal·lacions de coberta. 

  Banda esquerra: edifici antic hospital a enderrocar. 

  Banda dreta: edifici 4DHealth a respectar. 

  

  



 
 

   
Plataforma metàl·lica amb diferent maquinària i instal·lacions, sobre coberta antic hospital i 
encastada a badalot de l’edifici 4D Health. (Plataforma i maquinària a retirar en la seva totalitat) 



 

Vista general cobertes edifici antic hospital. 

 

 

Vista en detall dels diferents barrets de fibrociment (al fons s’observa la part alta de la façana 

mitgera de l’antiga Església que limita amb el c/ Cardenal Vives, també objecte d’enderroc). 

 

 



     

Patis interiors antic hospital. 

 

 

 

Interiors planta baixa antic hospital. 

(Part d’aquesta planta actualment està ocupada per l’entitat del banc d’aliments de la ciutat) 



 

Mitgera amb 4DHealth en planta baixa. 

 

 

Passadís en planta tercera i mitgera amb 4DHealth al fons 



 
Passos tapiats de planta tercera en mitgera amb 4DHelath. 
 
 

 
Passadissos interiors amb mobiliari. 



 

    
Altres dependències interiors amb mobiliari. 
 
 

 
Vestíbul d’entrada des de l’accés de Pg. Verdaguer. 



    
 

 
 

Imatges de l’escala principal de l’edifici de l’antic Hospital. 
 



     
Escala secundària i pati de llums en zona pròxima a antiga Església. 
 
 

 
Zona de terrat pla accessible a nivell de planta coberta, amb contraforts de façana de l’antiga 
Església. 



 

   
Zona amb rosetó de l’antiga Església que cal retirar per a la seva recuperació. 
 
 

 
Vista des del C/ Cardenal Vives de la façana de l’antiga Església i el rosetó a la part superior 
esquerra. 
 



 

 
Façana principal del Pg. Verdaguer amb escut de la ciutat a retirar per la seva recuperació. 



3.3  Descripció constructiva dels edificis existents 
 

La tipologia constructiva de l'edifici principal, l’antic hospital, respon a estructura vertical de 

murs de càrrega i estructura horitzontal de forjats unidireccionals. En les plantes inferiors 

apareixen murs de pedra de fins a 1m de gruix en algunes zones, que van perdent grossor a 

mesura que guanyen alçada. En les plantes superiors s’incrementa la presència de paretsd’obra 

ceràmica, amb gruixosque van des dels 15cm fins als 45cm.  

Pel que fa l’estructura de sostres trobem bigues de fusta tapades amb cel ras de canyís, 

localitzades principalment en les plantes inferiors de l’edifici, mentre que en les plantes 

superiorsla tipologia respona bigueta pretesada de formigó i revoltó ceràmic. La coberta és 

inclinada amb bigueta de formigó itauler ceràmic, acabat per l’exterior amb teula àrab; existeix 

un espai sota coberta entre el sostre de planta tercera i la pròpia coberta, amb una alçada lliure 

màxima sota el carener que no sobrepassa el 1,20m.  

La distribució interior en la majoria d’estances és d’envans ceràmics enguixats i enrajolats 

segons l’ús al que s’havia destinat l’espai. 

 

Adossat en la seva banda est, l’edifici de l’antic hospital comparteix mitgera amb l’edifici 

recentment rehabilitat i en ple funcionament del 4DHealth; trobem en aquesta zona varis 

passos en les diferents plantes que anteriorment comunicaven els dos edificis i que en 

l’actualitat estan tapiats amb paret ceràmica. 

 

Per la banda oest de l’edifici, en la zona del C/ Cardenal Vives, trobem adossada al cos de 

l’hospital la paret mitgera que en el seu dia es va mantenir de l’antiga Església parcialment 

enderrocada. Constructivament es tracta d’un mur de pedra d’aproximadament 1m de gruix, 

que assoleix una alçada des de cota del carrer Cardenal Vives de gairebé 16,00m. Per la cara 

interior d’aquesta mitgera, és a dir des de l’edifici de l’hospital, es pot accedir a un terrat pla 

practicable que es troba a una cota aproximada, des del mateix punt del carrer, d’uns 11,00m. 

Just en aquesta zona trobem l’únic rosetó que es va mantenir de l’antiga Església, element que 

caldrà retirar amb cura per a la seva recuperació. 

 

Pel que fa a les edificacions auxiliars tenim l'antiga escola d'infermeria, ubicada en la part 

posterior de la parcel·la,zona sud; amb la seva façana principal al C/ Cardenal Vives. 

Arquitectònicament consta d’una sola planta baixa, formada ambparets ceràmiques de càrrega i 

forjat unidireccional, amb una coberta inclinada a tres aigües acabada amb teula àrab.  

 

Com a edificacions auxiliars apareixen també altres cossos edificats de poca entitat 

constructiva, destinats a emmagatzematge i/o sala de màquines relacionada amb el sistema 

d’instal·lacions, i que estructuralment responena un patró similar; planta única amb parets 

ceràmiques de càrrega on recolzen,en aquests casos,sostres lleugers d'elements prefabricats. 

 



4) ACTUACIÓ PROPOSADA 
 
 

4.1  Descripció general de la intervenció 
 

L’actuació prevista és d'enderroc total del conjunt edificat, és a dir; l'edifici de l'antic 

hospital, les construccions auxiliars (magatzems, sales de màquines, escola d’infermeria), 

així com el mur de pedra i altres elements de jardineria existentsen el pati posterior de la 

parcel·la. 

 

Està prevista també la retirada dels arbres i altra vegetació dels 2 patis que donen al 

Passeig; pel que fa al pati posterior de la parcel·la, zona sud, es retiraran tots els arbusts 

però es respectaran la totalitat dels arbres existents.Es completarà la tasca amb la retirada 

dels paviments i soleres de planta baixa dels edificis existents i també els paviments i soleres 

exteriors. 

 

Tota la runa es classificarà en funció de les composicions dels diferents materials i es 

gestionarà d'acord amb les normatives vigents. El residu petri es triturarà a obra i es 

transportarà al terreny municipal ubicat darrera l´Escola Gabriel Castellà. Molt important en 

aquest punt deixar constància dels horaris permesos per a l’entrada i sortida de camions del 

terreny; obligatòriament es respectaran els horaris d’entrada i sortida dels alumnes de 

l’escola, de tal manera que en les franges horàries indicades estarà totalment prohibida la 

circulació de vehicles per la zona per tal d’evitar interferències amb les entrades i sortides de 

l’escola. 

 

El desmuntatge i retirada d’elements afectats per la presència d’amiant s'executarà per 

empresa especialitzada inscrita al RERA; en el cas concret que ens ocupa l’amidament 

d’aquest residu, segons allò calculat durant la redacció d’aquest projecte, permetrà ser 

gestionat sota les directrius del Pla Genèric que obligatòriament ha de disposar l’empresa 

encarregada dels treballs, ja sigui l’adjudicatària de l’obra o bé una subcontractista 

d’aquesta. 

 

Una vegada finalitzat l’enderroc el perímetre del solar haurà de disposar d’un protecció 

efectiva que impedeixi l’accés a terceres persones. Està previst solucionar aquest aspecte 

fent ús de diferents sistemes de tanca en funció de la zona; és a dir s’aprofitaran els 

mateixos murs o paraments existents en alguns trams, i es complementarà amb tanques 

noves fins a 2m d'alçada en d’altres, en el tram concret del Pg. Verdaguer es pujarà per 

damunt la tanca actual fins a 70cm més amb paret de gero arrebossada. En aquells tramsde 

façanes on aparegui traçat d'instal·lacions existents l’actuació prevista s’inclou en l’apartat 

de punts críticsque es detalla més endavant. 

 



4.2 Actuacions prèvies  
 

Amb caràcter previ a l'inici d'obres caldrà el següent: 
 

 Comprovar per part de la companyia de gas que les dues escomeses existents estan 

anul·lades des de fora de l'edifici. 
 

 Comprovar que des de l'edifici del 4DHealth no hi hagi cap línia d'electricitat a 

l'edifici de l'antic hospital. En cas que n'hi hagi alguna s'haurà d'anul·lar per part de 

propietat o empresa de manteniment. 
 

 Traslladar i/o protegir les màquines de clima situades al pati del Passeig Verdaguer 

que donen servei  a l'edifici 4DHealth. 
 

 Decidir si es manté la façana del carrer Cardenal Vives o bé si es pot enderrocar 

atès sembla que les línies de telèfon de façana actualment no donen servei a ningú. 
 

 Comprovar l'abast del dipòsit situat sota el pou del pati est del Passeig Verdaguer. 
 

 Retirar les plaques de fibrociment, baixants i barrets de xemeneia per part d'una 

empresa especialitzada i inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc per 

Amiant). Quan s’executin aquests treballs cal establir un perímetre de seguretat on 

serà incompatible qualsevol altra treball en la mateixa zona, ni la presència de 

terceres persones que no facin ús de les mesures de seguretat i protecció adients, 

segons l'estimació d'aquest projecte. 
 

 Segellar els passos existents entre l'hospital i l'edifici 4DHealth amb arrebossat sobre 

les parets de ceràmica que tanquen els passos de les antigues comunicacions entre 

els dos edificis. 

 Desmuntatge de les instal·lacions i sanitaris de la zona del banc d'aliments i trasllat 

a dependències municipals. 

 Moure el cablejat de la pres a terra del parallamps de la façana de l'antic hospital a 

la façana de l'edifici del 4DHealth. 
 

4.3  Implantació d’obra 
 

Per a la implantació d’obra cal tenir present el següent: 
 

 L'accés principal a l’obra, tant per a vehicles com a personal, serà per l’actual 

entrada del C/ St. Carles. Cal tenir especial consideració en el fet que es tracta d’un 

accés compartit amb el personal i el servei d’ambulàncies de l’edifici veí del 

4DHealth. 
 

 Delimitarl’àmbit d’afectacióen la zona del pati posterior de parcel·la (zona sud), des 

de l’accés pel C/Sant Carles fins a la marquesina de les ambulàncies de l'edifici 

4DHealth, mitjançant tanca mòbil de malla electrosoldada subjecte a barres 

d’acer,ancorades aquestes al terra just per darrera la vorada existent. 
 

 S'aprofitarà l'esplanada de l'hort actual per a la col·locació de les casetes d'obra; 

menjador, vestuaris, banys... així com la reserva d’espai destinat a latria classificació 

de residus. 
 



 
 

 El residu petri matxucat a obra i convertit a àrid reciclat caldrà ser transportat al 

terreny municipal ubicat a les antigues piscines de Can Recasens (just al costat de 

l'escola del Gabriel Castellà). Molt important tenir present que els horaris de 

descàrrega resten condicionats a l'entrada i sortida d'alumnat, segons la taula 

següent: 

 
 

HORARIS EN QUE ESTÀ PROHIBIDA LA CIRCULACIÓ 

DE VEHICLES DAVANT L’ESCOLA GABRIEL CASTELLÀ.  
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   MATÍ       8:45 a 9:15 

  MIGDIA    11:45 a 12:15 

   12:45 a 13:15 

  TARDA    14:45 a 15:15 

   16:45 a 17:15 
 

Cal tenir present que aquest fet condiciona el ritme de 

càrrega i descàrrega del volum que, previ al matxacat, 

s'estima en uns 5.500 m3. 

 

 

El plànol de continuació mostra el recorregut des de la ubicació de l'obra a la zona de 

descàrrega de l'Avinguda Montserrat 44, d'Igualada, per on s’accedeix al solar de l'antiga 

piscina Recasens.La distància és d’aproximadament 1km. 

 

 



 

En la següent imatge aèria s’observa, en la zona senyalada amb vermell, el terreny d’acopi 

de runes reciclades de Can Recasens. 

 

 

4.4  Procés d’enderroc 
 

Amb totes les feines prèvies executades, el procés d'enderroc serà el següent: 

 Retirada de banals de l'interior de l'edifici (mobiliari, portes, decoració...) i càrrega 

de contenidor i transport a abocador autoritzat segons classificació de material. 

 Retirada de maquinària de coberta i estructura metàl·lica existent de suport, tot amb 

ajuda de grua. 

 L'enderroc es realitzarà sempre des de l'interior del pati sud del carrer Sant Carles i 

buidant cap als patis del Passeig o cap el mateix pati sud de la parcel·la.Quan s’actuï 

en les parts de l’edifici pròximes al Pg. Verdaguer està previst desviar el pas de 

vianants d’aquella vorera, així com ocupar amb tanques d’obra i senyalització 

excepcional les places d’aparcament d’aquella zona de la calçada per tal de 

minimitzar el riscmaterial i/o personal que es pogués ocasionar a terceres persones. 

 L'enderroc de sostres i parets en contacte amb l'edifici del 4DHealth es realitzarà 

manualment, començant des de coberta i continuant pel sostre i parets de planta 

tercera. Una vegada acabat el procés es repararan i consolidaran els forats que 

hagin pogut quedar. Després es repetirà el procés en plantes segona, primera i 

baixa. 

 L'enderroc es farà desmuntant l'edifici de dalt a baix, majoritàriament de manera 

mecànica,desfent parets i sostres amb l'esgarrapada de les ungles de la pala i la 

força de la màquina. No s'enderroca amb impactes ni cops. En cap moment 

s'enderrocarà per col·lapse des de baix. El ritme d’execució serà lent,i 

puntualmentcaldrà alguna intervenció amb mitjans manuals quan ho requereixi 

algun element singular a desmuntar i/o enderrocar. 



 El maquinista estarà acompanyat en tot moment per un oficial de terra que el guiarà 

en les tasques d'enderroc. Al mateix temps es procurarà anar regant els talls d’obra 

a enderrocar i la runa generada per tal de minimitzar l’aixecament de pols.  

 Important també anar classificant els residus segons els seu destí final (fustes, 

ferralles, coures i restes d'instal·lacions, petris i altres banals,...).  

 Finalitzat l'enderroc de l'antic hospital es procedirà a l’enderroc de l'antiga escola 

d'infermeria, els altres cossos auxiliars, així com paviments i altres elements 

exteriors.  

 

 

4.5  Punts crítics 
 

4.5.1 Actuació en les façanes del Pg. Verdaguer 

Els punts més crítics de la fase d'enderroc els trobem en les dues façanes que toquen al 

Passeig Verdaguer. Sobretot cal posar especial atenció amb la façana de l'antiga Església, 

amb una alçada en al punt màxim de gairebé 16m respecte la cota de la vorera del carrer. 

La paret té un gruix d'un metre i el contrafort existent també, i estan formats per pedra i 

morter de calç, una composició fàcilment desmuntable si la màquina treballa des d'una 

alçada adient. 
 

Per tant, i atès que les façanes del Passeig seran les últimes parts de l'edifici que 

s'enderrocaran, s'aprofitarà per a fer una pila de material suficientment alta per a poder 

desmuntar la paret de l'Església amb les ungles de la pala de la giratòria. 
 

Arribats en aquest punt s'avaluarà aquesta possibilitat d’execució, i en el cas que no resulti 

adequada s’optarà pel muntatge d'una bastida i/ol’actuació des d’un braç telescòpic per al 

desmuntatge manual de les parts altes de la paret. 
 

En aquesta fase es limitarà el pas de la vorera del passeig i els aparcaments contigus i es 

protegirà la cabina de telèfons existent, així com altres elements del mobiliari urbà que ho 

requereixin. 
 

La façana principal al Pg. Verdaguer es deixarà a l'alçada just de sota balcó i la porta de 

l’entrada principal a l’hospital es tapiarà amb totxana, acabada arrebossada exteriorment. 

 

4.5.2 Desmuntatge de plataforma i maquinaria de coberta 

Per a la retirada de maquinària de coberta i el desmuntatge de l’estructura metàl·lica de 

suport, caldrà extremar les mesures de seguretat especialment per protegir del risc de 

caigudes d’alçada, i es farà necessària l’ajuda d’una grua mòbil. 

 



4.5.3 Altres punts a considerar 
 

 Les instal·lacions preexistents a les façanes del Pg Verdaguer i C/Cardenal Vives es 

deixaran provisionalment amb el seu recorregut actual. Per a tals efectes, 

l'enderroc permetrà que es quedi el tram de paret o mur per on van penjades 

sempre i quan es garanteixi l’estabilitat d’aquest. 
 

 Respecte instal·lacions en funcionament a l'edifici del 4DHealth. Es consideren 

diverses actuacions.  

o El parallamps es manté en la seva ubicació, però es modifica el recorregut 

del cable de baixada per fixar-lo a la façana de l'edifici 4DHealth i s'allibera 

així la part actual que està fixada a l'antic Hospital per a permetre'n 

l'enderroc. 
 

o Per la part del pati del passeig, en la qual hi ha màquines de climatització 

en funcionament, es contempla el seu trasllat en la partida per a 

coneixement de l'administració en aquest projecte.  
 

o Les escomeses actuals que donen servei a l'edifici 4DHealth cal traslladar-

les i tornar a connectar-les a l'edifici en ús. Es considera la partida en 

l'apartat de coneixement de l'administració. 
 

 Existeix un pou d'aigua amb un dipòsit soterrat a un dels patis del Passeig; 

caldràprotegir-lo durant el transcurs de l'obra, i en especial limitar el pas de 

vehicles pesats sobre aquest i el dipòsit. 
 

 Dins l'edifici de l'hospital actualment hi ha les dependències del banc d'aliments. 

Aquest es trasllada. Els sanitaris i instal·lacions d'aquest es desitja desmuntar-los 

per a aprofitament posterior així que cal fer-ho prèviament a l'enderroc. Consta 

com a partida de coneixement de l'administració. 

 
4.6  Recuperació d’elements singulars 
 

Hi ha un seguit d'elements singulars que es desitja preservar dels edificis actuals, i que cal 

preveure’n la seva retirada amb cura i posterior emmagatzematge en un magatzem de 

l’Ajuntament. Aquests elements són: 
 

 Escut de pedra de sobre de la balconada de façana principal. 
 

 El rosetó existent a la part alta de la façana mitgera de l'Església en la zona del 

C/Cardenal Vives. 
 



4.7  Afectació de l’entorn 
 

Es preveu afectació en la circulació de vianants en les voreres pròximes del C/Cardenal Vives 

i el Pg. Verdaguer.L’itinerari per a vianants es desviarà pel centre del Passeig i per la vorera 

oposada del C/Cardenal Vives. 
 

Pel que fa a la circulació dels vehicles que intervenen a l’obra, en especial els vehicles pesats 

encarregats de la retirada de runes i residus, es preveu que surtin de l’obra pel C/St. Carles i 

en arribar a la cruïlla amb el C/Cardenal Vives, puguin girar a la dreta cap al carril habilitat 

que els permetrà avançar fins al Passeig. Amb aquesta solució es preveu evitar una doble 

problemàtica: la circulació d’aquests vehicles cap als carrers més estrets en direcció al centre 

de la ciutat; i la circulació d’aquests mateixos cap a l’entorn del Mercat Municipal. 
 

És important remarcar també que per a reduir molèsties al veïnat, durant la fase d’enderroc 

amb màquinai durant elmatxucat del residu petri es regarà periòdicament, a fi de minimitzar 

l’aixecament de pols. Per aquest punt, es preveu una partida pressupostària per dotar l’obra 

d’un cabal d'aigua adient, previsiblement d’origen freàtic. 
 

En l'apartat annexos, s'inclou un recull dels plànols de companyies amb indicació de serveis 

existents facilitats, així com el plànol de mines subterrànies de la zona. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Normativa Aplicable − Plec de Condicions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NORMATIVA APLICABLE 
 
PROJECTES I DIRECCIO D'OBRES 
 
CódigoTécnico de la Edificación. 
Real Decreto 314, de 17 de març de 2006, del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 
 
Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
Decret 21 de 14 de febrer de 2006, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574 - 16/02/2006) (C.E. - DOGC 
núm. 4678 - 18/07/2006) 
 
Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de la Jefatura del estado (BOE núm. 313, 31/12/2002) (C.E. - BOE núm. 81, 
04/04/2003) 
MedidasFiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley de presupuestos para el año 
2003. Modifica la disposiciónadicionalsegunda sobre la obligatoriedad de las garantías por dañosmaterialesocasionados 
por vicios y defectos en la construcción. 
 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del estado (BOE núm. 313, 31/12/2001). 
MedidasFiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Llei de pressupostos per a l'any 
2002. Conté l'article 82 que afegeix un nou epígraf dins l'apartat a) del núm. 1 de l'article 3 de la LOE, epígraf a.4). 
Facilitació per a l'accés dels serveis postals, mitjançant la dotació de les instal·lacions apropiades per al lliurament dels 
enviaments postals, segons disposa la seva normativa específica. 
 
Forma de acreditar anteNotario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley 
de Ordenación de la Edificación. 
Instrucció de 11 de septiembre de 2000, de la Dirección General del Registro y del Notariado (BOE núm. 227, 
21/09/2000). 
 
Ley de Ordenación de la Edificación. 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del estado (BOE núm. 266, 06/11/1999) 
 
Modificación de los Decretos 462/1971, de 11 de marzo, y 469/1972, de 24 de febrero, referentes a la dirección de 
obras de edificación y cédula de habitabilidad. 
Real Decreto 129/1985, de 23 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 33, 07/02/1985) 
 
Certificado final de dirección de obras. 
Orden de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 35, 10/02/1972) 
 
Normas sobre el libro de órdenes y asistencias en obras de edificación. 
Orden de 9 de junio de 1971, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 144, 17/06/1971) 
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE núm. 176, 24/07/1971) 
 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 
Decreto 462, de 11 de marzo de 1971, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 71, 24/03/1971) (C.E. - BOE núm. 160, 
06/07/1971)  
 
RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIO 
 
Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
Decret 21 de 14 de febrer de 2006, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574 - 16/02/2006) (C.E. - DOGC 
núm. 4678 - 18/07/2006) 
 
Llei reguladora dels residus. 
Llei 6/1993, de 15 de juliol, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 1776, 28/07/1993) 
*Modificació. Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 3915, 01/07/2003) 
*Derogació articles dels articles 49, 50 i 51. Llei 16/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC 
núm. 3915, 01/07/2003) 
 
Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1931, 08/08/1994) 
* Modificació. Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC núm. 3414, 21/06/2001) 
 
Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2166, 09/02/1996) 
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2865, 12/04/1999) 
 
Regulació del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 
Decret 115/1994, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1904, 06/03/1994)  
 
 



SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE LA CONSTRUCCIO 
 
Disposicionesmínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 396, de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 86, 11/04/2006) 
 
CódigoTécnico de la Edificación. 
Annex II: Documentació del seguiment de l'obra. 
Real Decreto 314, de 17 de març de 2006, del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 
 
Conveni col.lectiu provincial. 
 
Se establecendisposicionesmínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales (BOE núm. 127, 
29/05/2006) 
 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales (BOE núm. 27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales (BOE núm. 104, 
01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales (BOE núm. 127, 
29/05/2006) 
 
Emisionessonoras en el entorno debidas a determinadasmáquinas de uso al aire libre. 
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 106, 04/05/2006) 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgosrelacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10 de març, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 60, 11/03/2006) 
 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadoresfrente a los riesgosderivados o que puedanderivarse 
de la exposición a vibracionesmecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales (BOE núm. 265, 05/11/2005) 
 
Se establecen las disposicionesmínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997) 
*Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de 
seguretat i salut. 
Decret 399 de 5 d'octubre, del Departament de Treball i Indústria (DOGC 4234, 07/10/2004) 
 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de RiesgosLaborales, en materia de 
coordinación de actividadesempresariales. 
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 27, 31/01/2004) 
 
Disposicionesmínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadoresfrente al riesgoeléctrico. 
Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 148, 21/06/2001) 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgosrelacionados con la exposición a 
agentesquímicosdurante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 104, 01/05/2001) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgosrelacionados con la exposición a agentescancerígenosdurante el 
trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 145, 17/06/2000) 
 
Disposicionesmínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales (BOE núm. 47, 24/02/1999) 
 
Conveniocolectivo General del Sector de la Construcción. 
Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo (BOE núm 133, 04/06/1998) 
 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 
 
Se aprueban las disposicionesmínimasdestinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividadesmineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 240, 07/10/1997) 



 
Disposicionesmínimas de seguridad y saludrelativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997) 
 
Disposicionesmínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 
 
Disposicionesmínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 
 
Disposicionesmínimas de seguridad y saludrelativas a la manipulación manual de cargas que entrañeriesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 
 
Prevención de riesgoslaborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 
 
Regulación de las condiciones para la comercialización y librecirculaciónintracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) 
(C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995) 
 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988) 
 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE 
núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE núm. 78, 31/03/1972) 
* Nuevascategoríasprofesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) 
 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 
06/03/1971) 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 
* Derogación del Capítulo III, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, de 13/11/2004). 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953) 
* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de setiembre de 1966 (BOE núm. 235, 01/10/1966)  
 
ACCIONS EN L'EDIFICACIO 
 
DB SE-AE Accions en l’Edificació. 
Real Decreto 314, de 17 de març de 2006, del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 
 
Norma de ConstrucciónSismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02). 
Real Decreto 997, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento, (BOE núm. 244, 11/10/2002) 
 
Aprovació de la Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l'edificació en les obres de rehabilitació estructural 
dels sostres d'edificis d'habitatges. 
Ordre de 18 de gener de 1994, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 1852, 
28/01/1994) 
 
NBE-AE-88 "Acciones en la edificación". 
Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 276, 
17/11/1988) (derogada pel RD 314/2006 d'aplicació voluntària fins al 29/03/2007)  
 
FABRIQUES DE PEDRA, MAO I FORMIGO 
 
DB SE-AE Accions en l’Edificació. 
Real Decreto 314, de 17 de març de 2006, del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 
 
DB SE-F Fàbrica 
Real Decreto 314, de 17 de març de 2006, del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 
 
SE 1: Resistència i estabilitat. 
Real Decreto 314, de 17 de març de 2006, del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 



 
SE 2: Aptitud al servei. 
Real Decreto 314, de 17 de març de 2006, del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 
 
SI 6: Resistència estructural a l’incendi. 
Real Decreto 314, de 17 de març de 2006, del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 
 
NBE-FL-90 "Murosresistentes de fábrica de ladrillo". 
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 4, 04/01/1991) 
(derogada pel RD 314/2006 d'aplicació voluntària fins al 29/03/2007) 
 
RB-90 "Pliego de prescripcionestécnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción". 
Orden de 4 de julio de 1990, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 165, 11/07/1990) 
 
RL-88 "Pliego de condiciones para la recepción de los ladrilloscerámicos en las obras de construcción". 
Orden de 27 de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 
185, 03/08/1988)  

 
 



PLEC DE CONDICIONS 
 
D'ÍNDOLE TÈCNICA. 
 
Descripció de les obres. 
Enderroc  del conjunt edificat de l'antic hospital d'Igualada, situat al Passeig Verdaguer núm.128 de la ciutat. 
 
Els documents de que consta aquest Projecte són: 
Memòria. 
Plec de Condicions. 
Amidaments. 
Pressupost. 
Plànols. 
 
Els anteriors documents seran complementats amb els plànols d'obra i memòries que s'hauran de donar per la Direcció 
de l'obra i també amb les instruccions verbals que seran donades per la dita Direcció i que hauran d'ésser complides 
amb tota exactitud per part del Contractista. 
 
Variacions del Projecte: No seran considerades com a millores ni modificacions del Projecte, sinó les que hagin estat 
manades expressament per escrit per part de la Direcció Tècnica de les obres. 
 
Admissió i reconeixement dels materials: No es farà servir cap tipus de materials sense que hagin estat examinats i 
acceptats en els termes indicats per les condicions fixades per cada classe de materials al Plec de Condicions de 
l'Edificació Pública de la Direcció General d'Arquitectura i en les Normes Tècniques de l'Edificació i en les Normes 
Bàsiques de l'Edificació, així com en el Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
Les obres a realitzar seran totes les necessàries i suficients per a l'execució dels treballs projectats en els plànols i/o 
especificat en la memòria i estat d'amidaments, amb estricte subjecció a les presents condicions i a les ordres que per 
cada tema particular dicti el Director de l'obra. 
 
El Constructor tindrà l'obligació de posar en clar davant de la Direcció qualsevol omissió o contradicció que figuri en el 
Projecte. Mai podrà resoldre-les sense autorització expressa. 
 
Tots els aclariments, detalls i dades complementàries hauran de sollicitar-se a la Direcció amb suficient antelació. 
 
Queda entès que l'obra es farà d'acord amb les normes de bona construcció, lliurament apreciades per la Direcció. 
 
Els elements d'obra que vagin a quedar ocults, hauran de tenir el vist i plau per part de la Direcció; el Contractista el 
sollicitarà amb un mínim de dos dies de temps. 
 
Si en el transcurs dels treballs es fes necessari executar qualsevol tipus d'obra que no figurés en el Projecte, el 
Contractista està obligat a executar-la amb estricta subjecció a les ordres que a l'efecte, doni el Director de l'obra, 
sense altre dret que rebre el seu import, bé als preus del Projecte o mitjançant els corresponents preus contradictoris. 
 
D'ÍNDOLE FACULTATIVA 
 
Queda obligat el Contractista a fer, en general, tot el que sigui necessari per a la bona construcció de les obres, encara 
que no consti taxativament en el Plec de Condicions sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, 
sigui ordenat pel Director Facultatiu. 
 
En la caseta que el Contractista tindrà a l'obra i haurà un llibre d'ordres, on s'hi estamparan les que la Direcció 
Facultativa necessiti donar-l'hi. 
 
El Constructor firmarà, donant el vist-i-plau i detallant-hi l'hora en què es verifica la visita. 
 
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director de l'obra, a qui el Contractista haurà d'obeir. Tota l'obra que, 
a criteri de la Direcció, fos defectuosa serà demolida i executada de nou a compte del Contractista. La Direcció 
subministrarà al Contractista els dibuixos i quants detalls siguin necessaris per a la millor execució de les obres. 
 
D'ÍNDOLE ECONÒMICA. 
 
Es pagarà al Contractista l'obra que realment executi, d'acord amb el Projecte que serveix de base per la realització 
d'aquesta construcció, a les modificacions del mateix autoritzades o a les ordres que li hagin estat comunicades per la 
Direcció de les obres. 
 
Els amidaments de les diferents unitats d'obra es faran amb tota exactitud per la Direcció Tècnica o per persona en qui 
delegui, i sempre d'acord amb l'Estat d’Amidaments. 
 



La valoració de les obres executades pel Contractista es farà aplicant al resultat dels amidaments fets tal com queda 
fixat en l'apartat anterior, els preus establerts i acceptats en el Pressupost per cada unitat d'obres, tenint en compte 
que tots aquells treballs i materials fets, aprofitats o subministrats per la Propietat, seran degudament descomptats. 
 
S'entén que dintre dels preus unitaris queden incloses totes les despeses generals corresponents a personal, materials 
de tota classe, drets, impostos, eines, bastides, i medis auxiliars, així com al transport i elevació dels materials, 
augments per raó de l'augment del preu dels materials, assegurances, etc. en general tot el que sigui necessari per la 
bona i completa execució de les obres. 
 
El Contractista no podrà fer cap tipus de reclamació basant-se en la insuficiència, equivocació o omissió en els preus 
dels quadres, i per tant el Contractista no podrà reclamar sota cap concepte altre quantitat que la que resulti d'aplicar 
als amidaments fets de la forma abans dita, els preus fixats en els quadres corresponents. 
 
D'ÍNDOLE LEGAL. 
 
Contractació.- La Propietat i el Contractista formalitzaran el corresponen contracte d'execució d'obres, en el que 
s'especificarà l'import del pressupost d'execució, abono de les certificacions, i garanties de tipus econòmic, legals i de 
responsabilitat civil. 
 
Adjudicació.- L'adjudicació de les obres correspondrà a la Propietat. 
L'adjudicatari acceptarà les condicions establertes en els documents del Projecte, que signarà conjuntament amb la 
contracte d'execució d'obres. 
 
Obligacions i responsabilitats.- El Constructor assumeix la responsabilitat de l'execució de les obres en les condicions 
establertes en els documents del projecte. 
Qualsevol possible canvi en els criteris establerts, serà comunicat a la Direcció tècnica amb la suficient antelació, i no es 
podrà executar sense la seva conformitat expressa. 
 
El Contractista serà responsable dels accidents o danys que per inexperiència o per emprar mètodes o mitjans 
inadequats, es produeixin tant a l'obra, com a les finques veïnes, i a tercers en general. 
 
Disposarà d'una assegurança de R.C. per la quantitat fitxada en el Contracta. 
 
La Propietat podrà rescindir el contracte en cas de defunció del Contractista, si aquest es declara en suspensió de 
pagaments o si li són retinguts els béns totalment o parcialment per via judicial. 
 
El Contractista té dret en aquests casos a conrar l'obra efectuada. 
 
Així mateix són causes de rescissió la morositat en l'execució, la no observança de les ordres rebudes i la 
insubordinació. 
 
Ambdues parts es comprometen a sotmetre's en les seves diferències a l'arbitratge d'equitat que s'oferirà al Director de 
l'obra i, en el seu defecte, al que pugui nomenar el Collegid'Aparelladors, Arquitectes Tècnicsi Enginyers d’Edificació de 
Barcelona (CAATEEB) 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amidaments i Pressupost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TAULA RESUM ESTIMATIVA DEL CONJUNT A ENDERROCAR 

ELEMENT SUPERFÍCIE 
(m2) 

VOLUM APARENT 
(m3) 

COSSOS EDIFICATS 

Antic Hospital 3.636,40 14.030,40 

Cos auxiliar en PB a patis Passeig 84,00 252,00 

Cos auxiliar en PB a C/Cardenal Vives 48,00 120,00 

Antiga escola d'infermeria 291,00 1.752,00 

ZONES EXTERIORS 

Murs i urbanització pati interior 
*(m2 en alçat) 

68,00* - 

Paviment exterior lleuger 490,00 - 

Paviment exterior pesat 806,00 - 

Retirada d'arbrat, arbusts i vegetació 407,00 - 

Retirada de vegetació respectant 
arbres 967,00 - 

TOTAL EDIFICIS 4.059,40 16.154,40 

TOTAL EXTERIORS 2.738,00  

 

   



Enderroc d'edifici d'antic hospital i coberts auxiliars
Pg. Verdaguer, 128 (08700) IGUALADA

AMIDAMENTS

P UA DESCRIPCIÓ U L A H PARCIAL AMIDAMENT

101 u Instal.lacions provisionals d'aigua per a garantir el subministrament 

necessari per evitar pols. L'origen de l'aigua seria freàtic. Es requereix un 

cabal elevat. Cal preveure bombeig des del dipòsit soterrat actual

1,00 1,00 1,00

102 u Instal.lacions provisionals per a garantir el subministrament elèctric que 

es presta a partir de l'edifici veí (4DHealth)

1,00 1,00 1,00

103 u Instal.lacions provisionals de personal i sanitàries. Caseta de vestidors i 

mòdul d'inodor químic

1,00 1,00 1,00

104 u Implantació de zona d'obres. Delimitació amb tanques d'obra a la zona 

del pati sud limitant amb zona d'ambulàncies i edifici 4DHealth. 

Delimitació amb tanques d'obra de la vorera del Passeig i dels 

aparcaments contigus. Obertura de nous accessos d'obra en cas de ser 

considerats necessaris. Senyalització d'obres interna a la finca

1,00 1,00 1,00

105 u Implantació a via pública. Limitació del pas de voreres exclusiu per a 

feines d'enderroc. Desviació del pas de vianants senyalitzada per a la zona 

central del Passeig i per la vorera oposada del carrer Cardenal Vives. 

Tancament de carril de pas d'obres del carrer Cardenal Vives amb 

barreres tipus New Jersey. Senyalització completa del conjunt de vianants 

i de trànsit, ajudes, personal auxiliar i neteja periòdica d'accessos

1,00 1,00 1,00

106 u Nous conjunts de porta de vehicles i vianants per accessos d'obres, de 

xapa opaca de 2m d'alçada

1,00 1,00 1,00

201 m2 Tapiat d'obertures amb maó tipus totxana revestit per la cara exterior 

amb arrebossat de morter. Comprèn totes les obertures que limitin amb 

tancament perimetral de façana, porta d'entrada actual a Passeig i les que 

derivin del tall manual de mitgera i puguin quedar obertes o 

desprotegides

90,65

2,00 14,62 0,80 23,39

4,00 3,00 3,00 36,00

1,00 2,50 3,50 8,75

6,00 1,50 2,50 22,50

202 ml Repàs d'entrega de forjats tallats per l'enderroc amb arrebossat de les 

zones de connexió

46,00

4,00 11,50 46,00

203 ml Repàs superior dels coronaments dels murs enderrocats que es deixen 

com a tanca de carrer amb repicat manual i revestit amb morter per 

apagar les arestes vives i les eliminat elements sortints

64,00

1,00 7,00 7,00

1,00 12,00 12,00

1,00 5,00 5,00

2,00 14,00 28,00

4,00 3,00 12,00

301 u Retirada d'escut d'Igualada de pedra de la façana principal i trasllat a 

dependències municipals

1,00 1,00 1,00

302 u Retirada de rosetó existent per part de personal especialitzat i trasllat a 

dependències municipals

1,00 1,00 1,00

401 u Partida d'abonament complet corresponent al conjunt de mesures de 

seguretat i salut per al desenvolupament dels treballs de l'obra

1,00 1,00 1,00

SEGURETAT I SALUT

RETIRADA D'ELEMENTS SINGULARS

TREBALLS DE PALETA I REVESTIMENTS

TREBALLS PREVIS



Enderroc d'edifici d'antic hospital i coberts auxiliars
Pg. Verdaguer, 128 (08700) IGUALADA

AMIDAMENTS

P UA DESCRIPCIÓ U L A H PARCIAL AMIDAMENT

501 u 1,00 1,00 1,00Enderroc complet de conjunts d'edificació, de 4.059m2 de superfície 

construïda i 16.154m3 de volum aparent, de 13 a 16 m d'alçària, amb 

estructura d'obra de fàbrica i murs de pedra i sostres amb bigues de fusta 

i forjats unidireccionals de biguetes de formigó i 2.738m2 d'enderroc 

d'elements de pavimentació i vegetació exterior.

Comprèn:

• Desmuntatge en tots els edificis d'elements de decoració, equipament, 

sanitaris i mobiliari interior, fusteries i bastiments interiors i exteriors, 

desconnexió i retirada d'instal•lacions interiors i exteriors. Classificació, 

càrrega, transport a abocador amb taxes incloses

• Enderroc complet del volum de l'edifici d'hospital de planta baixa, tres 

plantes pis i coberta, volums auxiliars de planta baixa i coberta lleugera, 

volum de l'edifici d'escola d'infermeria de planta baixa i coberta inclinada, 

inclosos tot el seu contingut i sales d'instal•lacions (no comprèn 

arranjament de les tanques perimetrals de la parcel•la)

• Enderroc de paviments i soleres d'edificis i de zones exteriors

• Tall i separació manual respecte la mitgera existent

• Retirada i classificació de banals i residus de desmuntatge i d'enderroc a 

peu d'obra. Tots els residus excepte els petris es gestionaran segons 

aquests criteris. Classificació, càrrega, transport a abocador i pagament de 

taxes d'abocament.

• Trinxat i matxucat de residus petris

• Càrrega manual i mecànica de residus trinxats sobre camió o contenidor 

i transport i gestió de residus fins a zona destinada per a l'Ajuntament 

d'Igualada dins la mateixa població (no comprèn condicionament a zona 

de destí)

• Treballs d'extracció d'amiant en cobertes exteriors i baixants de 

fibrociment segons Pla de Treball Genèric per eimpresa inscrita al RERA, 

càrrega, transport i gestió a l'abocador dels residus especials amb taxes 

incloses

• Tala i retirada de vegetació de mida mitjana (arbusts) de pati de C/ Sant 

Carles respectant arbres indicats

• Tala i retirada d'arbrat i resta de vegetació en patis de Passeig 

Verdaguer

• Càrrega i transport de runes i restes vegetals a centre autoritzat 

• Neteja final de zones d'obra i zones d'accés afectades

ENDERROC



Enderroc d'edifici d'antic hospital i coberts auxiliars
Pg. Verdaguer, 128 (08700) IGUALADA

AMIDAMENTS

P UA DESCRIPCIÓ U L A H PARCIAL AMIDAMENT

CA.01 PA Desconnexió, desmuntatge, trasllat, recol.locació i posterior muntatge de 

màquines de climatització existents al pati del Passeig donant servei a 

l'edifici 4DHealth fins al pati est del mateix edifici

1,00 1,00 1,00

CA.02 PA Desmuntatge de sanitaris i instal.lacions existents al banc d'aliments per 

trasllat a dependències municipals

1,00 1,00 1,00

CA.03 PA Trasllats d'escomesa d'aigua de l'edifici actual de l'antic Hospital a l'edifici 

del 4DHealth

1,00 1,00 1,00

CA.04 PA Adaptació d'instal.lació interior d'aigua de l'edifici 4DHealth per a la nova 

ubicació de l'entrada d'escomesa traslladada

1,00 1,00 1,00

CA.05 PA Trasllats d'escomesa d'electricitat de l'edifici actual de l'antic Hospital a 

l'edifici del 4DHealth

1,00 1,00 1,00

CA.06 PA Treballs de moviment de línies elèctriques de façana de Passeig per a 

baixar‐les a l'alçada sota balcó, fins la qual es deixarà el suport provisional 

de les instal.lacions de façana

1,00 1,00 1,00

CA.07 PA Trasllat de recorregut vertical de parallamps per a fixar‐lo a l'edifici del 

4DHealth

1,00 1,00 1,00

CA.08 PA Anul.lació de les dues escomeses de gas en vorera 1,00 1,00 1,00

CA.09 m2 Formació d'envà pluvial amb placa de fibrociment acabada de color, 

inclou subministrament i col∙locació d'aïllament tèrmic de poliestirè 

extrusionat de 30mm d'espesor, estructura metàl∙lica galvanitzada 

col∙locada directament a paret existent amb fixacions mecàniques, així 

com tots els remats perimetrals i mitjans auxiliars necessaria per deixar la 

partida totalment enllestida. Protecció mitgera  4DHealth.

177,56

1,00 11,50 15,44 177,56

CA.10 ut Soterrament de línies elèctriques penjades per la façana del Passeig per 

part de la companyia. Edifici d'antic hospital fins 4DHealth

1,00

1,00 1,00

PARTIDES PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ



Enderroc d'edifici d'antic hospital i coberts auxiliars
Pg. Verdaguer, 128 (08700) IGUALADA

PRESSUPOST

P UA DESCRIPCIÓ PREU UTS IMPORT (€)

101 u Instal.lacions provisionals d'aigua per a garantir el subministrament necessari 

per evitar pols. L'origen de l'aigua seria freàtic. Es requereix un cabal elevat. Cal 

preveure bombeig des del dipòsit soterrat actual

1.350,00 1,00 1.350,00

102 u Instal.lacions provisionals per a garantir el subministrament elèctric que es 

presta a partir de l'edifici veí (4DHealth)

1.170,00 1,00 1.170,00

103 u Instal.lacions provisionals de personal i sanitàries. Caseta de vestidors i mòdul 

d'inodor químic

810,00 1,00 810,00

104 u Implantació de zona d'obres. Delimitació amb tanques d'obra a la zona del pati 

sud limitant amb zona d'ambulàncies i edifici 4DHealth. Delimitació amb 

tanques d'obra de la vorera del Passeig i dels aparcaments contigus. Obertura 

de nous accessos d'obra en cas de ser considerats necessaris. Senyalització 

d'obres interna a la finca

1.440,00 1,00 1.440,00

105 u Implantació a via pública. Limitació del pas de voreres exclusiu per a feines 

d'enderroc. Desviació del pas de vianants senyalitzada per a la zona central del 

Passeig i per la vorera oposada del carrer Cardenal Vives. Tancament de carril 

de pas d'obres del carrer Cardenal Vives amb barreres tipus New Jersey. 

Senyalització completa del conjunt de vianants i de trànsit, ajudes, personal 

auxiliar i neteja periòdica d'accessos

1.490,00 1,00 1.490,00

106 u Nous conjunts de porta de vehicles i vianants per accessos d'obres, de xapa 

opaca de 2m d'alçada

720,00 1,00 720,00

6.980,00

201 m2 Tapiat d'obertures amb maó tipus totxana revestit per la cara exterior amb 

arrebossat de morter. Comprèn totes les obertures que limitin amb tancament 

perimetral de façana, porta d'entrada actual a Passeig i les que derivin del tall 

manual de mitgera i puguin quedar obertes o desprotegides

44,10 90,65 3.997,67

202 ml Repàs d'entrega de forjats tallats per l'enderroc amb arrebossat de les zones 

de connexió

32,60 46,00 1.499,60

203 ml Repàs superior dels coronaments dels murs enderrocats que es deixen com a 

tanca de carrer amb repicat manual i revestit amb morter per apagar les 

arestes vives i les eliminat elements sortints

19,80 64,00 1.267,20

6.764,47

301 u Retirada d'escut d'Igualada de pedra de la façana principal i trasllat a 

dependències municipals

1.980,00 1,00 1.980,00

302 u Retirada de rosetó existent per part de personal especialitzat i trasllat a 

dependències municipals

2.340,00 1,00 2.340,00

4.320,00

401 u Partida d'abonament complet corresponent al conjunt de mesures de 

seguretat i salut per al desenvolupament dels treballs de l'obra

1.575,00 1,00 1.575,00

1.575,00

TREBALLS PREVIS

TREBALLS DE PALETA I REVESTIMENTS

RETIRADA D'ELEMENTS SINGULARS

SEGURETAT I SALUT



Enderroc d'edifici d'antic hospital i coberts auxiliars
Pg. Verdaguer, 128 (08700) IGUALADA

PRESSUPOST

ENDERROC

501 u 88.000,00 1,00 88.000,00

88.000,00

TOTAL PRESSIPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 107.639,47

Preus sense IVA

Enderroc complet de conjunts d'edificació, de 4.059m2 de superfície 

construïda i 16.154m3 de volum aparent, de 13 a 16 m d'alçària, amb 

estructura d'obra de fàbrica i murs de pedra i sostres amb bigues de fusta i 

forjats unidireccionals de biguetes de formigó i 2.738m2 d'enderroc d'elements 

de pavimentació i vegetació exterior.

Comprèn:

• Desmuntatge en tots els edificis d'elements de decoració, equipament, 

sanitaris i mobiliari interior, fusteries i bastiments interiors i exteriors, 

desconnexió i retirada d'instal•lacions interiors i exteriors. Classificació, 

càrrega, transport a abocador amb taxes incloses

• Enderroc complet del volum de l'edifici d'hospital de planta baixa, tres 

plantes pis i coberta, volums auxiliars de planta baixa i coberta lleugera, volum 

de l'edifici d'escola d'infermeria de planta baixa i coberta inclinada, inclosos tot 

el seu contingut i sales d'instal•lacions (no comprèn arranjament de les 

tanques perimetrals de la parcel•la)

• Enderroc de paviments i soleres d'edificis i de zones exteriors

• Tall i separació manual respecte la mitgera existent

• Retirada i classificació de banals i residus de desmuntatge i d'enderroc a peu 

d'obra. Tots els residus excepte els petris es gestionaran segons aquests 

criteris. Classificació, càrrega, transport a abocador i pagament de taxes 

d'abocament.

• Trinxat i matxucat de residus petris

• Càrrega manual i mecànica de residus trinxats sobre camió o contenidor i 

transport i gestió de residus fins a zona destinada per a l'Ajuntament 

d'Igualada dins la mateixa població (no comprèn condicionament a zona de 

destí)

• Treballs d'extracció d'amiant en cobertes exteriors i baixants de fibrociment 

segons Pla de Treball Genèric per eimpresa inscrita al RERA, càrrega, transport 

i gestió a l'abocador dels residus especials amb taxes incloses

• Tala i retirada de vegetació de mida mitjana (arbusts) de pati de C/ Sant 

Carles respectant arbres indicats

• Tala i retirada d'arbrat i resta de vegetació en patis de Passeig Verdaguer

• Càrrega i transport de runes i restes vegetals a centre autoritzat 

• Neteja final de zones d'obra i zones d'accés afectades



Enderroc d'edifici d'antic hospital i coberts auxiliars
Pg. Verdaguer, 128 (08700) IGUALADA

PRESSUPOST

01 u TREBALLS PREVIS 6.980,00

02 u TREBALLS DE PALETA I REVESTIMENTS 6.764,47

03 u RETIRADA D'ELEMENTS SINGULARS 4.320,00

04 u SEGURETAT I SALUT 1.575,00

05 u ENDERROCS 88.000,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 107.639,47

0,13 13% DESPESES GENERALS (DG) (sobre PEM) 13.993,13

0,06 6% BENEFICI INDUSTRIAL (BI) (sobre PEM) 6.458,37

128.090,96

0,21 21% IVA (sobre BASE PRESSUPOST CONTRACTE) 26.899,10

TOTAL BASE PRESSUPOST DE CONTRACTE

FULL RESUM DE PRESSUPOST

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

107.639,47 €PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)

154.990,07 €PRESUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC)



Enderroc d'edifici d'antic hospital i coberts auxiliars
Pg. Verdaguer, 128 (08700) IGUALADA

PRESSUPOST

* PRESUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 154.990,07

CA.01 PA Desconnexió, desmuntatge, trasllat, recol.locació i posterior muntatge de 

màquines de climatització existents al pati del Passeig donant servei a l'edifici 

4DHealth fins al pati est del mateix edifici

4.484,00 1,00 4.484,00

CA.02 PA Desmuntatge de sanitaris i instal.lacions existents al banc d'aliments per 

trasllat a dependències municipals

1.755,00 1,00 1.755,00

CA.03 PA Trasllats d'escomesa d'aigua de l'edifici actual de l'antic Hospital a l'edifici del 

4DHealth

1.500,00 1,00 1.500,00

CA.04 PA Adaptació d'instal.lació interior d'aigua de l'edifici 4DHealth per a la nova 

ubicació de l'entrada d'escomesa traslladada

1.200,00 1,00 1.200,00

CA.05 PA Trasllats d'escomesa d'electricitat de l'edifici actual de l'antic Hospital a l'edifici 

del 4DHealth

1.500,00 1,00 1.500,00

CA.06 PA Treballs de moviment de línies elèctriques de façana de Passeig per a baixar‐les 

a l'alçada sota balcó, fins la qual es deixarà el suport provisional de les 

instal.lacions de façana

1.830,00 1,00 1.830,00

CA.07 PA Trasllat de recorregut vertical de parallamps per a fixar‐lo a l'edifici del 

4DHealth

970,00 1,00 970,00

CA.08 PA Anul.lació de les dues escomeses de gas en vorera 850,00 1,00 850,00

CA.09 m2 Formació d'envà pluvial amb placa de fibrociment acabada de color, inclou 

subministrament i col∙locació d'aïllament tèrmic de poliestirè extrusionat de 

30mm d'espesor, estructura metàl∙lica galvanitzada col∙locada directament a 

paret existent amb fixacions mecàniques, així com tots els remats perimetrals i 

mitjans auxiliars necessaria per deixar la partida totalment enllestida. Protecció 

mitgera  4DHealth.

78,00 177,56 13.849,68

CA.10 ut Soterrament de línies elèctriques penjades per la façana del Passeig per part de 

la companyia. Edifici d'antic hospital fins 4DHealth

25.740,00 1,00 25.740,00

208.668,75 €PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ (PCA) (IVA inclòs)

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Plànols 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pep Riba Samarra



Ajuntament d'Igualada

E: 1/1.500





ESQUEMA D'ÀMBITS D'ACTUACIÓ

Enderroc d'edifici d'antic hospital 

Enderroc de coberts en planta baixa 

Retirada d'arbrat i vegetació 

Enderroc d'edifici d'antiga escola d'enfermeria 

Enderroc de mur de pedra 

Retirada de vegetació i paviments exteriors*

*Respectant arbres indicats



 4603925 
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LLEGENDA IMPLANTACIÓ

1. Zones d'actuació delimitada amb tanques d'obra o murs

2. Voreres afectades puntualment segons fases de l'obra

3. Voreres i aparcaments contigus afectats puntualment

4. Vials afectats  puntualment segons fases d'obra

5. Traçat d'instal.lacions de companyies penjades per façana

6. Traçat d'instal.lacions de l'edifici penjades per façana

7. Pou d'aigua edifici Hospital i dipòsit soterrat

8. Pou d'aigua edific Escola d'Infermeria

9. Escomesa d'aigua

10. Escomesa de gas

11. Accessos possibles de vehicles pesats a l'obra* (segons fase)

12. Zona de classificació de residus d'enderroc

13. Grans arbres que queden exempts de tala*

        *(previ consens amb serveis tècnics d'Ajuntament)
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Annex I: fitxa de residus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Situació:
Municipi :

   Superfície a enderrocar (1) 4.059,40 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 0,542 2200,1948 0,512 2078,4128

formigó 0,084 340,9896 0,062 251,6828

petris 0,052 211,0888 0,082 332,8708

metalls 0,004 16,2376 0,0009 3,65346

fustes 0,023 93,3662 0,0663 269,13822

vidre 0,0006 2,43564 0,004 16,2376

plàstics 0,004 16,2376 0,004 16,2376

altres 0,004 16,2376 0,008 32,4752

0,7136 2.896,79 t 0,7392 3.000,71 m3

   Superfície a enderrocar (2) 0,00 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent( )

granulats 0,42 0 0,3 0

betums 0,195 0 0,25 0

altres 0,005 0 0,002 0

0,62 0 t 0,552 0,00 m3

si x no
                    Metalls si x no
                    Fustes si x no
                    Plàstics si x no
                    Vidre si x no
                    Potencialment perillosos si x
                    Altres no perillosos si x no

x
x

   Càlcul de la fiança 3.000,71 m3
0 0,00 euros

0,00 m3
0 0,00 euros

3.000,71 m3

0,00 euros

Residus d'enderroc de vials eu/m3

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança

   Residus d'enderroc de vials (no inclou excavació de rases)

    Nom ,adreça i codi de gestor dels residus  ( decret 161/2001)
( a determinar )

  Total residu enderroc vials

GESTIÓ DE RESIDUS

      S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus de l'obra en contenidors o espais reservats pels                                               
      seguents residus

eu/m3

                    Petris, obra de fàbrica i formigó

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:
                    Instal·lacions de reciclatge

                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció
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FITXA PEL COMPLIMENT DEL  R.D. 105/2008 i DECRET 89/2010                       
Reguladors de la producció i gestió de residus de la construcció, i 
enderrocs.

RESIDUS D'ENDERROC                     

Enderroc d'edifici d'antic hospital i coberts auxiliars

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 
Passeig Verdaguer 128, 08700 Igualada
IGUALADA Comarca :

  Total residu enderroc edifici 

   Residus d'enderroc d'edifici 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

ANOIA

Residus d'enderroc d'edifici



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Annex II: plànols d’instal.lacions de serveis existents 
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MAPA INDICE Proyecto: 391549 Descripción: ENDERROC ANTIC HOSPITAL D'IGUALADA
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Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  01/02/2018 Centro:  (385483.33 (m), 4604086.62 (m), 31)

Ref:  391549 - 9612898 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  01/02/2018 Centro:  (385481.18 (m), 4604200.21 (m), 31)

Ref:  391549 - 9612899 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  01/02/2018 Centro:  (385481.18 (m), 4604200.21 (m), 31)

Ref:  391549 - 9612899 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  01/02/2018 Centro:  (385483.33 (m), 4604086.62 (m), 31)

Ref:  391549 - 9612898 Plano:  AFECTACION BT
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Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  01/02/2018 Centro:  385482,255, 4604143,415

Ref:  391549 Plano:  MAPA ÍNDICE

Escala:  1:1136
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Annex III: Estudi bàsic de seguretat i salut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 

enderroc d’edifici d’antic hospital i coberts auxiliars 
 
 

Passeig Verdaguer 128  −  08700  − Igualada 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promotor: Ajuntament d’Igualada 

Autor de l’estudi:  Pep Riba i Samarra 

 

 
 
 
 
 

Igualada, febrer de 2018 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és annex al Projecte Tècnic d’enderroc d'edifici 

d'antic hospital i coberts auxiliars del Passeig Verdaguer 128 d'Igualada. 

Estableix, mentre durin les obres, les previsions respecte a la prevenció de riscs d’accidents i 

malalties professionals, les instal·lacions perceptives d’higiene i benestar dels treballadors i 

diferent personal aplegat a l’obra , així com els derivats de la reparació, conservació i 

manteniment de les instal·lacions perceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 

L’objectiu consisteix bàsicament en donar les directrius necessàries perquè l’empresa 

constructora faci el Pla de Seguretat en funció del seu propi sistema d’execució de d’obra, 

analitzant, estudiant, desenvolupant les previsions contingudes en aquest estudi, i incloent-hi si 

cal mesures alternatives de prevenció segons el R.D. 1627/97 , i en concret, dóna compliment 

a l’article 4 d’aquest R.D. 

 

 

Cal fer atenció especial a les feines de retirada d'elements de fibrociment. 

L’empresa encarregada d’aquestes tasques ha d’estar especialitzada i, per tant, inscrita al 

RERA, alhora que, segons les dimensions de l’obra, està obligada per la normativa vigent a 

presentar un pla específic de treball per a activitats amb risc d’exposició a l’amiant. 

 

(En el present projecte i per l’amidament calculat del residu està previst fer la retirada d’aquest 

sota l’ampar del propi Pla Genèric que ha de disposar l’empresa encarregada d’executar els 

treballs, ja sigui l’adjudicatària de les obres o una subcontractista d’aquesta) 

 



 

DADES DE L’OBRA 
 

Tipus d’intervenció: 
Enderroc d'edifici d'antic hospital i coberts auxiliars 
 
Emplaçament: 
Passeig Verdaguer 128 
08700 Igualada 
 
Promotor: 
AJUNTAMENT D’IGUALADA 
NIF: P-0810100-H 
Plaça de l’Ajuntament, 1 
08700 Igualada 
 

Autor de l’estudi bàsic de seguretat i salut: 

Pep Riba i Samarra 
( Arquitecte Tècnic, col·legiat núm. 6.874 ) 
 
Presupost d’execució material de l’obra: 
(107.639,47 €) 
 
Presupost de seguretat i salut laboral: 
El cost de les mesures preventives de seguretat i de protecció de la salut dels treballadors 
restarà inclòs als preus unitaris de les diferents partides d’obra, i per tant no seran objecte de 
cap abonament a part. 
 

Condicions del projecte: 
El termini d’execució previst de les obres és de 10 setmanes. 
Es preveu un nombre mig de persones en obra de 2 treballadors, i un punt alt de 8. 
 
Centre d'assistència més proper: 
 
Hospital d’Igualada 
(Urgències) 
 

C/ de Lecco, s/n 
08700 Igualada 
 

Tel.: 93 807 55 77 
 
PER EMERGÈNCIES 

TRUCAR  AL  112 



 

Entorn i accés a les obres  
 

En l’entron immediat es preveu afectació en la circulació de vianants en les voreres pròximes del 
C/Cardenal Vives i el Pg. Verdaguer. L’itinerari per a vianants es desviarà pel centre del Passeig i 
per la vorera oposada del C/Cardenal Vives.  
 

Pel que fa la circulació dels vehicles que intervenen a l’obra, en especial els vehicles pesats 
encarregats de la retirada de runes i residus, es preveu que surtin de l’obra pel C/St. Carles i en 
arribar a la cruïlla amb el C/Cardenal Vives, puguin girar a la dreta cap al carril habilitat que els 
permetrà avançar fins al Passeig. Amb aquesta solució es preveu evitar una doble problemàtica: la 
circulació d’aquests vehicles cap als carrers més estrets en direcció al centre de la ciutat; i la 
circulació d’aquests mateixos cap a l’entorn del Mercat Municipal. 
 

És important remarcar també que per a reduir molèsties al veïnat, durant la fase d’enderroc amb 
màquina i durant el matxucat del residu petri es regarà periòdicament, a fi de minimitzar 
l’aixecament de pols. Per aquest punt, es preveu una partida pressupostària per dotar l’obra d’un 
cabal d'aigua adient, previsiblement d’origen freàtic. 
 

L'accés principal a l’obra tant per a vehicles com a personal, serà per l’actual entrada del C/ St. 
Carles. Cal tenir especial consideració en el fet que es tracta d’un accés compartit amb el 
personal i el servei d’ambulàncies de l’edifici veí del 4DHealth. 
 
Tots els accessos a l’obra es controlaran de forma que tant sols les persones autoritzades, i 
amb proteccions personals que són obligatòries, puguin accedir-hi. 
 
 
Implantació d’obra  

 

Per a la implantació d’obra cal tenir present el següent: 

 Delimitar l’àmbit d’afectació en la zona del pati posterior de parcel·la (zona sud), des de 

l’accés pel C/Sant Carles fins a la marquesina de les ambulàncies de l'edifici 4DHealth, 

mitjançant tanca mòbil de malla electrosoldada subjecte a barres d’acer,  ancorades 

aquestes al terra just per darrera la vorada existent. 

 S'aprofitarà l'esplanada de l'hort actual per a la col·locació de les casetes d'obra; menjador, 

vestuaris, banys... així com la reserva d’espai destinat a la tria classificació de residus. 

 El residu petri matxucat a obra i convertit a àrid reciclat caldrà ser transportat al terreny 

municipal ubicat a les antigues piscines de Can Recasens (just al costat de l'escola del 

Gabriel Castellà). Molt important tenir present que els horaris de descàrrega resten 

condicionats a l'entrada i sortida d'alumnat, segons la taula següent: 

 

 

HORARIS EN QUE ESTÀ PROHIBIDA LA CIRCULACIÓ 

DE VEHICLES DAVANT L’ESCOLA GABRIEL CASTELLÀ.  
 

 

 

Cal tenir present que aquest fet 

condiciona el ritme de càrrega i 

descàrrega del volum de runa a 

transportar,  estimat en uns 5.400 

m3. 
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  MATÍ       8:45 a 9:15 

  MIGDIA    11:45 a 12:15 

   12:45 a 13:15 

  TARDA    14:45 a 15:15 

   16:45 a 17:15 
 



 

 

El plànol de continuació mostra el recorregut des de la ubicació de l'obra a la zona de descàrrega de 

l'Avinguda Montserrat 44, d'Igualada, per on s’accedeix al solar de l'antiga piscina Recasens. La 

distància és d’aproximadament 1km. 

 

 

 

En la següent imatge aèria s’observa, en la zona senyalada amb vermell, el terreny d’acopi de runes 

reciclades de Can Recasens. 

 

 
       



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL 
 

 
 
Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 
 
 - Caigudes a diferent nivell 

 - Caigudes al mateix nivell 

 - Cops i talls 

 - Projecció de partícules als ulls 

 - Inhalació de pols 

 - Contactes elèctrics directes o indirectes 

 - Aixafaments i atropellaments 
  



 

AVALUACIÓ DE RISCOS I MESURES DE PREVENCIÓ 
 
 

DEMOLICIONS 
 

1.-Introducció. 

 

1.1 Definició: 

  
 La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a enderrocar. 

   
1.2 Diferents mètodes de demolició: 

Demolició manual (mètode clàssic).   
Demolició per mètodes mecànics: 

 demolició per arrossegament. 
 demolició per empenta. 
 demolició per entibament. 
 demolició per bola. 

Demolició per explosius (voladura controlada). 
Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 

  
1.3 Observacions generals :  
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per 
aquest motiu necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent. 
A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir: 
- Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació, instal·lacions 

o conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer referència a les preses 
de gas, electricitat i aigua que hi hagi en l’edifici a demolir  i incidint de manera especial en els 
dipòsits de combustible, si els hagués. 

- La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar 
l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per  evitar explosions de gas, inundacions 
per trencament de canonades d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i inclòs 
contaminació per aigües residuals. 

- La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
- I  un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així com, en 

el cas d’una obra entre mitjaneres la influència que aquesta pot tenir  en l’estabilitat dels edificis 
collindants. 

  
Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir: 
 Una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de 

seguretat, temps i cost. 
- Una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap dificultat, 

àrees d´aplec de material reciclables  i de material purament de runes, per poder realitzar de forma 
adequada i segura els treballs de demolició. 

- Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuació de 
runes, cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” etc; previsió dels Sistemes 
de Protecció col·lectiva, dels equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar: 
tanmateix una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària de transport de runes i 
la previsió de vies d’evacuació.  

 

 



 

1.- Definició. 
 
La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici, o part 
d’aquest, auxiliat per eines manipulades manualment (pic, pala, martell pneumàtic, etc.). 
 
L’evacuació d’aquestes runes es realitza manualment o si és possible mitjançant l’ajuda de maquinària de 
moviment de terres (pala carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.). 
     

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I 
en la seva avaluació s' han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l' obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 
seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 
                                                                                                                                        
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 

Risc 
 1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                    ALTA GREU ELEVAT 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                            MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 5.-Caiguda d’objectes.                                                   ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                                             ALTA GREU ELEVAT 
 7.-Cops contra objectes immòbils.                            ALTA LLEU MEDI 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.           BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        MÈDIA LLEU BAIX 
 10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA LLEU BAIX 
 13.-Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 15.-Contactes tèrmics.                                               BAIXA GREU BAIX 
 16.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.      MÈDIA LLEU BAIX 
 19.-Exposició a radiacions.                                 MÈDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.                                                          BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX 
 22.-Causats per éssers vius.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.     BAIXA GREU BAIX 
 26.-O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MEDI 
 27.-Malalties causades per agents químics.     MÈDIA GREU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 
 
   
OBSERVACIONS  
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19)  Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16)  Risc degut al contacte directe amb  cables aeris  i contacte indirecte causat per errades d’aïllament a 
les màquines. 
(17  i 27)  Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(28)  Risc causat per  vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor  i  risc causat 
pel nivell de soroll. 
 

3.- Norma de Seguretat 
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així 
com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat possible. 
     



 

ELEMENTS AUXILIARS 
   
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 
   
Oxitallada 
Escales de mà 
 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 

 
 Les proteccions col·lectives, en funció del tipus i abast de l’enderroc, es troben constituïdes per : 
- Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i entornpeu. 

L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm 
d’alçada. Els guardacossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un diàmetre 
mínim de la corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda 
perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les 
xarxes, són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre convenientment tensa de manera que pot 
suportar al seu centre un esforç de fins a 150 Kp.. 

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" de peus 
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  
 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat i depenent de l’abast de l’enderroc (total o parcial): 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
  
  

 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 
normativa ressenyada  en  aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal d’advertència de matèries explosives. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 

5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 
 Treball  manual de demolició pels operaris especialitzats: 
 - Cascos. 
 - Guants de cuir. 
 - Botes de seguretat. 
 - Cinturó de seguretat. 
 - Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
- Granota de treball. 



 

 
 Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
 - Cascos. 
 - Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 
 - Guants de cuir. 
 - Davantal de cuir. 
 - Maniguets de cuir. 
 - Granota de treball. 
 - Botes de cuir amb polaines. 
 - Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 
 Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
 - Cascos. 
 - Guants de cuir. 
 - Botes de seguretat. 
 - Granota de treball. 
 - Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 - Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
 - Canelleres. 
 
 Treballs de transport horitzontal (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori. 

 
 Treballs de transport vertical (operadors de grua): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
     

 

 
 
 
 



 

 MEDIS AUXILIARS 
 
 
Oxitallada 

 El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present les 
següents condicions : 

- Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa protectora. 
- No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 

 S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera 
perllongada. 

 S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
 S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
 Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant 

les buides de les  que estiguin plenes. 
 El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa. 
 Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 
 Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 
 S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 
 S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
 Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 

- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major 
seguretat i comoditat. 

- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la 
possibilitat d’accidents. 

- L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc + 
careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de 
cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat. 

- No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 
- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les 

mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat . 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules 

antirretrocès, per evitar així possibles retrocessos de la flama. 
- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió a 

un recipient amb aigua. 
- No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar sempre 

el pas  del gas i  portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
- No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color 

vermell) 
- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin 

en poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una 
reacció química i doni lloc a un compost explosiu. 

- Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta 
protectora amb filtres químics específics pels productes que  vagi a cremar. 

- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una 

forma més còmoda, ordenada i alhora més segura. 
- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant encenedors o 

bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones. 
 

Escales de mà. 

 A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 
 Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
 No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
 Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 



 

 Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
 Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 
 L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
 L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 

Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge 

 S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 
 Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del 

corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen. 
 Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i 

abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona. 
 En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran 

d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin  fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir 
accionat el fre d’estacionament. 

 En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels 
senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 

 S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per transportar. 
 S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
 S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
 Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la 

plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 
 Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres 

sense cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament. 
 En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti 

de la cabina. 
 Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, 

evitant la permanència d’operaris sobre el basculador. 
 Durant les operacions de  càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 

- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora. 
- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà 

equilibrada quan es carregui. 
- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat. 
- si el bolquet és articulat,  aquest s’ha de mantenir en línia. 
- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada 

tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.  
 
 Després de  la descàrrega de la caixa basculadora : 
  - no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està totalment 
abaixada. 
 

Grues i aparells elevadors 

- En el  cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es 
faci un correcte eslingat. 

- L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 
- S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 
- Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions  o 

trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta. 
- Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
- En el cas de  les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus 

corresponents dispositius. 
- El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
- La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 
- Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat 

a la nostra legislació vigent : 
 RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i   la seva 

Manutenció. 
 Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del 

Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra. 



 

 RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 
4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades 
emprades. 

 

Retroexcavadora 

 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines. 
 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 
 Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 

- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 
- Comprovar el clàxon de marxa enrera.  

 En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,  
 baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 
 Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 

- Posar el fre d’estacionament. 
- Posar en punt mort els diferents comandaments. 
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
- Treure la clau de contacte. 
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 

 S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el 
motor en marxa ni la cullera aixecada. 

 

Esmoladores angulars 

 S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 
 S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs 

secs lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant. 
 Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
 No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
 S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la 

màquina. 
 No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió 

excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de 
velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 

 Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, 
de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 

 S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al 
disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials 
propers al lloc de treball. 

 En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la postura de 
treball, ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es 
poden arribar a multiplicar. 

 No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les 
espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats 
superiors. 

 En funció del  treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont. 
 En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció 

corresponent per a la mà. 
 Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més 

de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 
 S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs 

d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts 
d’aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 

 Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió 
per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i 
importants desplaçaments o el medi de treball és complex. 

 En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans 
de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

 L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema 



 

eficaç d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho 
requereix . 

 

Bastides amb elements prefabricats sistema modular. 

Muntatge: 
 Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un 

aparellador o arquitecte tècnic, depenent de les característiques de la bastida,( si és superior a 6mts 
d’amplada o superior als 8mts d’alçada). 

*  En cas que sigui necessari s’haurà de realitzar un Pla de muntatge, utilització i 
desmuntatge per donar compliment al RD 2177/2004. 
Aquest decret és obligatòri  en bastides que acompleixin un dels dos requeriments 
següents: 
 - amplada superior a 6mts. 
 - alçada superior a 8mts. 

 Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.  
 Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho 

fos, es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de 
recolzament de la bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, 
revoltons, etc. 

 Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. 
s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de 
reforçar o no aquestes zones de recolzament. 

 Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. 
Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars. 

 En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements 
mentre es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents. 

 Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés  prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de 
contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es 
pugui entrar en la zona de influència de la línia elèctrica, es pendran les següents mesures: 

- Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora  que es procedeixi a la descàrrega de la 
línia, el seu desviament o en cas necessari a la seva elevació. 

- Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de 
seguretat, mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida. 

 
Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran : 

- 3 metres per a tensió < 66.000 Volts 
- 5 metres per a tensió > 66.000 Volts 

 Posat que  hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió: 
- Es  sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica. 
- posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els 

conductors i caperutxes aïllants sobre els aïlladors.  
 
Ús: 
 Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol 

inclemència del temps  especialment de fortes ràfegues de vent. 
 Els principals punts que s’han d’inspeccionar són: 

- L’alineació i verticalitat dels muntants. 
- L’horitzontalitat dels travessers.     
- L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical. 
- L’estat dels ancoratges de la façana. 
- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors. 
- La correcta disposició i  adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida. 
- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i 
sòcol. 
- La correcta disposició dels  accessos. 

 
 S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui 

necessari l’advertència de qualsevol altre risc. 
 En l’ús de la bastida s’ha de tenir present  que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del 

tècnic autor del projecte de muntatge. 
 En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i 

els portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis. 



 

 En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És 
convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que 
es deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta. 

 
Desmuntatge: 
 El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al  muntatge i en presència d’un 

tècnic competent. 
 És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de 

baixar mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. 
Les peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades. 

 Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor 
i col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible. 

 És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la 
bastida  saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura. 

 Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà 
de la mateixa manera que es va realitzar el muntatge. 

 
Emmagatzemant : 
 Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. 

Abans de la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los 
si calgués. 

 S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller 
mecànic que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es 
necessiten en condicions òptimes per a la seva immediata utilització. 

 

Bastides de cavallets. 

 No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 
 Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 
 La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 
 En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral. 
 L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 
 El conjunt haurà de ser estable i resistent. 
 

Màquina de trepar. 

 En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar 
ulleres antiimpactes 

 En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces 
abans de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar 
mascareta amb filtre mecànic contra la pols. 

 El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric. 
 
 

Perforadora portàtil 

 El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per 
tal d’evitar els accidents per inexperiència. 

 S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en 
cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 

 Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, 
posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada. 

 S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 
 No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 
 No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses 

lesions. 
 No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, 

després apliqui la broca i embroqui-la. 
 La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una 

mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.  
 És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està 

connectada a la xarxa elèctrica. 



 

 

Colissa elèctrica 

 Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de protecció. 
En cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança. 

 Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin al 
descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant. 

 Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els 
intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos 
innecessaris. 

 No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar-se i 
produir-li lesions. 

 No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparació. 
 No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i 

produir-li lesions. 
 Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents. 
 Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats. 
 Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura. 
 No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella. 
 Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc. 
 Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.  
 Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars. 
 El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, 

protectors auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball. 
 
 

Instal·lacions d’Higiene i  Benestar: 

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient 
la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  
l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de 
roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 
 mòduls prefabricats, o 
 construïdes a l’obra. 

  
 Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 
 vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats 

amb seients i casellers individuals. 
 lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 

treballadors. 
 dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per 

cada 10 treballadors. 
 inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : 

un inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes 
dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

 menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i 
il·luminació. 

  
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de 
vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop 
de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una 
zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai 
en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar 
seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, 
també, a prop de les vies d’accés. 



 

 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de 
complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i 
col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.  
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i 
en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es 
senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona 
amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  
 
 
 



 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. PART I 
 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en 
la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte 
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que 
comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de 
l'obra com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució 
dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a 
que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no 
suposi disminució de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos 
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració 
del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del 
Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de 
les Administracions publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà 
declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de 
seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà 
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En 
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 
l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de 
seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració 
econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 
de l'article 5 del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i 
durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 



 

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració 
publica que hagi adjudicat l'obra. 
 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 
anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al 
que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions 
publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en 
poder de la direcció facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de 
les empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, 
que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra, només en els casos de: 
 

 Els incompliments de les advertències o de les observacions que prèviament s’han anotat en el 
llibre per les persones habilitades . 

 
 Quan s’ordeni la paralització de l’obra ( si s’hi donen circumstancies de risc greu i imminent per a 

la seguretat i salut dels treballadors) tal i com consta a l’article 14 del RD1627/97. 
 

La resta d’anotacions seran notificades al contractista afectat i als representants dels seus treballadors. 

 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de 
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i 
dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques 
competents.  
 
 
 



 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. PART II 
 
 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA 
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES I EQUIPS 
PREVENTIUS: 
 
 
Aspectes generals. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer 

de 1.940, en vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 

14 d'abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   

CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 

1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. 

B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 

16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 

de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 

12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 

de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 

1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 

1995. 
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de 

Gener de 1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 

23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 

14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE 

CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS 
TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN 
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE 
LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A 
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 
1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. 
de 24 de Maig de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 
de Juny de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS 
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 
d'Octubre de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 
1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

 
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 



 

Condicions ambientals. 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL 

DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 
Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre 

de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de 

Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 

d'Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de 

Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny 

de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol 

de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de 

Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre 
de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 
de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de 
Juny de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS 
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per 
O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 
Març de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL 

TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis. 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 

de 12/06/1997
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  



 

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat 
de protecció i calçat de treball d'ús professional

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball 
i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat.

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990



 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos 
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per 
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet. 
Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions.

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració.

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de 
metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment.

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama.

U.N.E.-E.N.  532:1996 
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